Programa: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios de Educacion Superior Universitaria y Tecnoldégica
a nivel nacional” - PMESUT — UE 118

INFORMACION REFERENCIAL PARA LA ELABORACION
DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA PROYECTO DE INVERSION
(EXPEDIENTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA'Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO)

(Este documento es meramente informativo, no constituye requisito previo a la
presentacion de expresion de interés)

1 ANTECEDENTES

El 12 de setiembre de 2018, el Gobierno del Peru suscribié con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) el Contrato de Préstamo N° 4555/0C—PE para la implementacién del
Programa “Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios de Educacion Superior
Universitaria y Tecnoldgica a nivel nacional” - PMESUT. Este Programa tiene como objetivo
lograr que los estudiantes de la educacion superior, universitaria y tecnolégica del Peru
accedan a instituciones que brinden adecuados servicios educativos, pertinentes y de
calidad a nivel nacional; en el cual se encuentra comprendida la ejecucién de los Proyectos
de Inversion Publica sub materia.

2 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de una Consultora (firma consultora) que se encargue de elaborar el Estudio
Definitivo del Proyecto. El Estudio Definitivo comprende, el Expediente Técnico de Infraestructura y
las Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario.

3 BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE A LA CONSULTORIA'Y A LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS
3.1 BASE LEGAL

e Contrato de Préstamo N° 4555/0C-PE entre la Republica del Peru y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el 12 de setiembre de 2018.

e Politicas para la adquisicion de bienes y obras financiadas por el BID (GN-2349-9).

e Politicas para la seleccién y contratacion de consultores financiados por el BID (GN-2350-9).

3.2 NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS

La elaboracioén del Estudio Definitivo, debera realizarse en concordancia a los dispositivos legales y
normas técnicas peruanas vigentes, complementadas por la normativa general y/o internacional
relacionada y vigente.

4 ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

El Postor ganador una vez obtenida la Buena Pro debera ejecutara las siguientes actividades segun
los siguientes componentes:

e Elaborar el Plan de Trabajo
o Ejecutar los Estudios Preliminares y Complementarios
e Desarrollar Estudio Definitivo.

5 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES
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El consultor/firma consultora, durante la ejecucion de su contrato debera tener en cuenta:

v" Programa Arquitecténico

Programa de Equipamiento

Sostenibilidad y ecoeficiencia

Gestion de Riesgo en la Elaboracién del Estudio Definitivo

ASANIENIEN

Responsabilidades del Consultor / Firma Consultora en la Elaboracién del Estudio Definitivo

5.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

Para la elaboracién de los Estudios Preliminares y Complementarios se contempla la necesidad de
ejecutar el Levantamiento Topografico, el Estudio de Mecanica de Suelos, el estudio de impacto
ambiental, informe de gestién de riesgos y el estudio de impacto vial. El Consultor debera realizar la
gestiéon y seguimiento de la solicitud de factibilidades de suministro y punto de disefio o alimentacion,
solicitud de incremento/ampliacion de potencia del servicio de energia eléctrica, asi como, gestion
y seguimiento de la solicitud de factibilidades de suministro de los servicios de comunicaciones,
agua y desaglie (de ser necesario), ante las entidades administradoras de estos servicios, asi como
elaborar y obtener la aprobacion y conformidad técnica de los proyectos y/o estudios
complementarios que requieran dichas empresas concesionarias de los servicios basicos.

v' Levantamiento topografico

v’ Estudio de mecanica de suelos
v" Impacto ambiental

v Gestién de riesgos

5.3 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
5.3.1 DEL ANTEPROYECTO

Las presentes consideraciones especificas estan referidas a la formulacién y elaboracion del
anteproyecto del estudio definitivo, es decir a la definicion del partido arquitecténico
compatibilizado con Estructuras, Equipamiento y Seguridad, asi como el partido preliminar de
todas las especialidades. El Consultor debe incluir las mejoras tecnoldgicas y de materiales, asi
como las estrategias, metodologias y estudios orientados al Disefio de una Edificacion
Ecoeficiente.

REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD

Arquitectura

Seguridad en defensa civil

Estructuras

Instalaciones sanitarias

Instalaciones eléctricas

Instalaciones mecanicas

Instalacion de soluciones de tecnologia de informacion y comunicacion (tic)

OO

Equipamiento
5.3.2 DEL ESTUDIO DEFINITIVO
54 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

Para llevar a cabo la consultoria y cumplir eficientemente con sus obligaciones el Consultor debera
contar con los recursos fisicos que a continuacion se especifican a fin de facilitar las actividades que
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se llevara a cabo tanto para el desarrollo y avance del estudio definitivo como para las
coordinaciones respectivas.

El Consultor debera acreditar una oficina establecida en Lima, con area suficiente para el desarrollo
de las actividades que se contraten, una biblioteca técnica, una sala de reuniones con el mobiliario
necesario.

Un equipo de personal asistente que se encargue del seguimiento, control y gestién del desarrollo
de los Estudios Definitivos (Expediente Técnico de Infraestructura y Especificaciones Técnicas de
Equipamiento y Mobiliario) a fin de cumplir con la elaboracién y entrega de los productos
programados (entregables).

Un equipo de trabajo por cada especialidad, liderado por el Profesional Principal y compuesto por
profesionales asistentes, técnicos u otro recurso humano que amerite incorporar.

Cada uno de los profesionales en cada especialidad debera contar con sus respectivos espacios de
trabajo y las instalaciones necesarias, ya sean equipos de cémputo, que contengan software
especifico por especialidades: software S-10 version 2, el Modelado de Informacion de la Edificaciéon
(BIM) Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit Structure, Autodesk Revit MEP (ultima version),
Naviswork, Autocad (ultima versidon), simulador energético de edificios con motor de calculo
dinamico (Ecotect, Energy Plus, IDA, etc), MS Project (ultima versién), hoja de calculo Excel,
procesador de texto Word, Power Point, software especializados en analisis y disefio estructural
(Etabs, SAP2000, SAFE, etc.), software especializados en analisis y disefio de instalaciones
eléctricas BT y MT (Ecodial/ElecCal, Dialux/Calculux, Censolar/Solar Calc, etc.), software de
modelacién Hidraulica WaterCAD y SewerCAD para las instalaciones Sanitarias; ademas de otros
equipos de oficina, de ingenieria y de comunicaciones (impresoras, plotter, escaner, fotocopiadoras,
teléfonos moviles Yy fijos, instalaciones de redes, etc.) y movilidad.

Cabe precisar que la UE 118 verificara las caracteristicas técnicas, condiciones y suministro de
estos recursos en las reuniones previstas que se realizaran en las instalaciones, de ser necesario.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA UE 118

La UE 118 brindara facilidades de acceso a lugares y a personas relacionadas con el desarrollo y
ejecucion del Proyecto.

Proporcionard apoyo al consultor para llevar a cabo la consultoria a través de la entrega de
documentacion que servira como referencia o como base para el desarrollo de cada una de las
especialidades.

Ademas, la UE 118 designara profesionales para supervisar el desarrollo del estudio definitivo por
cada especialidad para que interactue periddicamente con cada uno de los especialistas del
Consultor, en la elaboracion del estudio definitivo en cada una de sus fases. Las comunicaciones
de mayor importancia se estableceran a través de cartas.

En cuanto a los permisos municipales y autorizaciones que sean necesarios para la ejecucion de la
obra, su gestion, tramite y pago por derechos de tramite sera responsabilidad del Consultor ante
otras entidades, el consultor debera estar en coordinacion directa con la UE 118 a fin de que esta
realice el pago por autorizacion de ejecucion de obra.

SEGUROS

El consultor mantendra a su propio costo, seguro contra accidentes de trabajo, perdida de vida,
salud, viajes y otros que correspondan por el periodo en el que se ejecute el presente servicio.

El Gerente de Obra, presentara evidencia de la contratacién y el mantenimiento de estos seguros y
el respectivo pago de las primas, a la Unidad Ejecutora 118.
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6 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL

El Consultor debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en estricto, cumpliran
obligatoriamente el perfil solicitado por la Entidad, de modo tal que se garantice la calidad de los
estudios definitivos a realizar, es decir del Expediente Técnico de infraestructura y las
Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario a desarrollar.

Todos los profesionales del equipo técnico del Consultor que participen, elaboren y suscriban, de
acuerdo a las exigencias normativas, los estudios, especificaciones, planos, metrados, costos, etc.,
materia de la presente consultoria, deberan ser titulados, colegiados y estar habilitados en el Colegio
Profesional que les corresponda, al inicio de la prestacion efectiva del servicio y durante el plazo que
dure la misma. Esta exigencia esta contenida en:

e Laley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

e Los articulos 1°, 2° y 4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio
Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

e Los articulos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Peru.

e Los articulos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Peru.

e Los articulos 11° y 12° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades, del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debera acreditarse ante la UE 118, de manera previa
al inicio de su participacion efectiva en el contrato.

Los profesionales especialistas pueden ser extranjeros debidamente colegiados en cumplimiento de
la ley N° 16053 Ley del Ejercicio profesional de Arquitectos e Ingenieros del Pert y Ley N° 28858 Ley
que complementa la Ley 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos y al Colegio de
Ingenieros para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica.

7 LUGARY PLAZO PARA LA PRESTACION DE LA CONSULTORIA
LUGAR DE LA PRESTACION DE LA CONSULTORIA

El servicio de Consultoria debera ejecutarse en las instalaciones del consultor, en una oficina
establecida en la ciudad de Lima, asimismo el Consultor y su equipo técnico realizara todas las visitas
que sean necesarias a la Universidad y al terreno destinado para el proyecto, ya sea para efectuar
reuniones conjuntas de trabajo, para recabar informacién documentaria y de campo, o para realizar
gestiones inherentes al desarrollo de los estudios definitivos.

INICIO DE PLAZO DE LA PRESTACION DE LA CONSULTORIA

El inicio del plazo contractual se contabilizara a partir del dia siguiente de la entrega de terreno,
realizada por parte de los representantes de la UE 118 y la Universidad, al Consultor 0 a un
representante designado por el para tal fin.

PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA

El plazo total para la ejecucion del Estudio definitivo es de trescientos (300) dias calendario, en el cual
no estan incluidos los plazos de revision y aprobacion por parte de la UE 118, asi como los plazos
para la subsanacién de observaciones.

PLAZOS Y NUMERO DE ENTREGABLES

El trabajo se ejecutara en los siguientes plazos maximos:
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PLAZO PLAZO
ENTREGABLE DESCRIPCION Dias

calendario UL
- Plan de Trabajo
- Informe Técnico Inicial.
- Programa de Equipamiento debidamente validado (Acta

de validacion del equipamiento y mobiliario)
1° - Estudios Basicos y complementarios 45 d.c.

- Gestion de documentos
- Definicion  preliminar del Anteproyecto de las
especialidades de equipamiento, arquitectura, seguridad
y estructuras, considerando el Anteproyecto propuesto en
el PIP y las caracteristicas del terreno.
- Desarrollo del Anteproyecto compatibilizado entre las
especialidades de:
Arquitectura.
Estructuras.
Equipamiento.
Instalaciones Sanitarias.
Instalaciones Eléctricas.
2° Instalaciones Mecanicas. 60 d.c.
Comunicaciones.
Seguridad y Evacuacion.
Debidamente validado (Acta de validacion del
Anteproyecto)
- Costos y Presupuestos referenciales (estimacion)
- Desarrollo de la especialidad de equipamiento
- Disefio preliminar de las especialidades.
- Desarrollo del Estudio Definitivo compatibilizado planos
basicos de las especialidades.
Arquitectura.
Estructuras.
Equipamiento.
3° Instalaciones Sanitarias. 60 d.c.
Instalaciones Eléctricas.
Instalaciones Mecanicas.
Comunicaciones. 300 d.c.
Seguridad y Evacuacioén.
- Memorias descriptivas y de calculo preliminares y otros.
- Desarrollo del Estudio Definitivo compatibilizado planos a
nivel de ejecucion de obra incluye detalles en todas las
4° especialidades.
- Memorias descriptivas preliminares y memorias de
calculo definitivo y otros.
- Metrados de planos basicos de todas las especialidades.
- Memorias Descriptivas, memorias de calculo y otros.
5° - Metrados, Costos y Presupuestos 45 d.c.
- Especificaciones Técnicas por Especialidades.
- Presentacion del Estudio Definitivo.
6° - Licencia de Construccion 30d.c.
- Presentacion del Expediente equipamiento completo

60 d.c.

d.c.: dias calendario
* Plazos referenciales que variaran de acuerdo a cada proyecto de inversion.

* No estan incluidos los tiempos de revisiones, levantamiento de observaciones,

aprobaciones realizadas por la UE 118.
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A. PRIMER ENTREGABLE

Determinado por un plazo de cuarenta y cinco (45) dias calendario, que empiezan a partir del dia
siguiente de la entrega de terreno. Comprende la elaboracion de:

- Plan de Trabajo del estudio Definitivo

- Informe Técnico Inicial

- Programa de Equipamiento, desarrollado en base al listado de equipamiento y mobiliario
debidamente validado a través del acta de validacién correspondiente.

- Estudios preliminares (Estudio de mecanica de suelos, levantamiento topogréfico, estudio
de impacto ambiental, estudios de impacto vial e informe de Gestién de Riesgos),

- Gestion de documentos (factibilidades de servicios y la elaboracién de los expedientes para
el suministro de los servicios de agua, alimentacién servicios basicos fijado por los
concesionarios, CIRA, etc.)

- Definicion preliminar del Anteproyecto de las especialidades de equipamiento, arquitectura,
seguridad y estructuras, considerando el Anteproyecto propuesto en el PIP y las
caracteristicas del terreno.

Antes de iniciar los trabajos técnicos, a los siete (07) dias calendario de firmado el contrato se
debera entregar el Plan de Trabajo y en una reunién previamente pactada con los profesionales
designados por la UE 118 para supervisar la elaboracion del estudio definitivo, se debera obtener
la aprobacion. De existir observaciones deberan ser implementadas en un maximo de dos (02)
dias calendario, esto con el fin de no retrasar la primera etapa del primer entregable, debido a
que estos plazos estan inmersos en esta etapa.

Culminado el plazo (45 dias calendario), el entregable deberéa ser remitido a la UE 118 a fin de
que los profesionales designados por la UE 118 procedan a la revision correspondiente, de estar
incompleta la documentacién se considerard como no entregada, pudiendo el consultor acumular
posteriormente la documentacion faltante, dicha demora sera causal de penalidad.

El entregable sera revisado y evaluado por los profesionales designados por la UE 118 para
dicho fin, en caso de presentar observaciones, debera ser remitido al Consultor para el
levantamiento de observaciones, quien tendra diez (10) dias calendario como plazo maximo para
el levantamiento de las mismas. De persistir las observaciones vencido el plazo sefialado
incurrira en penalidad, en la medida de su incumplimiento puede incluso llegar a la resolucion de
contrato.

De no existir observaciones o una vez subsanadas todas las que hubieren existido, la UE 118
procedera a notificar la conformidad respectiva, para el tramite del pago correspondiente € inicio
de los trabajos del siguiente entregable.

B. SEGUNDO ENTREGABLE

Contempla sesenta (60) dias calendario, que rigen a partir del dia siguiente de la notificacion de
la conformidad del primer entregable por la UE 118 al Consultor. Comprende la elaboracion del
Anteproyecto, compatibilizado con todos los componentes indicados en el Capitulo 7.

El segundo entregable, comprende el desarrollo en dos etapas:

Etapa 1:

A treinta (30) dias calendario: ElI Anteproyecto debera estar definido a nivel de las
especialidades de Arquitectura, Equipamiento y Seguridad, considerando criterios generales
y requerimientos de las demas especialidades (areas técnicas, ductos montantes, etc.)
debidamente compatibilizado, para ser revisado, evaluado y validado por los profesionales
designados por la UE 118, mediante acta de acuerdos y/o cuaderno de estudios.

Etapa 2:
A treinta (30) dias calendario: se presentara el desarrollo del anteproyecto de las
especialidades de Estructuras, Inst. Sanitarias, Inst. Eléctricas, Inst. Mecanicas,
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Comunicaciones, cada uno con su disefio preliminar, se validara el anteproyecto validado
(Acta de validacién del Anteproyecto) y se presentara el costo referencial del proyecto tomando
en cuenta el anteproyecto de arquitectura y los ratios de costos por m2 vigentes en el mercado
o estimados por el proyectista previa sustentacion.

Culminado el plazo (60 dias calendario), el SEGUNDO ENTREGABLE debera ser remitido a los
profesionales designados por la UE 118 procedan a la revisidon correspondiente, de estar
incompleta la documentacion se considerara como no entregada, pudiendo el consultor acumular
posteriormente la documentacion faltante, dicha demora sera causal de penalidad.

Este entregable sera revisado y evaluado por los profesionales designados por la UE 118 para
supervisar la elaboracion del estudio definitivo, en caso de presentar observaciones, debera ser
remitido al Consultor para el levantamiento de observaciones, quien tendra diez (10) dias
calendario como plazo maximo para el levantamiento de las mismas. De persistir las
observaciones vencido el plazo senalado incurrira en penalidad, en la medida de su
incumplimiento puede incluso llegar a la resolucion de contrato.

De no existir observaciones o una vez subsanadas todas las que hubieren existido, la UE 118
procedera a notificar la conformidad respectiva, para el tramite del pago correspondiente e inicio
de los trabajos del siguiente entregable.

C. TERCER ENTREGABLE

Contempla sesenta (60) dias calendario, que rigen a partir del dia siguiente de la notificacion de
la conformidad del Segundo entregable por la UE 118 al Consultor. Comprende la elaboracién
del Estudio Definitivo compatibilizado a nivel de planos basicos, el entregable debera contemplar
todos los componentes indicados en el Capitulo 7.

Etapa 1:

A treinta (30) dias calendario: Se presentara al avance a un 50% del Estudio Definitivo
compatibilizado a nivel de planos basicos, para su revision preliminar y comprendera el
desarrollo preliminar de todas las especialidades, debidamente compatibilizado, para ser
revisado, evaluado y validado por los profesionales designados por la UE 118 para supervisar
la elaboracion del estudio definitivo, en Acta de acuerdos y cuaderno de estudios, en
coordinacion con la UE 118 a través de una reunion de trabajo.

Etapa 2:
Atreinta (30) dias calendario: se presentara el desarrollo del estudio definitivo compatibilizado
a nivel de planos basicos de todas las especialidades.

Culminado el plazo (60 dias calendario), el tercer entregable debera ser remitido a los
profesionales designados por la UE 118 procedan a la revision correspondiente, de estar
incompleta la documentacion se considerara como no entregada, pudiendo el consultor acumular
posteriormente la documentacion faltante, dicha demora sera causal de penalidad.

El entregable sera revisado y evaluado por los profesionales designados por la UE 118 para
dicho fin, en caso de presentar observaciones, debera ser remitido al Consultor para el
levantamiento de observaciones, quien tendra diez (10) dias calendario como plazo maximo para
el levantamiento de las mismas. De persistir las observaciones vencido el plazo sefalado
incurrira en penalidad, en la medida de su incumplimiento puede incluso llegar a la resolucién de
contrato.

De no existir observaciones o una vez subsanadas todas las que hubieren existido, la UE 118
procedera a notificar la conformidad respectiva, para el tramite del pago correspondiente e inicio
de los trabajos del siguiente entregable.




Programa: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios de Educacion Superior Universitaria y Tecnoldégica
a nivel nacional” - PMESUT — UE 118

D. CUARTO ENTREGABLE

Contempla sesenta (60) dias calendario, que rigen a partir del dia siguiente de la notificacion de
la conformidad del Tercer entregable por la UE 118 al Consultor. Comprende la elaboracion del
Estudio Definitivo, el mismo que incluye el desarrollo de planos a nivel de ejecucion de obra y
planos de detalles compatibilizados, ademas presentara las hojas resumen de metrados y hojas
de sustento de metrados de todas las especialidades.

Culminado el plazo (60 dias calendario) el cuarto entregable debera ser remitido a los
profesionales designados por la UE 118 procedan a la revisién correspondiente, de estar
incompleta la documentacién se considerara como no entregada, pudiendo el consultor acumular
posteriormente la documentacion faltante, dicha demora sera causal de penalidad.

El entregable sera revisado y evaluado por los profesionales designados por la UE 118 para
dicho fin, en caso de presentar observaciones, debera ser remitido al Consultor para el
levantamiento de observaciones, quien tendra diez (10) dias calendario como plazo maximo para
el levantamiento de las mismas. De persistir las observaciones vencido el plazo sefialado
incurrira en penalidad, en la medida de su incumplimiento puede incluso llegar a la resolucion de
contrato.

De no existir observaciones o una vez subsanadas todas las que hubieren existido, la UE 118
procedera a notificar la conformidad respectiva, para el tramite del pago correspondiente e inicio
de los trabajos del siguiente entregable.

E. QUINTO ENTREGABLE

Contempla cuarenta y cinco (45) dias calendario, que rigen a partir del dia siguiente de la
notificacion de la conformidad del CUARTO ENTREGABLE por la UE 118 al Consultor.
Comprende la presentacion de las memorias descriptivas, memorias de calculo, especificaciones
técnicas y costos y presupuestos del proyecto, debidamente compatibilizados con los planos,
metrados especificaciones técnicas y cronogramas de obra.

Culminado el plazo (45 dias calendario) el QUINTO ENTREGABLE debera ser remitido a los
profesionales designados por la UE 118 procedan a la revisidon correspondiente, de estar
incompleta la documentacion se considerara como no entregada, pudiendo el consultor acumular
posteriormente la documentacion faltante, dicha demora sera causal de penalidad.

Este entregable sera revisado y evaluado por los profesionales designados por la UE 118 para
dicho fin, en caso de presentar observaciones, deberd ser remitido al Consultor para el
levantamiento de observaciones, quien tendra diez (10) dias calendario como plazo maximo para
el levantamiento de las mismas. De persistir las observaciones vencido el plazo sefialado
incurrira en penalidad, en la medida de su incumplimiento puede incluso llegar a la resolucion de
contrato.

De no existir observaciones o una vez subsanadas todas las que hubieren existido, la UE 118
procedera a notificar la conformidad respectiva, para el tramite del pago correspondiente e inicio
de los trabajos del siguiente entregable.

F. SEXTO ENTREGABLE- INFORME FINAL

Contempla treinta (30) dias calendario, que rigen a partir del dia siguiente de la notificacion de la
conformidad del Quinto entregable por la UE 118 al Consultor. Comprende la presentacion del
Estudio Definitivo del componente infraestructura y obras civiles ademas de la presentacion del
expediente de Equipamiento; el cual debe incluir todos los componentes indicados en los
alcances del servicio.

Culminado el plazo (30 dias calendario) el Sexto entregable debera ser remitido a los
profesionales designados por la UE 118 procedan a la revision correspondiente, de estar
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incompleta la documentacién se considerara como no entregada, pudiendo el consultor acumular
posteriormente la documentacion faltante, dicha demora sera causal de penalidad.

Este entregable sera revisado y evaluado por los profesionales designados por la UE 118 para
dicho fin, en caso de presentar observaciones, debera ser remitido al Consultor para el
levantamiento de observaciones, quien tendra diez (10) dias calendario como plazo maximo para
el levantamiento de las mismas. De persistir las observaciones vencido el plazo sefialado
incurrira en penalidad, en la medida de su incumplimiento puede incluso llegar a la resolucién de
contrato.

De no existir observaciones o una vez subsanadas todas las que hubieren existido, la UE 118
procedera a notificar la conformidad respectiva, para proceder a la validacion de los Estudios
Definitivos a través del acta correspondiente, previa exposicion de dichos estudios ante las
autoridades de la institucion de educacion superior.

Luego de ello la UE 118 aprobara el expediente técnico, mediante la Resolucion respectiva, para
proceder al pago correspondiente.

Este entregable incluira también el desarrollo y entrega del Informe de Liquidacion del Estudio
Definitivo a la UE 118.

Los productos de las entregas parciales o final deberan contar con toda la documentacion escrita
y grafica completa de acuerdo al detalle de cada entregable, de lo contrario no se daran por
recibidos y seran devueltos al Consultor sin pasar por la revisiéon por parte de los profesionales
designados por la UE 118, hasta que presente la documentacion completa; asimismo, se
contabilizaran los dias que demore el Consultor en entregar completa la documentacion y estara
sujeto a sancién por incumplimiento de los plazos.

7.1 CONTENIDO DEL PRIMER ENTREGABLE
La documentacion escrita y grafica impresa se presentara de la siguiente manera:

A. RESUMEN EJECUTIVO

¢ Informe Técnico Inicial
- Ficha Técnica.
- indice General.
- Acta de visita del terreno.
- Informe Técnico, estatus de la propiedad, saneamiento fisico legal, diagndstico del
estado actual del terreno y demas datos que se consideren pertinentes para la
elaboracién del estudio definitivo.

e Estudios Preliminares y complementarios
- Levantamiento Topografico y Arquitectonico.
- Estudio de Mecanica de Suelos.
- Estudio de Impacto Ambiental
- Estudio de Impacto Vial
- Informe de Gestidn de Riesgos

¢ Documentos de Gestion
- Certificado de Pardmetros Urbanisticos y Edificatorios.
- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA).
- Factibilidad de servicios — Electricidad (o tipo de atencién que garantice el suministro).
- Factibilidad de Servicios — Agua.
- Factibilidad de Servicios — Desague.
- Factibilidad de Servicios — Comunicaciones.
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B. PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

¢ Documentos de levantamiento de informacion visados por los responsables especialistas
tematicos de la Universidad.

o Listado general de equipamiento y mobiliario validado por la institucién de educacion
superior y la UE 118.

e Programa de equipamiento y mobiliario.

C. PROGRAMA ARQUITECTONICO Y ANTEPROYECTO PRELIMINAR

e Programa Arquitectonico.

Cuadro de areas comparativo entre Programa Arquitecténico del PIP y Programa

Arquitecténico perfeccionado.

Esquemas o plantas de Zonificacion

Esquemas o flujos de circulaciéon

Consideraciones a implementar para edificacion sostenible y ecoeficiente.

ARQUITECTURA

- Memoria Descriptiva.

- Plano de Ubicacion y Localizacion, conteniendo la ubicacién del anteproyecto a
escala 1/500, 1/750 o 1/1000 y Esquema de Localizacién a escala 1/10,000, sobre el
primero se graficaran las coordenadas UTM, accesos, asimismo, norte magnético,
secciones viales, el cuadro de coordenadas, el Cuadro Normativo donde se
confrontaran datos del Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios, con los
datos del anteproyecto del estudio de pre inversion

- Planos de Distribucién Generales por niveles a escala 1/200 o 1/250, con ejes, y cotas
generales debidamente compatibilizados, incluyendo accesos, el tratamiento de
exteriores, cercos, casetas de vigilancia, accesos vehiculares y peatonales,

- Plan Masa del conjunto a escala 1/200, 1/250 o 1/500, expresando el tratamiento
exterior y la interrelaciéon entre los distintos volumenes que constituyen el
anteproyecto.

e SEGURIDAD Y EVACUACION
- Memoria Descriptiva de Seguridad y Evacuacién, la misma que debera contener la
ubicacion tentativa de las escaleras de evacuacion, rutas.
- Consideraciones adicionales, referente al uso de materiales ignifugos.
- Plano con las rutas de evacuacion generales, indicando salidas para cada una de
ellas.
- Plano de senalizacion preliminar

¢ ESTRUCTURAS
- Planteamiento y pre dimensionamiento de elementos estructurales en el anteproyecto
arquitectonico, considerando criterios de estructuracion en base a la Norma Técnica
E-030 de Disefo Sismorresistente.

e EQUIPAMIENTO
- Memoria descriptiva
- Listado de Equipamiento y Mobiliario por Grupo Genérico
o Equipamiento complementario
Equipamiento especializado
Equipamiento electromecanico
Equipamiento informatico
Herramientas y/o instrumentos
Mobiliario Académico
Mobiliario Administrativo

O O O O O O

7.2 CONTENIDO DEL SEGUNDO ENTREGABLE

La documentacion escrita y grafica impresa se presentara de la siguiente manera:

-
|!
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A. RESUMEN EJECUTIVO

Ficha Técnica
indice General

e Memoria Descriptiva preliminar, incluye el Valor estimado de la Obra (inversion en
infraestructura), debera considerar el entorno, condicionantes y parametros urbanos, de
acuerdo al Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios, criterios adoptados a
partir de las consideraciones normativas, descripcion por especialidad de acuerdo a lo
sefialado en cada una de ellas, cuadro de areas por ambientes y total, diferenciando
circulaciones y muros, listado de planos, Valor estimado de la Obra (inversién en
infraestructura por m2).

¢ Informe de avance en implementacion de consideraciones de ecoeficiencia (LEED).

¢ Informe de avance de compatibilizacion de especialidades (BIM).

B. ARQUITECTURA, SENALETICA, SEGURIDAD Y EVACUACION
ARQUITECTURA

Memoria Descriptiva preliminar a nivel de anteproyecto de Arquitectura y Sefialética
Descripcién detallada del partido arquitectonico.

e Programa arquitecténico con cuadro de areas.

Cuadro de areas por zonas y por nivel.

Esquemas o plantas de zonificacion.

Esquemas de flujos de circulacion.

Memoria Descriptiva preliminar de Sefalética, en el que se detalle los criterios generales
de la especialidad.

e Esquema de sefalética de accesos al edificio.

SEGURIDAD Y EVACUACION

Memoria Descriptiva preliminar a nivel de anteproyecto, de Seguridad y evacuacion, la misma
que debera contener la ubicacion de las escaleras de evacuacion, rutas y distancia hacia zona
de reunion exterior.

¢ Consideraciones adicionales, referente al uso de materiales ignifugos.

e Calculo de Aforo

e Calculo de Tiempo de Evacuacion

e Calculos de Medios de Evacuacion.

e Senalizacién Preliminar

C. ESTRUCTURAS

e Memoria Descriptiva preliminar a nivel de anteproyecto

e Memoria de célculo preliminar del predimensionado de elementos estructurales

e Planteamiento Estructural con criterios de estructuracion en base a la Norma Técnica E-
030 de Disefio Sismorresistente.

e Pre dimensionamiento de elementos estructurales tipo vigas, columnas, losa de techo
cimentacion (zapatas, pilotes, plateas, etc.).

e Solucion idonea de estructuras de sostenimiento a en el caso de sétanos.

o Planteamiento preliminar de estructuras especiales (cisternas, reservorios, torres o
techos metalicos, etc.)

D. INSTALACIONES SANITARIAS

e Memoria Descriptiva preliminar a nivel de anteproyecto, con la definicion de los criterios
generales de disefio de los sistemas de instalaciones sanitarias. Debera indicar la
factibilidad de servicios de agua, desagle y pluvial; asi como la necesidad de efectuar
obras complementarias.

e Memoria de calculo preliminar de las redes de Agua Fria, Agua Blanda, Agua Contra
Incendios Agua Caliente, Retorno de Agua caliente (de ser el caso), desagie y
ventilacion, Sistemas de Colectores para Aguas Servidas, Agua de Riego de é&reas
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verdes, Drenaje Pluvial, Drenaje de Aguas Subterraneas (de ser el caso); el Sistema de
Tratamiento de Agua y Desagle y Sistema de Manejo, Tratamiento y Recolecciéon de
Residuos Solidos.

E. INSTALACIONES ELECTRICAS

Memoria Descriptiva preliminar a nivel de anteproyecto.

e Criterios generales para la estimaciéon de la maxima demanda, de acuerdo a las areas
del programa arquitectonico y las cargas especiales del programa de equipamiento, asi
como estimacion de la carga existente como consideracion para el calculo de la maxima
demanda total del proyecto integral.

o Criterios generales para la estimacién de la capacidad de los transformadores eléctricos,
grupos electrégenos, UPS’s y transformadores de aislamiento.

e Criterios generales y esquemas del sistema eléctrico normal, de emergencia y de tension
estabilizada e ininterrumpida.

o Criterios generales de niveles de lluminacion por ambiente de acuerdo al RNE vy otras
reglamentaciones, seleccion de los tipos de artefactos de alumbrado para cada uno de
los ambientes y seleccién del tipo de interruptores de alumbrado y/o sensores de control
automatico.

e Listado de dimensiones minimas requeridas para los ambientes técnicos (sub estacion
eléctrica, grupo electrogeno, cuarto de tableros generales, cuartos de tableros de
distribucion (por sectores), cuartos técnicos para UPS y transformadores de aislamiento,
montantes, ductos, gabinetes eléctricos, muros (para instalacién de tableros, cajas y
otros), areas libres para los sistemas de puesta a tierra, sistemas de pararrayos y demas
requerimientos que deberan estar considerados en la propuesta arquitectonica .

e Respuesta de la Empresa Concesionaria de Distribucion de Energia Eléctrica de la zona,
a la solicitud, actualizacién o vigencia de la factibilidad del suministro y/o solicitud de
incremento de potencia, que determine la fijacion del punto de disefio y los parametros
técnicos de disefio en dicho punto (nivel de tension, potencia de cortocircuito,
coordinacién de la proteccion, entre otros).

e Respuesta de la Empresa Concesionaria de Distribucion de Energia Eléctrica de la zona,
a la solicitud de presupuesto por Conexién en Media Tension.

¢ Dimensionamiento preliminar de las alternativas técnico — econdémica de energias
renovables (solar fotovoltaica, solar térmica, hidraulica, edlica u otras) en coordinacién
con las demas especialidades.

F. INSTALACION DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES

o Memoria Descriptiva preliminar a nivel de anteproyecto, que incluye las soluciones,
esquemas y mejoras tecnoldgicas a las soluciones de Tecnologia de Informacion y
Comunicaciones.

e Listado de dimensiones minimas requeridas de ambientes (Sala de Equipos, Cuartos de
Telecomunicaciones, Cuartos Técnicos, Cuarto de Ingreso de Servicios, Sala de
Administracién, Sala de Control Eléctrico, Central de Comunicaciones, Central de
Monitoreo y Vigilancia, Central de Alarmas Contra Incendio, Central de Control de
Climatizacion, Central y Tableros de Domoética, Montantes y otros que indiquen las
normas técnicas), y demas requerimientos que deberan estar considerados en la
propuesta arquitectonica.

e Esquema general de la arquitectura de plataforma LonWorks, en relacién a los sistemas
a integrar, propuestos en coordinacion con todas las especialidades, basado en el
principio de automatizacion y control de edificios ecoeficientes.

e Factibilidades del Servicio de Comunicaciones de las empresas que brindan el Servicio
de telecomunicaciones (Bitel, Telefonica, Claro, Entel entre Otros), la fijaciéon del punto
de disefo, presupuestos de servicios, y los parametros técnicos de disefio en dicho
punto. (Se debe presentar la factibilidad de al menos dos empresas).
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G. INSTALACIONES MECANICAS

Memoria Descriptiva preliminar a nivel de anteproyecto

o Dimensionamiento preliminar de acuerdo a la demanda, capacidad y tipo de las
Centrales de Gases (Vacio, Aire Comprimido)

e Dimensionamiento preliminar del tanque de almacenamiento de GLP (o GN) y redes de
distribucion de acuerdo a la demanda

¢ Dimensionamiento preliminar del sistema de transporte vertical, considerando ascensor
de pasajeros y montacargas de servicios; asi como, el espacio de las cajas de los
ascensores Y la sala de maquinas.

e dimensionamiento preliminar de los sistemas de aire acondicionado y/o calefaccion,
(Laboratorio, Data Center, entre otros)

o dimensionamiento pre liminar de los sistemas de ventilacién mecanica, extraccion y/o
inyeccion

e Dimensionamiento preliminar de sistema de captacion de energia solar.

e Dimensionamiento preliminar de las alternativas técnico — econdmica de energias
renovables (solar fotovoltaica, solar térmica, hidraulica, edlica u otras) en coordinacion
con las demas especialidades.

H. EQUIPAMIENTO

e Memoria Descriptiva preliminar a nivel de anteproyecto

e Listado General de Equipamiento Ligado a Obra desagregado por ambientes y unidades
productoras de servicio.

e Listado General de Equipamiento No Ligado a Obra desagregado por ambientes y
unidades productoras de servicio.

o Listado General de Mobiliario desagregado por ambientes y unidades productoras de

servicio.

Listado de cddigos usados en los Planos.

Listado de Equipamiento por Grupo Genérico

Listado de Potencias eléctricas de los equipos indicando el nimero de fases

Listado de pesos de aquellos equipos que superan mas de 400kg y su ubicacion (UPSS,

piso y plano).

Calculo de capacidades de los principales equipos.

e Cuadro de Equipos que requieren de condiciones especiales para su instalacion (Pre
instalaciones), indicando que tipo servicio requiere: Energia Eléctrica (monofésica o
trifasica), agua, desague, oxigeno, vacio, aire comprimido, data, proteccién radiolégica,
etc. Dicho cuadro debera tener el visto recepcidn de todos los especialistas que
participan en el proyecto

I. PLANOS
ARQUITECTURA

e Plano de Ubicacion y Localizacion, conteniendo la ubicacion del anteproyecto a escala
1/500, 1/750 o 1/1000 y Esquema de Localizacién a escala 1/10,000, sobre el primero
se graficaran las coordenadas UTM, vias, accesos, cotas generales, norte magnético,
secciones viales, cuadro de coordenadas, Cuadro de Areas, Cuadro Normativo donde
se confrontaran datos del Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios con los
datos resultantes del proyecto.

e Planos de Distribucién Generales por niveles a escala 1/200, 1/250 o 1/500, con ejes, y
cotas generales debidamente compatibilizados, en la que se visualice el planteamiento
arquitectonico integral, incluyendo accesos, el tratamiento de exteriores, cercos, casetas
de vigilancia, accesos vehiculares y peatonales, y la interrelacion entre los distintos
servicios y volumenes que constituyen el anteproyecto, sefialados en cada una de las
especialidades (ambientes para la sub estacion eléctrica, cisterna, cuarto de bombas,
tratamiento de residuos solidos, data center, cuartos de comunicaciones, cuartos
técnicos, ductos y montantes diferenciados por especialidad, entre otros).
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e Planos de Cortes Generales por niveles a escala 1/200, 1/250 o 1/500, (minimo 6 cortes)
con ejes y cotas generales, en el que se visualice la topografia resultante
(compatibilizada con el estudio topografico), y las secciones de todos los volimenes y
tratamiento de exteriores que constituyen el anteproyecto integral.

e Planos de Elevaciones Generales por niveles a escala 1/200, 1/250 o 1/500, con ejes y
cotas generales, el que se visualice la topografia resultante, y las fachadas de todos los
volumenes y tratamiento de exteriores que constituyen el anteproyecto integral.

e Plano de Techos Generales por niveles a escala 1/200, 1/250 o 1/500, con ejes y cotas
generales.

e Planos de Distribucion por modulo a escala 1/100 o 1/200, con ejes, cotas generales,
nombres y cédigos de ambientes, en el que se grafique y visualice puertas, ventanas,
muebles fijos, aparatos sanitarios, tipos de tabiques, entre otros.

e Planos de Techos por modulo a escala 1/100 o 1/200, con ejes cotas, niveles de techo
terminado, tipos de cobertura, y drenaje pluvial.

e Planos de Cortes por modulo a escala 1/100 o 1/200 con ejes y cotas y nombres de
ambientes, el que se visualice altura de vanos, muebles fijos, tabiques, entre otros.

e Planos de Elevaciones por modulo a escala 1/100 o 1/200, con ejes y cotas.

¢ Plan Masa del conjunto a escala 1/200, 1/250 o 1/500, expresando el tratamiento exterior
y la interrelacion entre los distintos volumenes que constituyen el anteproyecto.

SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL Y EVACUACION

e Planos con la ubicacién de las escaleras de evacuacion.

e Plano con la ubicacion de las zonas de reunién exterior.

e Plano con las rutas de evacuacion generales, indicando distancias y salidas para cada
una de ellas y verificacion del ancho de los medios de evacuacion.

e Calculo de Aforo

e Planos de Sefializacion Preliminar

e Consideraciones adicionales, referente al uso de materiales ignifugos vy
compartimentacion de areas.

ESTRUCTURAS

e Planos en Planta de cimentacion indicando el predimensionado de columnas, y tipo de
cimentacion a emplearse. Debera indicarse claramente los niveles de piso terminado,
cota de terreno y cota de fondo de cimentacion.

e Plano en planta de encofrado de vigas y losas de techo.

e Predimensionado de muros de sostenimiento y otros elementos estructurales a
emplearse como sistema de contencién.

e Planteamiento preliminar de estructuras especiales (cisternas, reservorios elevados,
torres o techos metalicos, etc.)

INSTALACIONES SANITARIAS

e Planos con el trazo de redes generales de los sistemas de: agua fria, agua blanda, agua
caliente, agua contra incendio y agua para riego de areas verdes. Los planos deberan
tener la codificacion de los aparatos sanitarios. Asi como los ductos para montantes y
alimentacion de agua fria segun la factibilidad de servicios.

e Planos con el trazo de las redes generales de los sistemas de colectores para aguas
servidas, drenaje pluvial. Los planos deberan tener la codificacién de los aparatos
sanitarios. Asi como los ductos para montantes y evacuacion de aguas servidas a la red
publica segun la factibilidad de servicios. Ubicacion del lugar de evacuacion de drenaje
pluvial.

e Planos con la propuesta de ubicacion y distribucion de volumenes de almacenamiento y
de equipos del cuarto de maquinas. Escala 1/50.

e Planos con la propuesta de sistema de tratamiento de agua y desagle
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INSTALACIONES ELECTRICAS

e Plano de Distribuciéon de la Subestacion Eléctrica, Grupo Electrogeno y Cuarto de
Tableros, mostrando cada uno de los equipos ligados a la obra civil que albergaran
dichos ambientes. Escala 1/100.

e Plano General de Distribucién mostrando el recorrido de los alimentadores (montantes
horizontal y vertical) y los tableros eléctricos generales, de distribucion y de fuerza
(Normal, de emergencia y de tension estabilizada e ininterrumpida), en cada uno en los
respectivos cuartos técnicos.

e Esquema Eléctrico General, considerando los tableros generales, de distribucion y de
fuerza (normal, de emergencia y de tension estabilizada e ininterrumpida).

e Recorrido de la Red de Media Tension (Sistema de Utilizacion en Media Tension) para
suministro nuevo o recorrido de la red de ampliacién media tension, desde el punto de
disefio otorgado por la Empresa Concesionaria de Distribucién de Energia Eléctrica de
la zona hasta la Subestacion eléctrica del proyecto.

e Plano de propuesta definitiva de energia renovable (solar fotovoltaica, solar térmica,
hidraulica, edlica u otras) en coordinacién con las demas especialidades.

INSTALACIONES MECANICAS

e Esquema de principios de funcionamiento de cada uno de los sistemas de instalaciones
mecanicas: aire acondicionado, ventilacion mecanica, gases, transporte vertical.

e Planos de ubicacion de equipos y planteamiento de las redes de distribucién y ductos de
los sistemas de aire acondicionado, de ventilacion mecanica y de inyeccion y extraccion,
asi como de los difusores y controles.

e Plano de Ubicacién de las Centrales de Gases, y planteamiento de la distribucion de
redes, cajas de control, alarmas y salidas de gases.

e Plano de ubicacion y dimensionamiento del ambiente y distribucién de los grupos
electrégenos.

¢ Plano de ubicacién y dimensionamiento de las cajas de ascensores, cabinas, salas de
maquinas y sobrerecorridos de los ascensores de uso publico y montacargas.

e Plano de Ubicacion de los equipos térmicos solares y planteamiento de la interconexion
a los sistemas convencionales.

e Plano de ubicacién de la Central de Combustibles de GLP, y planteamiento de las
Valvulas Reguladoras de presion de primera y segunda etapa y redes de distribucion
hasta los puntos de salida.

e Plano de propuesta definitiva de energia renovable (solar fotovoltaica, solar térmica,
hidraulica, edlica u otras) en coordinacién con las demés especialidades.

INSTALACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES

e Plano de Cableado Estructurado compatibilizado, teniendo como referencia el plano de

arquitectura y equipamiento, donde se ubiquen:

- Ambientes del Centro de Datos (Sala de Equipos, Sala de Administracion y Sala de
Control Eléctrico), los mismos deben estar contiguos.

- Ruta de la Acometida de Comunicaciones desde el punto de disefio del Proveedor de
Servicio de Comunicaciones.

- Los montantes (ductos técnicos), las mismas no deben ubicarse dentro de los cuartos
de comunicaciones.

- La Central de Comunicaciones, Central de Monitoreo y Seguridad, Soporte
Informatico entre otras correspondientes a la especialidad de TI.

- Los Cuartos de telecomunicaciones.

- El Cuarto de Ingreso de Servicio de Comunicaciones.

- Distribucién de la canalizacion troncal (bandeja de comunicaciones), canalizacién
subterraneaentre los ambientes TI

- Punto de Disefio del Proveedor de Servicio y el Cuarto de Ingreso de Servicio de
Comunicaciones.
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- Cuarto de Ingreso de Servicio de Comunicaciones y la Sala de Servidores del Data
Center, se deberan usar los ductos técnicos para trazar la ruta de la canalizacion
troncal.

- Sala de Servidores del Data Center y los Cuartos de Telecomunicaciones, se deberan
usar los ductos técnicos para trazar la ruta de la canalizacion troncal.

Plano de instalaciones domoética/inmética y plataforma LonWorks, con integracion de

sistemas automatizados del edjficio.

- Sistema de seguridad CCTV.

- Control de Accesos.

- Integracion con Sistema de Alarmas Contra Incendios.

- Integracién con Sistema de Control de Climatizacion.

- Integracién con Sistema de Control de lluminacién.

- Alarmas Técnicas.

- Ofros subsistemas que ameriten integrarse.

- Planos de Esquemas de Principio, Esquemas de Control y Esquemas Unifilares de
tableros y elementos de automatizacion de las instalaciones.

EQUIPAMIENTO

Plano de distribucion de equipamiento y mobiliario por médulos a escala 1/100 o 1/200,
indicando la ubicacion de los equipos en cada uno de los ambientes, los requerimientos
de pre instalaciones, ruta de ingreso de aquellos equipos pesados y/o voluminosos.

ANEXOS

Formara parte de la entrega y presentacién del Anteproyecto los siguientes anexos:
Plan de Trabajo del Proyecto

Informe Situacional de la inspeccion y el estado del terreno (verificacion in situ). Carta de
Compromiso de la Limpieza del Terreno.

Estudio de Levantamiento Topografico definitivo con las respectivas firmas del jefe de
proyecto y el especialista.

Estudio de Mecanica de Suelos definitivo con las respectivas firmas del jefe de proyecto
y el especialista.

Documento de otorgamiento de Factibilidades de Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado, Energia Eléctrica y otras que se requieran.

Otorgamiento de Factibilidad de las Empresas proveedoras del servicio de
telecomunicaciones (Bitel, Telefénica, Claro, Entel, entre otros)

Proyectos del suministro de los servicios basicos de Agua Potable, Alcantarillado,
Energia Eléctrica, Comunicaciones desde el punto de alimentacion fijado en las
Factibilidades de Servicios de los Concesionarios locales correspondientes.

Proyectos del suministro de Combustibles para GLP o gas natural.

Constancia de la gestién para obtener la aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental y
estudio de impacto vial por el Organo competente o la Certificacién Ambiental
correspondiente.

Registro fotografico para visualizar claramente el fotomontaje del anteproyecto.
Perspectivas con fotomontaje de lo existente y/o apuntes. Por lo menos 05 apuntes/vistas
exteriores (a nivel volumétrico) en 3D del anteproyecto.

Un recorrido virtual de las areas mas relevantes del proyecto a nivel volumétrico del
anteproyecto (duracion como minimo 20 seg).

Cuaderno de Estudios actualizado a la fecha.

Diagrama Gantt preliminar

Expediente para gestionar la Licencia de Construccion (Anteproyecto en Consulta).

CONTENIDO DEL TERCER ENTREGABLE

La documentacion escrita y grafica impresa se presentara de la siguiente manera:

-
(=]
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A. RESUMEN EJECUTIVO

Ficha Técnica
Indice General de la documentacion
Informe de avance en implementacion de consideraciones de ecoeficiencia (LEED).

Informe de avance de compatibilizacién de especialidades y modelamiento 3D (BIM —
LOD 200).

B. ARQUITECTURA Y SENALIZACION

Memoria Descriptiva preliminar de Arquitectura
Cuadro de Acabados

Programa arquitectoénico.

Memoria Descriptiva preliminar de Sefialética

C. SEGURIDAD Y EVACUACION

Memoria Descriptiva preliminar de la Especialidad.
Calculo de aforo, distancias de rutas de evacuacion y medios de evacuacion.
Indicacién de salidas de evacuaciéon y zonas seguras internas y externas.

D. ESTRUCTURAS

Memoria descriptiva preliminar del proyecto integral
Memoria de calculo preliminar de elementos estructurales y no estructurales del proyecto
integral

E. INSTALACIONES SANITARIAS

Memoria descriptiva preliminar del proyecto integral

Memoria de Calculo preliminar del proyecto integral de los siguientes sistemas:
- Agua fria (agua dura)

- Agua blanda

- Agua caliente

- Agua contra incendios

- Desague y ventilacion

- Drenaje pluvial y de aguas subterraneas (de haberse definido la necesidad)
- Plantas de Tratamiento de Agua y Desagle.

- Recoleccion, transporte y tratamiento de residuos sdlidos.

Incluye montantes de todos los sistemas.

F. INSTALACIONES ELECTRICAS

Memoria descriptiva preliminar de cada uno de los sistemas que componen el sistema
eléctrico en baja tension.

Memoria de calculo preliminar detallado en hojas de calculo de lo siguiente:

- Calculo de alimentadores.

- Calculo de Interruptores termomagnéticos y dimensionamiento de tableros.

- Calculo de lluminacion por ambientes tipicos.

- Calculo de los sistemas de puesta a tierra.

- Calculo del sistema de proteccion contra descargas atmosféricas (Pararrayos).

- Caélculo de seleccion de cada uno de los equipos de la Subestacién eléctrica y Grupo
electrégeno.

Memoria descriptiva del sistema de utilizacion en media tensién y Subestacion eléctrica.
Memoria de calculo del sistema de media tension.
Especificaciones Técnicas de materiales del sistema de Media tension.
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e Memoria de Calculo preliminar de dimensionamiento de equipos y distribucion del
sistema de energia renovable (solar fotovoltaica, solar térmica, hidraulica, edlica u otras)
en relacion a la especialidad de eléctricas.

G. INSTALACIONES MECANICAS

e Memoria de Calculo preliminar del proyecto integral
- Sistemas de Gases (Vacio, Aire Comprimido); calculos de cada una de las centrales
y redes de distribucion.
- Sistema de Aire Acondicionado y Ventilacion Mecanica.
- Equipos de Instalacion Solar Térmica.
- Sistema de transporte vertical (ascensores y montacargas).
- Sistema de Combustibles (Petroleo y GLP); calculos de los tanques de
almacenamiento y sus redes de distribucion.
e Memoria de Calculo preliminar de dimensionamiento de equipos y distribucion del
sistema de energia renovable (solar fotovoltaica, solar térmica, hidraulica, edlica u otras)
en relacion a la especialidad de mecanicas.

H. INSTALACION DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES

e Memoria Descriptiva preliminar del proyecto integral

- Descripcién detallada de cada uno de los ambientes que seran de utilidad del Area
TI, incluyendo el disefo, la arquitectura, los esquemas de distribucién, mejoras
tecnoldgicas.

- Descripcion detallada de cada una de las Soluciones de Tecnologias de Informacion
y Comunicaciones donde se detalle: descripcion, tecnologia de desarrollo, principio
de funcionamiento, esquema légico y listado de componentes de cada solucién TI.

- Descripcion detallada de las Canalizaciones troncales y horizontales.

- Cuadro detallado por Solucion Tl, de los equipos y componentes por nivel, indicando
la cantidad de los mismos.

- Descripcién detallada de instalaciones dométicas y plataforma LonWorks, forma y
proceso de integracion de sistemas automatizados del edificio.

- Descripcién detallada de Sistema de seguridad CCTV, Control de Accesos, Sistema
de Alarmas Contra Incendios, Sistema de Control de Climatizacion, Sistema de
Control de lluminacion, Alarmas Técnicas.

. EQUIPAMIENTO

e Especificaciones Técnicas de equipos ligados a obra, para su adquisicion, validadas por
el area competente de la UE 118.

e Especificaciones Técnicas de equipos no ligados a obra, para su adquisicion, validadas
por el area competente de la UE 118.

e Especificaciones Técnicas de mobiliario, para su elaboracién y/o adquisicion, validadas
por el area competente de la UE 118.

o Listado de Claves usadas en los planos, indicando nombre o descripcién del equipo o
mueble.

J. PLANOS
ARQUITECTURA Y SENALIZACION

e Planos de distribucidn a nivel de ejecucion de obra, por nivel, zonas, médulos o unidades,
a escala 1/50. Los planos deberan contener entre otros: plano clave, nombre y cédigos
de ambientes, niveles de piso terminado, cuadro de vanos, cddigo de acabados,
distribucion interna de bafios, ubicacion y cédigo de muebles fijos, montantes, ductos
para instalaciones, ubicacion de sub estacion eléctrica, ubicacion de cisterna, ubicacion
de escaleras de evacuacion (presurizadas), puertas con sistema antipéatico, acotacion
general, a ejes y por ambientes, indicacion de cortes y elevaciones, indicacién de detalles
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referidos a la lamina correspondiente, tratamiento exterior (vias peatonales, vehiculares
y areas verdes).

e Plantas de techos a nivel de ejecucién de obra, por zonas o unidades a escala 1/50 con
porcentajes de pendientes y niveles de techo terminado

e Cortes a escala 1/50, (minimo dos longitudinales y cuatro transversales por modulo o
sector) los cuales deben contener como minimo, ejes, codigo de acabados, cotas de
alturas exteriores e interiores por niveles, nombre y cédigo de los ambientes, y nivel de
piso terminado

e Elevaciones de todas las fachadas que presenten los volumenes a escala 1/50, debe
incluir codigo de acabados y nivel de piso exterior.

SENALETICA

e Planos de Sefializacion por Niveles a escala 1/50, (las sefales se graficaran a escala
1/25 para una mejor apreciacion)

e Desarrollo de pictogramas de todos los rétulos a utilizar en el sistema de sefalética
orientativa.

SEGURIDAD Y EVACUACION

e Los planos de Seguridad y de Evacuacion deben desarrollarse en escalas 1/100 o 1/50
segun convenga para los fines de la especialidad y el proyecto. Y deben contar con
informacion correspondiente a:

- Zonas seguras con su debida senalizacion.

- Rutas de evacuacién debidamente sefalizada.

- Medios de Evacuacion acotados.

- Ubicacion de aparatos de luces de emergencia, extintores, detectores de humo,
detectores de temperaturas, pulsadores de alarma contra incendios, panel y central
de alarma contraincendios, rociadores y gabinetes contra incendios, hidrantes y
valvulas siamesas (Segun sea el caso).

- Puertas con sistema antipatico y Escaleras de emergencia y compartimentacion.

ESTRUCTURAS

Planos de cimentacion y detalles

Plano de columnas, placas

Planos de Vigas y losas

Planos de estructuras de contencién

Planos de estructuras especiales (cisterna, reservorio, torres o techos metalicos, etc.)
que conforman el proyecto, etc.

INSTALACIONES SANITARIAS

e Plano General que incluya las redes de agua fria (agua dura), agua blanda, agua caliente
y riego de areas verdes.

e Plano general de la red contra incendios, con la ubicacion de gabinetes, montantes y
estacion controladora de rociadores.

e Plano General de la red de desague y ventilacién, que incluya montantes y el recorrido
de colectores, tuberias horizontales y verticales desde el punto mas alejado hasta el
punto de evacuacion a la red publica.

e Plano General de red de evacuacion pluvial, que incluya montantes, canaletas aéreas y
de piso, desde el punto mas alejado hasta el punto de evacuacion, drenaje de
condensados

e Plano General de obra complementaria de la red de evacuacion pluvial con descarga por
gravedad.

e Planos de Sistema de recoleccion, transporte y tratamiento de los residuos sdlidos,
debiendo mostrarse en detalle, el recorrido de alimentadores generales, montantes
horizontales y verticales, detalles de instalacion
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e Planos en planta y corte de las estructuras de almacenamiento de agua, salas de bombas
y equipos, y plantas de tratamiento.

e Planos de distribucion de instalaciones sanitarias interiores.

e Planos de redes complementarias agua, desague o pluvial, seguin sea el caso.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Planos a nivel de ejecucion de obra, conteniendo la siguiente informacion:

e Planos de recorrido de alimentadores, mostrando la ubicacion de los tableros eléctricos
generales, tableros y sub-tableros eléctricos de distribucion normal y de emergencia,
tableros eléctricos del sistema de tension estabilizada e ininterrumpida, tableros de
fuerza y de cargas especiales. Dimensiones de buzones, ductos y bandejas. Diferenciar
mediante simbolos normados los tableros empotrados, adosados y auto soportados.

e Ubicacion de los cuartos técnicos con los equipos para los sistemas eléctricos aislados
Cuadro de codigo de alimentadores. cuartos técnicos y gabinetes eléctricos de la red de
alimentadores.

e Plano de montantes eléctricos, ubicacion y trazo de montantes (horizontales y verticales).

e Planos de distribucion de artefactos de alumbrado interior por ambiente, mostrado sobre
la planta de distribucion del falso cielo raso (arquitectura), diferenciando los tipos de
artefactos, por el tipo de luminaria, por su forma de instalacién (adosado, empotrado o
colgado) y por el tipo de control (local o remoto). Mostrar la distribucion de equipos
autbnomos de alumbrado de emergencia y de seguridad, compatibilizado con la
especialidad de Seguridad y Evacuacion.

¢ Planos de distribucion de artefactos de alumbrado exterior.

e Planos de distribucion de salidas de tomacorrientes, diferenciando los tipos de uso
general y de tensién estabilizada e ininterrumpida (para equipos biomédicos y para
equipos de informatica y comunicaciones). También se deben diferenciar por la altura de
instalacion (0.40m, 1.20m, en piso, en techo). El disefio se debe mostrar sobre el plano
de distribucion del Equipamiento, indicando las potencias nominales de los equipos, los
niveles de tension y las alturas de instalacion de las salidas de fuerza o conexion. Se
debe mostrar todas las salidas de tomacorrientes o salidas eléctricas especiales
requeridas por las demas especialidades (Comunicaciones, mecanicas y sanitarias).

e Plano de distribucién de Salidas de fuerza de los equipos del sistema de aire
acondicionado y ventilacidn mecanica. Las salidas de fuerza se deberan mostrar sobre
la planta de distribucion de equipos de aire acondicionado y ventilacidn mecanica
indicando las potencias nominales de los equipos, los niveles de tensidén y las alturas de
instalacion.

e Plano de distribucion del Sistema de Puesta a Tierra indicando los valores de cada pozo
y al sistema que pertenece

e Plano del Sistema de proteccién contra descargas atmosféricas (Pararrayos).

e Planos de sistema de energias renovables definitivo, en la especialidad de eléctricas,
debidamente compatibilizado con las especialidades de arquitectura, mecanicas,
sanitarias y comunicaciones.

Todos los planos deben incluir la leyenda respectiva.
Las escalas a las que debe presentar los diferentes planos que conforman el proyecto de
instalaciones eléctricas seran las indicadas en el RNE vigente (EM. 010 Articulo 5°).

INSTALACIONES MECANICAS

Planos a nivel de ejecucion de obra, conteniendo la siguiente informacion:

o Disefio de las centrales y redes de distribucion de los sistemas de gases medicinales.

e Disefio de los Sistemas de aire acondicionado, calefaccién y/o ventilacion mecanica,
debiendo para ello definir equipos, ductos, montantes de ingreso y salida de aire.

o Disefio del sistema de transporte vertical, ascensores de pasajeros, y montacargas,
presentacion de planos compatibilizados con arquitectura y estructuras.
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e Aplicacion de criterios de ecoeficiencia en los sistemas que tiene intervencion, disefio de
los colectores solares, calefactores, tanques de almacenamiento de agua caliente y red
de distribucion.

e Planos de sistema de energias renovables definitivo, en la especialidad de mecanicas,
debidamente compatibilizado con las especialidades de arquitectura, eléctricas,
sanitarias y comunicaciones.

INSTALACIONES DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES

Planos a nivel de ejecucion de obra de Cableado Estructurado, Corrientes Débiles y Alarma
contra Incendio compatibilizados con todas las especialidades, teniendo como referencia los
planos de Arquitectura y Equipamiento a este nivel, y conteniendo la siguiente informacion:

e Los planos deben contar con el desarrollo de todas las soluciones TIC, teniendo presente
los requerimientos (salidas eléctricas estabilizadas y generales, aire acondicionado tipo
decorativo o de precision, entre otros).

e Se debe desarrollar en esta etapa el dimensionamiento y rutas de las canalizaciones:
bandeja de comunicaciones, gabinetes (GDS y GDP), de acuerdo al desarrollo propuesto
por el consultor y respetando la normativa actual.

e Troncales de Telecomunicaciones, toda la canalizacion desde la planta externa, planta
interna y Gabinete de Distribucion Principal del Data Center; se debe indicar el tipo de
canalizacion, dimensiones, altura, proteccion (en las areas de transito pesado), entre
otros.

e Ubicacion de los ambientes destinados para la administracion de las soluciones de
tecnologias de informacion y comunicacion: Centro de Datos, cuartos de
telecomunicaciones, Cuarto de ingreso de comunicaciones, Central de Comunicaciones,
Central de Vigilancia y Seguridad, Soporte Informatico, entre otros

o Distribucion de todas las salidas, de todas las soluciones de tecnologias de informacion
y comunicacion y su respectiva canalizacion, indicando el diametro del mismo.

e Se debe indicar la independencia de canalizacion para cableado estructurado,
canalizacion para cableado de corrientes débiles, canalizacion para cableado de
deteccion y alarma de incendio, canalizacion para plataforma LonWork, canalizacion de
control de domdtica.

e Ubicaciones de todos los gabinetes propuestos a escala, en los respectivos ambientes.

o Sistema de Puesta a Tierra de telecomunicaciones, el cual debe ser coordinado con la
especialidad de instalaciones Eléctricas.

¢ Planos de desarrollo de instalaciones domdticas.

o Distribucion y equipamiento de instalaciones de Sistema de seguridad CCTV, Control de
Accesos, Sistema de Alarmas Contra Incendios, Sistema de Control de Climatizacion,
Sistema de Control de lluminacién, Alarmas Técnicas, incluyendo detalle de Planos de
Esquemas de Principio, Esquemas de Control y Esquemas Unifilares de tableros y
elementos de automatizacion de las instalaciones.

Todos los planos deben incluir la leyenda respectiva y deben estar compatibilizados con las
especialidades de arquitectura, equipamiento, instalaciones eléctricas, instalaciones
mecanicas, instalaciones sanitarias, seguridad, entre otras.

EQUIPAMIENTO

e Planos generales de distribucion de equipos y mobiliario, diferenciando en dichos planos
cuales son los equipos ligados a obra, los equipos no ligados a obra y el mobiliario.

o Plano de distribucién de equipos ligados a obra, a nivel de ejecucion de obra, se debe
indicar tomas eléctricas y de data para todos los equipos que lo requieran, los
requerimientos de pre instalacion incluyendo aquellos equipos que pesan mas de 400kg.

e Plano de distribucidn de equipos no ligados a obra, a nivel de ejecucién de obra, se debe
indicar tomas eléctricas y de data para todos los equipos que lo requieran, los
requerimientos de pre instalacion incluyendo aquellos equipos que pesan mas de 400kg.

e Plano de distribucién de mobiliario a nivel de ejecucién de obra.
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Plano con ruta de ingreso de aquellos equipos o mobiliario pesados y/o voluminosos,
diferenciando en planos separados los ligados y los no ligados a obra.

Plano con detalles de Pre Instalacion referenciales de aquellos equipos que lo requieran,
indicando ubicacion de las salidas de suministros (agua, desagle, energia, data, vapor,
oxigeno, vacio, aire comprimido, etc.), diferenciando en planos separados los ligados y
los no ligados a obra.

DOCUMENTOS DE GESTION

e Cuaderno de estudios actualizado a la fecha.

e Diagrama de Gantt actualizado.

e Listado de laminas actualizado.

e Programa arquitecténico resultante

e Proyectos del suministro de los servicios basicos de Agua Potable, Alcantarillado,
Energia Eléctrica, Comunicaciones desde el punto de alimentacion fijado en las
Factibilidades de Servicios de los Concesionarios locales correspondientes.

e Constancia de la gestidn para obtener la aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental y
Estudio de Impacto Vial por el Organo competente o la Certificacién Ambiental
correspondiente.

e Constancia de la gestion Expediente para gestionar la Licencia de Construccion.

e Expediente para gestionar la Licencia de Construccion.

OTROS

En el tema de sostenibilidad

Memoria preliminar de justificacién de requisitos minimos sobre la envolvente térmica
Estudio completo de simulacién y optimizacion pasiva del edificio.

Memoria de justificacion sobre produccion de frio, calor, ventilacion, agua caliente,
equipos de iluminacién, el consumo de los elevadores,

Memoria de justificacidon de requisitos sobre confort de los ocupantes, uso de materiales,
la gestién eficiente del edificio.

Diagramas y esquemas mecanicos de produccién térmica con energias renovables (si
fuera de aplicacion segun fases anteriores), y de interconexion con el sistema mecéanico
del edificio, compatibilizado e integrado con la especialidad de instalaciones mecanicas.
Diagramas y esquemas eléctricos de produccion eléctrica con energias renovables (si
fuera de aplicacion segun fases anteriores), y de interconexion con el sistema eléctrico
del edificio, en modo autoconsumo, compatibilizado e integrado con la especialidad de
instalaciones eléctricas.

Diagramas de sistemas de andlisis, medicion y monitoreo de consumos, compatibilizado
con las especialidades de instalaciones eléctrica e instalaciones de comunicaciones.

7.4 CONTENIDO DEL CUARTO ENTREGABLE

La documentacion escrita y grafica impresa se presentara de la siguiente manera:

A. RESUMEN EJECUTIVO

Ficha Técnica

indice General de la documentacion

Informe de avance en implementacion de consideraciones de ecoeficiencia (LEED).
Informe de avance de compatibilizacién de especialidades y modelamiento 3D (BIM —
LOD 200).

B. ARQUITECTURA Y SENALIZACION

Memoria Descriptiva preliminar de Arquitectura
Cuadro de Acabados

Hoja de resumen de metrados y Planilla de Metrados
Memoria Descriptiva de Sefalética
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C. ESTRUCTURAS

Memoria descriptiva preliminar del proyecto integral

Memoria de calculo definitivo del proyecto integral (todos los maddulos/bloques y
estructuras especiales)

Memoria de calculo de elementos no estructurales.

Hoja de resumen de metrados y Planilla de Metrados

D. INSTALACIONES SANITARIAS

Memoria Descriptiva preliminar
Memoria de Célculo
Hoja de resumen de metrados y Planilla de Metrados

E. INSTALACIONES ELECTRICAS

Memoria Descriptiva preliminar

Memoria de Calculo definitivo.

Expediente definitivo del Sistema de Utilizacién y Media tension con la Conformidad de
la Empresa Concesionaria de Distribucion de Energia Eléctrica de la Zona. Incluye
presupuesto de obra a ser incorporado en el expediente técnico del Estudio Definitivo.
Hoja de resumen de metrados y Planilla de Metrados

F. INSTALACIONES MECANICAS

Memoria Descriptiva preliminar
Memoria de Calculo definitivo
Hoja de resumen de metrados y Planilla de Metrados

G. INSTALACIONES DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES

Memoria Descriptiva preliminar

- Descripcién de cada uno de los ambientes que seran de utilidad del Area TI,
incluyendo el disefio, la arquitectura, los esquemas de distribucién, mejoras
tecnolégicas y la relacion de componentes principales de las soluciones de
Tecnologia de informacién y comunicacion que se implementaran en dichos
ambientes.

- Descripcion de cada una de las Soluciones de Tecnologias de Informacion y
Comunicaciones donde se detalle: descripcion, tecnologia de desarrollo, principio
de funcionamiento, esquema ldgico y listado de componentes de cada soluciéon TI..

- Descripcién de las Canalizaciones troncales y horizontales

- Cuadro detallado por Solucién Tl, de los equipos y componentes por nivel, indicando
la cantidad de los mismos.

- Cuadro de cada GDP y GDS indicando los equipos y dispositivos que se instalaran
en los mismos y sus cantidades.

- Descripcién de las soluciones integradas del sistema de domdtica/inmética y
plataforma LonWorks, con las especialidades de sanitarias, eléctricas, mecanicas y
soluciones de TIC.

Hoja de resumen de metrados y Planilla de Metrados

H. EQUIPAMIENTO

Memoria Descriptiva

Requerimiento de pre instalaciones para equipos ligados a obra. Incluye cuadro resumen
en el que se indique que tipo servicio requiere: Energia Eléctrica (monofasica o trifasica),
agua, desagtie, oxigeno, vacio, aire comprimido, data, proteccién especial, etc.
Requerimiento de pre instalaciones para equipos no ligados a obra. Incluye cuadro
resumen en el que se indique que tipo servicio requiere: Energia Eléctrica (monofésica
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o trifasica), agua, desague, oxigeno, vacio, aire comprimido, data, proteccidn especial,
etc.

o Listado de Equipos ligados a obra por ambiente, en el que se incluiran el numero de
plano, piso o nivel, cédigo de ambiente, cédigo de equipo, descripcion o denominacién
de los equipos, muebles, muebles fijos, dispositivos, etc., indicando quien lo provee.

e Listado de Equipos no ligados a obra por ambiente, en el que se incluiran el nimero de
plano, piso o nivel, cddigo de ambiente, cédigo de equipo, descripcién o denominacién
de los equipos, muebles, muebles fijos, dispositivos, etc., indicando quien lo provee.

e Listado de mobiliario por ambiente, en el que se incluiran el nimero de plano, piso o
nivel, cédigo de ambiente, codigo de equipo, descripcion o denominacion de los equipos,
muebles, muebles fijos, dispositivos, etc., indicando quien lo provee.

e Listado de Claves usadas en los planos, indicando nombre o descripciéon del equipo o
mueble y si es ligado a obra o no.

e Listado General de Equipamiento por Grupo Genérico, en el que se indicaran la cantidad
de cada uno de los equipos y muebles, cuales son ligados y no ligados a obra, asi como
su clasificacion (complementario, especializado, informatico, electromecanico,
herramienta o instrumento, y mobiliario).

o Listado de equipos que seran suministrados como cesidn en uso o por concesionario.

e Hoja de resumen de metrados y Planilla de Metrados

I. SEGURIDAD Y EVACUACION

o Memoria Descriptiva preliminar de la Especialidad que indique las rutas de evacuacion y
distancias a puertas, escaleras o rampas de Escape (segun convenga, evaluando que
los medios de evacuacion cumplan los anchos reglamentarios para cada caso), que se
identifique y numere las escaleras de evacuacion y los célculos de aforo, segun lo
sefialado en los planos.

¢ Indicar especificaciones de puertas cortafuegos, vidrio cortafuego y sellos contra humos
y explicar sistema de compartimentacion de unidades y escaleras de evacuacion o
presurizadas de haberlas.

e De haber partidas para esta especialidad se debera contemplar la sefalizacion
correspondiente a letreros y su dimensionamiento.

e Hoja de resumen de metrados y Planilla de Metrados

J. PLANOS
OBRAS PRELIMINARES

ARQUITECTURA

e Planos de detalles a nivel de ejecucion de obra de la especialidad de arquitectura (bafios,
cielo rasos, barandas, coberturas, pisos, cristales, vanos, acabados, detalles
constructivos, secciones, exteriores, muebles fijos, etc.) a escalas convenientes y con
las indicaciones pertinentes para una facil comprensioén y ejecucion.

SENALIZACION

e Planos de Sefalizacion por Niveles a escala 1/50, (las sefiales se graficaran a escala
1/25 para una mejor apreciacion).

e Plano de Desarrollo de pictogramas de todos los rétulos a utilizar en el sistema de
sefialética orientativa.

¢ Rotulo y Logotipo de fachada principal.

¢ Plano de detalles a nivel de ejecucion de obra de sefalizacion

SEGURIDAD Y EVACUACION

e Los planos de Seguridad y de Evacuacién deben desarrollarse en escalas 1/100 o 1/50
segun convenga para los fines de la especialidad y el proyecto. De establecerse detalles,
éstos deben considerarse en escalas indicadas segun tema constructivo o de instalacion.
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o Identificar y asignar nombres a escaleras de evacuacion y presurizarlas segin convenga
de acuerdo al plan de Evacuacién. Establecer compartimentacién de Ambientes y de
Servicios Generales de acuerdo a la proteccion retardante contra el fuego sefialado en
la Norma A.130.

e Planos de Evacuacion, indicando rutas de evacuacion, calculos de aforo y distancias
hacia salidas de escape (Segun Normativa de Seguridad del RNE) en los planos debe
mostrarse el equipamiento.

e Especificar y colocar anchos de puerta o escalera por cada ruta segun lo establecido por
la norma.

e Planos de Seguridad, indicando sefializacién correspondiente a: detectores de humo y
temperatura, pulsadores ACI, luces estroboscopicas, alarmas sonoras (compatibilizar
con Comunicaciones), luces de emergencia (compatibilizar con Eléctricas), gabinetes
contra incendio, rociadores, hidrantes y valvulas de requerirlo (compatibilizar con
Sanitarias), extintores (compatibilizar con Equipamiento), Compartimentacién de
ambientes y uso de PCF, vidrio cortafuego y sellos contra humos (compatibilizar con
Arquitectura), sefializacion correspondiente a zonas seguras externas e internas, flechas
de flujos de evacuacion, sefiales prohibitivas e indicativas de seguridad y otros
(compatibilizar con Arquitectura).

e Planos de detalles a nivel de ejecucion de obra de la especialidad de seguridad y
evacuacion

ESTRUCTURAS

e Planos de cimentacion y detalles constructivos referidos a la geometria y dimensiones
de la cimentaciéon superficial o profunda (zapatas aisladas, losas de cimentacion o
pilotes) compatibles a los niveles del proyecto arquitectonicos definidos.

e Planos de desarrollo de muros en planta y elevacién
Planos a detalle de columnas, alzado y secciones de vigas de cimentacion y otros.
Planos de muros de contencion con secciones transversales y longitudinales ademas de
detalles constructivos.

e Planos de desarrollo de vigas donde se muestre los alzados y secciones principales.

e Planos de losas de techo tipo macizas y aligeradas (en una y dos direcciones).

e Planos a detalles de escaleras donde se indique la geometria, dimensiones y refuerzo
a emplearse.

e Planos estructurales de las obras exteriores a detalle: Veredas, pavimento rigido y
flexible, muros de cerco, etc.

e Planos de estructuras especiales (cisterna y cuarto de maquinas, reservorios, etc.) con
detalles constructivos a emplearse.

e Todos los planos de estructuras compatibilizados con los planos de arquitectura,
instalaciones y equipamiento.

e Planos de estructuras metdlicas y detalles (anclajes, conexiones, etc.)

Planos de los elementos no estructurales (tabiques, cielo raso, etc.).
Planos estructurales a detalle para el correcto proceso constructivo del proyecto integral,
a fin de evitar vicios ocultos, ambigledades, incompatibilidades, incongruencias, etc.

INSTALACIONES SANITARIAS

e Planos generales y de ambientes que incluya las redes de agua fria (agua dura), agua
blanda, agua caliente, retorno de agua caliente y riego de areas verdes. Plano de redes
interiores a escala 1/50.

e Planos generales y de ambientes de la red contra incendios, con la ubicacion de
gabinetes, montantes, estacién controladora de rociadores y rociadores. Plano de redes
interiores a escala 1/50.

e Planos generales y de ambientes de la red de desagle y ventilacion, que incluya
montantes y el recorrido de colectores, tuberias horizontales y verticales desde el punto
mas alejado hasta el punto de evacuacién a la red publica, asi como drenaje de
condensados. Plano de redes interiores a escala 1/50.
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e Planos generales y de ambientes de red de evacuacion pluvial, que incluya montantes,
canaletas aéreas y de piso, desde el punto mas alejado hasta el punto de evacuacion,
Plano de redes interiores a escala 1/50.

e Planos Generales de obra complementaria de la red de desaglies con descarga por
gravedad a sistemas existentes (de ser el caso).

e Planos Generales de obra complementaria de la red de evacuacion pluvial con descarga
por gravedad a sistemas existentes.

e Planos de Sistema de recoleccion, transporte y tratamiento de los residuos sdélidos.

e Planos en planta, corte y detalles de las estructuras de almacenamiento de agua, salas
de bombas y equipos, y plantas de tratamiento.

e Planos de detalles de instalaciones sanitarias interiores.

Planos de redes complementarias agua, desague o pluvial, segun sea el caso.
Planos de detalles a nivel de ejecucién de obra de la especialidad de Instalaciones
Sanitarias

INSTALACIONES ELECTRICAS

Planos a nivel de ejecucion de obra, compatibilizados con las demas especialidades que
conforman el expediente técnico, conteniendo la siguiente informacion:

e Planos definitivos de alimentadores, mostrando la ubicacion de los tableros eléctricos
generales, tableros y sub-tableros eléctricos de distribucion normal, tableros eléctricos
del sistema de tensién estabilizada e ininterrumpida, tableros de fuerza y de cargas
especiales. Dimensiones de buzones, ductos y bandejas. Diferenciar mediante simbolos
normados los tableros empotrados, adosados y autosoportados. Cuadro de cédigo de
alimentadores. cuartos técnicos y gabinetes eléctricos de la red de alimentadores.

e Planos definitivos de montantes eléctricos, ubicacion y trazo de montantes (horizontales
y verticales).

e Planos definitivos de Alumbrado interior mostrado sobre la planta de distribucion del falso
cielo raso (arquitectura), mostrando el disefio de los Circuitos, diferenciando los tipos de
artefactos, por el tipo de luminaria, por su forma de instalacién (adosado, empotrado o
colgado) y por el tipo de control (local o remoto). Mostrar la distribucion de equipos
autbnomos de alumbrado de emergencia y de seguridad, compatibilizado con la
especialidad de Seguridad y Evacuacion. Mostrar los circuitos y el cableado. Diferenciar
los circuitos normales y de emergencia.

e Planos definitivos de alumbrado exterior. Mostrando los circuitos y el cableado.

e Planos definitivos de distribucion de salidas de tomacorrientes, mostrando el disefio de
los Circuitos, diferenciando los tipos de uso general y de tensidn estabilizada e
ininterrumpida (para equipos biomédicos y para equipos de informatica y
comunicaciones). También se deben diferenciar por la altura de instalacion (0.40m,
1.20m, en piso, en techo). Las salidas de tomacorrientes se deben mostrar sobre el plano
de distribucién de Equipamiento, indicando las potencias nominales de los equipos, los
niveles de tension y las alturas de instalacion de las salidas de fuerza o conexion. Se
debe mostrar todas las salidas de tomacorrientes o salidas eléctricas especiales
requeridas por las demas especialidades (Comunicaciones, mecanicas y sanitarias).
Mostrar los circuitos y el cableado. Diferenciar los circuitos normales, de emergencia y
de tensién estabilizada e ininterrumpida.

e Planos definitivos de distribucion de salidas de fuerza de los equipos del sistema de aire
acondicionado y ventilacién mecanica mostrando el diseiio de los Circuitos de fuerza.
Las salidas de fuerza se deberan mostrar sobre la planta de distribucion de equipos de
aire acondicionado y ventilacion mecanica indicando las potencias nominales de los
equipos, los niveles de tensién y las alturas de instalacion. Mostrar los circuitos y el
cableado. Diferenciar los circuitos normales y de emergencia.

e Plano de distribucion del Sistema de Puesta a Tierra indicando los valores de cada pozo
y al sistema que pertenece. Mostrar detalles constructivos.

e Plano del Sistema de proteccién contra descargas atmosféricas (Pararrayos). Mostrar
detalles constructivos.
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e Planos definitivos del Esquema unifilar general y Diagramas unifilares de todos los
tableros y subtableros eléctricos proyectados, indicando la Potencia instalada, la Maxima
demanda y las caracteristicas eléctricas de todos los elementos de proteccién y los
conductores eléctricos, principal y derivados, en cada diagrama unifilar, compatibilizado
con los resultados de las hojas de calculo.

e Planos con los cuadros de carga de todos los tableros y subtableros eléctricos
proyectados.

e Planos definitivos a nivel de obra, de sistema de energia renovable definitiva (solar
fotovoltaica, solar térmica, edlica, hidraulica u otros), con intervencién en la especialidad
de eléctricas, debidamente compatibilizado con las especialidades de arquitectura,
mecanicas, sanitarias y comunicaciones.

e Planos de detalles a nivel de ejecucidn de obra de instalacion, procesos constructivos,
simbologia, Leyendas y Notas especificas y generales.

Las escalas a las que debe presentar los diferentes planos que conforman el proyecto
de instalaciones eléctricas seran las indicadas en el RNE vigente (EM. 010 Articulo 5°).

INSTALACIONES DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES

Planos a nivel de ejecucion de obra de Cableado Estructurado, Corrientes Débiles y Alarma
contra Incendio, plataforma LonWorks, domética/inmética, compatibilizados con todas las
especialidades, teniendo como referencia los planos de Arquitectura y Equipamiento a este
nivel, y conteniendo la siguiente informacion:

e Los planos deben contar con el desarrollo y distribucion de las salidas y canalizacion de
todas las soluciones TIC.

e Planos de troncales de Telecomunicaciones, toda la ducteria desde la planta externa,
planta interna al Gabinete de Distribucién Principal del Centro de Cémputo.

e Planos de ubicacion, distribucién del Centro de Cémputo (considerando piso técnico,
falso cielo raso de ser el caso, espacios complementarios; suministro eléctrico
ininterrumpido, equipamiento de proteccion eléctrica, sistema de Climatizacion; sistema
de deteccion, alerta y extincion automatica de incendios; sistema de control de acceso,
sistema de cédmaras de seguridad y monitoreo; sistema de cableado estructurado,
equipamiento entre otros), compatibilizado con todas las especialidades involucradas.

e Se debe desarrollar en esta etapa el dimensionamiento y rutas de las canalizaciones:
bandeja de comunicaciones, gabinetes (GDS y GDP), de acuerdo al desarrollo propuesto
por el consultor y respetando la normativa actual.

o Troncales de Telecomunicaciones, toda la canalizacion desde la planta externa, planta
interna y Gabinete de Distribucion Principal del Data Center; se debe indicar el tipo de
canalizacion, dimensiones, altura, proteccion (en las areas de transito pesado), entre
otros.

e Ubicaciéon de los ambientes destinados para la administracion de las soluciones de
tecnologias de informacién y comunicacién: Centro de Datos, cuartos de
telecomunicaciones, Cuarto de ingreso de comunicaciones, Central de Comunicaciones,
Central de Vigilancia y Seguridad, Soporte Informatico, entre otros

e Ubicacion de los Médulos de Atencion al Asegurado, coordinados con la especialidad de
arquitectura y equipamiento.

o Distribucion de todas las salidas, de todas las soluciones de tecnologias de informacion
y comunicacién y su respectiva canalizacion, indicando el diametro del mismo, de
acuerdo a lo indicado por la norme técnica ANSI/TIA-569-C-2012, Commercial Building
Standard for Telecommunications Pathways and Spaces.

e Sedebe indicar la independencia de canalizaciéon para: cableado estructurado, cableado
de corrientes débiles y cableadas de deteccion y alarma de incendio.

e Ubicaciones de todos los gabinetes propuestos a escala, en los respectivos ambientes.

e Sistema de Puesta a Tierra de telecomunicaciones, el cual debe ser coordinado con la
especialidad de instalaciones Eléctricas
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e Cortes Tipico de canalizacién subterranea, indicando la presencia de canalizaciones
eléctricas, sanitarias, mecanicas, entre otras; indicando la distancia entre ellas y
profundidades (es necesaria la compatibilizacion con las otras especialidades), ductos
de concreto.

e Planos de detalles a nivel de ejecucién de obra de la especialidad de Tecnologias de
Informacién y Comunicaciones de los sistemas indicados referidos a su especialidad,
detallados en el apartado: Elaboracién del Estudio Definitivo.

INSTALACIONES MECANICAS

Planos de Ventilacion Mecanica

Planos de Aire Acondicionado y/o calefaccion

Planos de Gases Medicinales

Planos de Combustibles Petroleo DB5 y Gas Natural

Planos de Sistema de Vapor

Planos de Grupo Electrégeno

Planos de Transporte vertical.

e Planos definitivos a nivel de obra, de sistema de energia renovable definitiva (solar
fotovoltaica, solar térmica, edlica, hidraulica u otros), con intervencién en la especialidad
de mecanicas, debidamente compatibilizado con las especialidades de arquitectura,
eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

e Planos de cada una de las especialidades, mostrando detalles a nivel de ejecucién de

obra y planos isométricos.

EQUIPAMIENTO

e Planos de detalles y construccion de mobiliario no fijo a escalas convenientes.

e Plano con detalles de Pre Instalacion referenciales de aquellos equipos que lo requieran,
diferenciando los ligados y los no ligados a obra, indicando ubicacion de las salidas de
suministros (agua, desagle, energia, data, vapor, oxigeno, vacio, aire comprimido, etc.).

OTROS

¢ A nivel de sostenibilidad se requiere:

Memoria técnico-financiera de todas las actuaciones incluidas en el disefio de las
edificaciones. La memoria incluird, para cada una de las actuaciones (de forma
desagregada):

- ElI'monto adicional en inversién de la actuacion.

- Lareduccion del costo operacional anualizado debido a dicha actuacién.

- La reduccién del impacto ambiental anualizado debido a dicha actuacion, para lo

que se puede utilizar el mix energético definido por el MEM.

- El calculo del periodo de retorno de la actuacion.
Presentacion en PowerPoint de los resultados descritos en la memoria técnico-
financiera.

7.5 CONTENIDO DEL QUINTO ENTREGABLE
La documentacion escrita y grafica impresa se presentara de la siguiente manera:

A. RESUMEN EJECUTIVO

Ficha Técnica

indice General de la documentacién del entregable
Memoria descriptiva general del Estudio Definitivo
Memoria descriptiva de costos y presupuestos

B. PRESUPUESTO GENERAL

e Hoja de consolidado
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Presupuesto Resumen

Desagregado de Gastos Generales

Comparativo de estudio definitivo vs PI viable

Calculo del flete terrestre

Movilizacion y desmovilizacion de equipos y herramientas
Cotizaciones de los insumos de la construccion

Plazo de Ejecucion de la Obra

Diagrama Gantt

Cronograma Valorizado de avance de obra

Listado del Equipo Minimo.

C. ARQUITECTURAY SENALIZACION

Memoria Descriptiva de Arquitectura

Memoria Descriptiva de Sefalética

Memoria de calculo de seguridad y evacuacion

Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Arquitectura y Senalizacién
Resumen de presupuesto de Arquitectura y Sefalizacion.

Planilla de Metrados.

Presupuesto base

Analisis de Precios Unitarios.

Listado de Insumos.

D. ESTRUCTURAS

Memoria Descriptiva general (ver Anexo “E”)

Memorias de calculo definitivo del proyecto integral (ver Anexo “E”)
Memorias de calculo de elementos no estructurales (ver Anexo “E”)
Especificaciones Técnicas de la especialidad (ver Anexo “E”)
Resumen de presupuesto de la especialidad

Planilla de Metrados.

Presupuesto base

Andlisis de Precios Unitarios.

Listado de Insumos.

E. INSTALACIONES SANITARIAS

Memoria Descriptiva general.

Memoria de calculo detallado
Especificaciones Técnicas de la especialidad
Resumen de presupuesto de la especialidad
Planilla de Metrados.

Presupuesto base

Andlisis de Precios Unitarios.

Listado de Insumos.

F. INSTALACIONES ELECTRICAS

Memoria Descriptiva definitiva y compatibilizada.
Memoria de Calculos definitivos y compatibilizados.
Especificaciones Técnicas de la especialidad
Resumen de presupuesto de la especialidad
Planilla de Metrados.

Presupuesto base

Andlisis de Precios Unitarios.

Listado de Insumos.
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G. INSTALACIONES MECANICAS

Memoria Descriptiva definitiva y compatibilizada.
Memoria de Calculos definitivos y compatibilizados.
Especificaciones Técnicas de la especialidad
Resumen de presupuesto de la especialidad
Planilla de Metrados.

Presupuesto base

Andlisis de Precios Unitarios.

Listado de Insumos.

H. INSTALACIONES DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES

Memoria Descriptiva definitiva y compatibilizada.
Memoria de Calculos definitivos y compatibilizados.
Especificaciones Técnicas de la especialidad
Resumen de presupuesto de la especialidad
Planilla de Metrados.

Presupuesto base

Analisis de Precios Unitarios.

Listado de Insumos.

. EQUIPAMIENTO

Memoria Descriptiva definitiva y compatibilizada

Presupuesto del Equipamiento ligado a obra por grupo genérico (complementario,
especializado, informatico, electromecanico, herramienta o instrumento) y total en
nuevos soles.

e Presupuesto del Equipamiento no ligado a obra por grupo genérico (complementario,
especializado, informatico, electromecanico, herramienta o instrumento) y total en
nuevos soles.

e Presupuesto del mobiliario y total en nuevos soles.

e Cotizaciones de equipamiento ligado a obra, un minimo de dos cotizaciones por equipo,
el cual debera considerar servicios conexos (instalaciéon, puesta en funcionamiento,
garantia, mantenimiento preventivo a todo costo, manuales, videos, capacitacion, etc.).

e Cotizaciones de equipamiento no ligado a obra, un minimo de dos cotizaciones por
equipo, el cual debera considerar servicios conexos (instalacion, puesta en
funcionamiento, garantia, mantenimiento preventivo a todo costo, manuales, videos,
capacitacion, etc.).

e Cotizaciones de mobiliario, un minimo de dos cotizaciones por mueble, el cual debera
considerar servicios conexos (transporte, instalacion, garantia, mantenimiento
preventivo a todo costo, etc.).

e Especificaciones Técnicas del equipamiento ligado a obra.

e Especificaciones Técnicas del equipamiento no ligado a obra (a ser adquirido).

o Especificaciones Técnicas de mobiliario.

e Resumenes de presupuesto, diferenciados en equipos ligados a obra, no ligados a obra
y mobiliario.

e Planilla de Metrados, diferenciados en equipos ligados a obra, no ligados a obra vy
mobiliario.

e Presupuesto base, diferenciados en equipos ligados a obra, no ligados a obra vy
mobiliario.

e Analisis de Precios Unitarios, diferenciados en equipos ligados a obra, no ligados a obra
y mobiliario.

e Listado de Insumos, diferenciados en equipos ligados a obra, no ligados a obra y
mobiliario.
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J. SEGURIDAD Y EVACUACION

Memoria Descriptiva de la Especialidad
Especificaciones de puertas cortafuegos, vidrio cortafuego y sellos contra humos y
explicar sistema de compartimentacion de unidades y escaleras de evacuacion o
presurizadas de haberlas.

e De haber partidas para esta especialidad se debera contemplar la sefalizacion
correspondiente a letreros y su dimensionamiento.

7.6 CONTENIDO DEL SEXTO ENTREGABLE - INFORME FINAL
La documentacion escrita y grafica impresa se presentara de la siguiente manera:

- Expediente Técnico de Infraestructura
- Especificaciones Técnicas de Equipamiento
- Especificaciones Técnicas de Mobiliario

7.6.1 EXPEDIENTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA

A. RESUMEN EJECUTIVO

Ficha Técnica

indice General de la documentacion

Memoria descriptiva del Estudio Definitivo

Programa arquitecténico del Estudio Definitivo

Presupuesto Resumen

Desagregado de Gastos Generales

Listado de Planos por Especialidad

Plazo de Ejecucién de la Obra

Diagrama Gantt

Cronograma Valorizado de avance de obra

Listado del Equipo Minimo

Informe final de implementacion de consideraciones de ecoeficiencia (LEED).
Informe final de compatibilizaciéon de especialidades y modelamiento 3D (BIM — LOD
200).

B. ARQUITECTURA Y SENALIZACION

Memoria Descriptiva de Arquitectura.
Memoria Descriptiva de Sefalética
Programa Arquitecténico.

Resumen de areas

Cuadro de Acabados.

Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Arquitectura y Sefalizacion.
Presupuesto de Arquitectura y Sefalizacion.
Analisis de Precios Unitarios.

Listado de Insumos.

Planilla de Metrados.

Cotizaciones.

C. ESTRUCTURAS

Memoria Descriptiva general (ver Anexo “E”)

Memorias de calculo definitivo del proyecto integral (ver Anexo “E”)
Memorias de calculo de elementos no estructurales (ver Anexo “E”)
Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal (ver Anexo “E”)
Especificaciones Técnicas de materiales y procesos constructivos
Presupuesto.
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Analisis de Precios Unitarios.
Listado de Insumos.

Planilla de Metrados.
Cotizaciones.

D. INSTALACIONES SANITARIAS

Memoria Descriptiva y Memoria de Calculos
Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal
Presupuesto

Analisis de Precios Unitarios

Listado de Insumos

Planilla de Metrados

Cotizaciones

E. INSTALACIONES ELECTRICAS

Memoria Descriptiva definitiva y compatibilizada.

Memoria de Calculos definitivos y compatibilizados.

Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.

Presupuesto (Sistema de utilizacion en baja tension y media tension).
Analisis de Precios Unitarios.

Listado de Insumos.

Planilla de Metrados.

Cotizaciones.

F. INSTALACIONES MECANICAS

Memoria Descriptiva y Memoria de Calculos
Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal
Presupuesto

Analisis de Precios Unitarios

Listado de Insumos

Planilla de Metrados

Cotizaciones

G. INSTALACIONES DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES

e Memoria Descriptiva

Descripcion detallada de cada uno de los ambientes que seran de utilidad del Area
TI, incluyendo el disefio, la arquitectura, los esquemas de distribucion, mejoras
tecnolégicas y la relacion de componentes principales de las soluciones de
Tecnologia de informacién y comunicaciones.

Descripcién Detallada de cada una de las Soluciones de Tecnologias de
Informacién y Comunicaciones donde se detalle: descripcion, tecnologia de
desarrollo, principio de funcionamiento y esquema légico.

Descripcién Detallada de las Canalizaciones troncales y horizontales

Cuadro detallado por Solucién TI, de los equipos y componentes por nivel,
indicando la cantidad de los mismos.

Cuadro de tallado de cada CDP y GDS indicando los equipos y dispositivos que
se instalaran y sus cantidades.

Descripcién Detallada de las Garantias de las Soluciones de TI.

Descripcion Detallada del Soporte y Mantenimiento de las Soluciones de Tl, donde
se incluya un cronograma calendarizado de las actividades a realizar durante el
mantenimiento de los equipos y dispositivos, este formato debera realizarse por
cada Solucion TI.

Descripcion Detallada de la Capacitacion de las Soluciones TI.
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- La descripcion definitiva y detallada del calculo del equipamiento y gabinetes
principales, y su capacidad de crecimiento de las soluciones TI.

- La descripcion definitiva y detallada del calculo del equipamiento y gabinetes
principales de los sistemas de corrientes débiles descritos en los entregables
precedentes, que permita su desempefo integrado, asi como garantice su
capacidad de crecimiento de las soluciones TI.

Toda la documentacion presentada debe estar compatibilizada (memoria descriptiva,

especificaciones técnicas, especificaciones técnicas por partida, planos, entre otros)

entre si.

Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal

Presupuesto

Andlisis de Precios Unitarios

Listado de Insumos

Planilla de Metrados

e Cotizaciones

H. EQUIPAMIENTO

e Memoria Descriptiva

e Requerimiento de pre instalaciones para equipos ligados a obra. Incluye cuadro
resumen en el que se indique que tipo servicio requiere: Energia Eléctrica
(monofasica o ftrifasica), agua, desagiie, oxigeno, vacio, aire comprimido, data,
proteccion especial, etc.

¢ Requerimiento de pre instalaciones para equipos no ligados a obra. Incluye cuadro
resumen en el que se indique que tipo servicio requiere: Energia Eléctrica
(monofasica o trifasica), agua, desagiie, oxigeno, vacio, aire comprimido, data,
proteccion especial, etc.

e Listado de Equipos ligados a obra por ambiente, en el que se incluiran el numero de
plano, piso o nivel, cdédigo de ambiente, cédigo de equipo, descripcién o
denominacion de los equipos, muebles, muebles fijos, dispositivos, etc., indicando
quien lo provee.

o Listado de Equipos no ligados a obra por ambiente, en el que se incluiran el numero
de plano, piso o nivel, cédigo de ambiente, cédigo de equipo, descripcién o
denominacién de los equipos, muebles, muebles fijos, dispositivos, etc., indicando
quien lo provee.

o Listado de mobiliario por ambiente, en el que se incluiran el numero de plano, piso o
nivel, codigo de ambiente, cddigo de equipo, descripcidon o denominaciéon de los
equipos, muebles, muebles fijos, dispositivos, etc., indicando quien lo provee.

o Listado de Claves usadas en los planos, indicando nombre o descripcion del equipo
o0 mueble y si es ligado a obra o no.

o Listado General de Equipamiento por Grupo Genérico, en el que se indicaran la
cantidad de cada uno de los equipos y muebles, cuales son ligados y no ligados a
obra, asi como su clasificacion (complementario, especializado, informatico,
electromecanico, herramienta o instrumento, y mobiliario).

o Listado de equipos que seran suministrados como cesion en uso o por concesionario.

o Listado de pesos de aquellos equipos que superan mas de 400kg y su ubicacion (piso
y plano).

e Condiciones de adquisicién de equipamiento ligado a obra.

e Presupuesto del Equipamiento ligado a obra por grupo genérico (complementario,
especializado, informatico, electromecanico, herramienta o instrumento) y total en
nuevos soles.

e Cotizaciones de equipamiento ligado a obra, un minimo de dos cotizaciones por
equipo, el cual debera considerar servicios conexos (instalacion, puesta en
funcionamiento, garantia, mantenimiento preventivo a todo costo, manuales, videos,
capacitacion, etc.).

e Especificaciones Técnicas del equipamiento ligado a obra.

o Resumenes de presupuesto, de equipos ligados a obra.
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Planilla de Metrados, de equipos ligados a obra o.

Presupuesto base, de equipos ligados a obra.

Analisis de Precios Unitarios, de equipos ligados a obra.

Listado de Insumos, de equipos ligados a obra.

Cronograma de adquisicidon del equipamiento ligado a obra.

Sustento de equipos adicionales y equipos no considerados respecto al estudio de
pre inversion.

I. SEGURIDAD Y EVACUACION

e Memoria Descriptiva de la Especialidad que indique las rutas de evacuacién y
distancias a puertas, escaleras o rampas de Escape (segun convenga, evaluando que
los medios de evacuacion cumplan los anchos reglamentarios para cada caso), que
se identifique y numere las escaleras de evacuacion y los calculos de aforo, segun lo
senalado en los planos.

¢ Indicar especificaciones de puertas cortafuegos, vidrio cortafuego y sellos contra
humos y explicar sistema de compartimentacion de unidades y escaleras de
evacuacion o presurizadas de haberlas.

e De haber partidas para esta especialidad se debera contemplar la sefializaciéon
correspondiente a letreros y su dimensionamiento

J. PLANOS
OBRAS PRELIMINARES (planos necesarios)

ARQUITECTURA

e Plano de Ubicacion y Localizacién, conteniendo la ubicacion del anteproyecto a
escala 1/500, 1/750 o 1/1000 y Esquema de Localizacién a escala 1/10,000, sobre el
primero se graficaran las coordenadas UTM, vias, accesos, cotas generales, norte
magnético, secciones viales, cuadro de coordenadas, Cuadro de Areas, Cuadro
Normativo donde se confrontaran datos del Certificado de Parametros Urbanisticos y
Edificatorios con los datos resultantes del proyecto.

¢ Planos de Distribucién Generales por niveles a escala 1/200, 1/250 o 1/500, con ejes,
y cotas generales debidamente compatibilizados, en la que se visualice el
planteamiento arquitectonico integral, incluyendo accesos, el tratamiento de
exteriores, cercos, casetas de vigilancia, accesos vehiculares y peatonales, y la
interrelacion entre los distintos servicios y volimenes que constituyen el anteproyecto,
sefialados en cada una de las especialidades (ambientes para la sub estacion
eléctrica, cisterna, cuarto de bombas, tratamiento de residuos solidos, data center,
cuartos de comunicaciones, cuartos técnicos, ductos y montantes diferenciados por
especialidad, entre otros).

e Planos de Cortes Generales por niveles a escala 1/200, 1/250 o 1/500, (minimo 6
cortes) con ejes y cotas generales, en el que se visualice la topografia resultante
(compatibilizada con el estudio topografico), y las secciones de todos los volumenes
y tratamiento de exteriores que constituyen el anteproyecto integral.

e Planos de Elevaciones Generales por niveles a escala 1/200, 1/250 o 1/500, con ejes
y cotas generales, el que se visualice la topografia resultante, y las fachadas de todos
los volumenes y tratamiento de exteriores que constituyen el anteproyecto integral.

e Plano de Techos Generales por niveles a escala 1/200, 1/250 o 1/500, con ejes y
cotas generales.

e Plan Masa del conjunto a escala 1/200, 1/250 o 1/500, expresando el tratamiento
exterior y la interrelacion entre los distintos volumenes que constituyen el
anteproyecto.

e Planos de distribucion a nivel de ejecucion de obra, por nivel, zonas, médulos o
unidades, a escala 1/50. Los planos deberan contener entre otros: plano clave,
nombre y codigos de ambientes, niveles de piso terminado, cuadro de vanos, cédigo
de acabados, distribucion interna de bafios, ubicaciéon y cédigo de muebles fijos,
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montantes, ductos para instalaciones, ubicacién de sub estacién eléctrica, ubicacién
de cisterna, ubicacion de escaleras de evacuacion (presurizadas), puertas con
sistema antipatico, acotacion general, a ejes y por ambientes, indicacion de cortes y
elevaciones, indicacion de detalles referidos a la lamina correspondiente, tratamiento
exterior (vias peatonales, vehiculares y areas verdes).

e Plantas de techos a nivel de ejecucién de obra, por zonas o unidades a escala 1/50
con porcentajes de pendientes y niveles de techo terminado

e Cortes a escala 1/50, (minimo dos longitudinales y cuatro transversales por modulo o
sector) los cuales deben contener como minimo, ejes, cddigo de acabados, cotas de
alturas exteriores e interiores por niveles, nombre y cédigo de los ambientes, y nivel
de piso terminado

e Elevaciones de todas las fachadas que presenten los volumenes a escala 1/50, debe
incluir codigo de acabados y nivel de piso exterior.

e Planos de detalles a nivel de ejecucién de obra de la especialidad de arquitectura
(bafios, cielo rasos, barandas, coberturas, pisos, cristales, vanos, acabados, detalles
constructivos, secciones, exteriores, muebles fijos, etc.) a escalas convenientes y con
las indicaciones pertinentes para una facil comprensién y ejecucion.

SENALIZACION

¢ Planos de Sefalizacion por Niveles a escala 1/50, (las sefiales se graficaran a escala
1/25 para una mejor apreciacion).

e Plano de Desarrollo de pictogramas de todos los rotulos a utilizar en el sistema de
Sefialética orientativa.

e Plano de Rotulo y Logotipo de fachada principal.

SEGURIDAD Y EVACUACION

e Los planos de Seguridad y de Evacuacion deben desarrollarse en escalas 1/100 o
1/50 segun convenga para los fines de la especialidad y el proyecto. De establecerse
detalles, éstos deben considerarse en escalas indicadas segun tema constructivo o
de instalacion.

e Identificar y asignar nombres a escaleras de evacuacién y presurizarlas segun
convenga de acuerdo al plan de Evacuacién. Establecer compartimentacion de
Unidades Criticas Asistenciales y de Servicios generales de acuerdo a la proteccién
retardante contra el fuego sefialado en la Norma A.130.

¢ Planos de Evacuacion, indicando rutas de evacuacion, calculos de aforo y distancias
hacia salidas de escape (Segun Normativa de Seguridad del RNE para Instituciones
educativas).

e Especificar y colocar anchos de puerta o escalera por cada ruta segun lo establecido
por la norma.

¢ Planos de Seguridad, indicando sefializacion correspondiente a: detectores de humo
y temperatura, pulsadores ACI, luces estroboscépicas, alarmas sonoras
(compatibilizar con Comunicaciones), luces de emergencia (compatibilizar con
Eléctricas), gabinetes contra incendio, rociadores, hidrantes y valvulas de requerirlo
(compatibilizar con Sanitarias), extintores (compatibilizar con Equipamiento),
Compartimentacién de ambientes y uso de PCF, vidrio cortafuego y sellos contra
humos (compatibilizar con Arquitectura), sefalizacién correspondiente a zonas
seguras externas e internas, flechas de flujos de evacuacion, sefales prohibitivas e
indicativas de seguridad y otros.

ESTRUCTURAS

La presentacion de los planos deben ceiirse a las recomendaciones detallados en el

Anexo “E”.
¢ Planos de cimentacion y detalles constructivos referidos a la geometria y dimensiones
de la cimentacién superficial o profunda (zapatas aisladas, losas de cimentacion o

pilotes) compatibles a los niveles del proyecto arquitectdnicos definidos.
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e Planos de desarrollo de muros en planta y elevacién

¢ Planos a detalle de columnas, alzado y secciones de vigas de cimentacion y otros.

¢ Planos de muros de contencion con secciones transversales y longitudinales ademas
de detalles constructivos.

e Planos de desarrollo de vigas donde se muestre los alzados y secciones principales.

e Planos de losas de techo tipo macizas y aligeradas (en una y dos direcciones).

e Planos a detalles de escaleras donde se indique la geometria, dimensiones y
refuerzo a emplearse.

e Planos estructurales de las obras exteriores a detalle: Veredas, pavimento rigido y
flexible, muros de cerco, etc.

e Planos de estructuras especiales (cisterna y cuarto de maquinas, reservorios, etc.)
con detalles constructivos a emplearse.

¢ Planos de estructuras metalicas y detalles (anclajes, conexiones, etc.)

e Planos de los elementos no estructurales (tabiques, cielo raso, etc.).

¢ Planos de reforzamiento estructural (de ser el caso)

e Planos estructurales a detalle para el correcto proceso constructivo del proyecto
integral, a fin de evitar vicios ocultos, ambigledades, incompatibilidades,
incongruencias, etc.

e Todos los planos de estructuras deben estar compatibilizados con los planos y
especificaciones técnicas de las especialidades de arquitectura, instalaciones y
equipamiento (Ultima versioén sin observaciones).

INSTALACIONES SANITARIAS

Planos a nivel de ejecucion de obra de Instalaciones Sanitarias, compatibilizado con las
especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones mecanicas, instalaciones
eléctricas, comunicaciones y equipamiento, tales como:

¢ Planos del sistema de agua fria, agua blanda, agua caliente, agua de riego de areas
verdes y sus respectivos detalles.

e Planos del sistema contra incendios y sus respectivos detalles.

e Planos del sistema de desague y ventilacion y recoleccién de condensados con sus
respectivos planos de detalles.

¢ Planos del sistema de agua pluvial con sus respectivos detalles.

e Planos del manejo de residuos sdélidos.

e Planos de plantas de Tratamiento de Agua y Aguas Residuales con sus respectivos
planos de detalles.

¢ Planos de obras complementarias del sistema de desagtie.

e Planos de obras complementarias del sistema de evacuacién de agua pluvial a
sistemas existentes.

e Planos del Cuarto de Maquinas y sus respectivos detalles.

e De ser el caso, planos de obras complementarias de agua, desague 6 pluvial.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Planos definitivos a nivel de ejecucion de obra, compatibilizados con las demas

especialidades que conforman el estudio definitivo, conteniendo la siguiente informacion:
e Planos de recorrido de alimentadores y tableros.

Plano de montantes eléctricos.

Planos de Alumbrado interior,

Planos de alumbrado exterior.

Planos de Tomacorrientes y salidas de fuerza.

Plano de alimentacidon eléctrica y control de los equipos del sistema de aire

acondicionado y ventilacién mecanica.

Plano del Sistema de Puesta a Tierra. Detalles constructivos.

e Planos del Sistema de proteccién contra descargas atmosféricas (Pararrayos).

Detalles constructivos.
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e Plano del esquema unifilar general.

e Plano de Diagramas Unifilares de todos los tableros y sub tableros eléctricos
proyectados.

e Plano con los Cuadros de Cargas de todos los tableros y subtableros eléctricos
proyectados.

e Plano de distribucion de la Subestacion Eléctrica, Grupo Electrégeno y Cuarto de
Tableros, compatibilizado con el expediente del sistema de utilizacion en media
tension (con la Conformidad de la Empresa Concesionaria de energia eléctrica de la
Zona). Se deben mostrar elevaciones, cortes y detalles.

e Plano de Diagramas de sistemas de analisis, medicion y monitoreo de consumos,
compatibilizado con la especialidad de Comunicaciones.

e Plano de Leyendas y Detalles de instalaciones eléctricas.

¢ Plano de Detalles de salidas eléctricas en la central de comunicaciones y en el Data
Center.

¢ Plano de Detalles de salidas eléctricas en la sala de maquinas.

¢ Plano de Detalles de salidas eléctricas en la planta de tratamiento de residuos sélidos.

e Plano de Detalles de salidas eléctricas en la planta de tratamiento de aguas
residuales.

¢ Plano de Detalles de salidas eléctricas en las salas de maquinas de ascensores.

e Proyecto del Sistema de Utilizacion en Media Tension y Subestacion Eléctrica
aprobado, con la firma y sello de conformidad del Concesionario de energia eléctrica
de la zona.

e Planos de detalle del sistema de energia renovable definitiva, con intervencion en la
especialidad de eléctricas, compatible con las otras especialidades que corresponda.

La informacion presentada en los planos debera estar compatibilizada con los resultados
de las hojas de calculo de la Memoria de calculo, la memoria descriptiva y las
especificaciones técnicas.

Las escalas a las que debe presentar los diferentes planos que conforman el proyecto de
instalaciones eléctricas seran las indicadas en el RNE vigente (EM. 010 Articulo 5°).

INSTALACIONES DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES

Planos a nivel de ejecucién de obra de Cableado Estructurado, Corrientes Débiles y
Alarma contra Incendio compatibilizados con todas las especialidades, teniendo como
referencia los planos de Arquitectura y Equipamiento finales, y conteniendo la siguiente
informacion:

e Los planos deben contar con el desarrollo y distribucién de las salidas y canalizacion
de todas las soluciones TIC.

¢ Planos de troncales de Telecomunicaciones, toda la ducteria desde la planta externa,
planta interna al Gabinete de Distribucién Principal del Centro de Cémputo

e Planos de ubicacion, distribucion del Centro de Coémputo (considerando piso técnico,
falso cielo raso de ser el caso, espacios complementarios; suministro eléctrico
ininterrumpido, equipamiento de proteccidon eléctrica, sistema de Climatizacion;
sistema de deteccion, alerta y extincion automatica de incendios; sistema de control
de acceso, sistema de camaras de seguridad y monitoreo; sistema de cableado
estructurado, equipamiento entre otros), compatibilizado con todas las especialidades
involucradas.

e Planos Unifilares de todas las soluciones de tecnologias de informacién y
comunicaciones.

e Se debe mostrar en los planos el dimensionamiento y rutas de las canalizaciones:
bandeja de comunicaciones, gabinetes (GDS y GDP), de acuerdo al desarrollo
propuesto por el consultor y respetando la normativa actual.
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e Troncales de Telecomunicaciones, toda la canalizacidon desde la planta externa,
planta interna y Gabinete de Distribucion Principal del Data Center; se debe indicar el
tipo de canalizaciéon, dimensiones, altura, protecciéon (en las areas de transito
pesado), entre otros.

e Ubicacion de los ambientes destinados para la administracion de las soluciones de
tecnologias de informacion y comunicacion: Centro de Datos, cuartos de
telecomunicaciones, Cuarto de ingreso de comunicaciones, Central de
Comunicaciones, Central de Vigilancia y Seguridad, Soporte Informatico, entre otros

¢ Ubicacion de los Médulos de Atencion al Asegurado, coordinados con la especialidad
de arquitectura y equipamiento.

e Distribucion de todas las salidas, de todas las soluciones de tecnologias de
informacion y comunicacién y su respectiva canalizacién, indicando el diametro del
mismo, de acuerdo a lo indicado por la norme técnica ANSI/TIA-569-C-2012,
Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces.

e Se debe indicar la independencia de canalizacion para: cableado estructurado,
cableado de corrientes débiles y cableadas de deteccion y alarma de incendio.

e Ubicaciones de todos los gabinetes propuestos a escala, en los respectivos
ambientes.

o Sistema de Puesta a Tierra de telecomunicaciones, el cual debe ser coordinado con
la especialidad de instalaciones Eléctricas

e Cortes Tipico de canalizacion subterranea, indicando la presencia de canalizaciones
eléctricas, sanitarias, mecanicas, entre otras; indicando la distancia entre ellas y
profundidades (es necesaria la compatibilizacion con las otras especialidades), uso
ductos de concreto en lugares donde pasaran trafico pesado.

e Plano Tipico del cruce de tuberias de agua, desaglie, cualquier otro liquido y ductos
de ventilacion con las bandejas de comunicaciones. El proyectista debe compatibilizar
con las respectivas especialidades para que las bandejas de comunicaciones en
estos cruces pase sobre dichas ducterias a una distancia minima de 0.30 m.

e Plano de Detalle Tipico de Instalacién de cada equipo y dispositivo, por cada modo
de implementacion (pared, techo, piso, colgado, adosado, por bandeja, etc.), de cada
Solucién TI.

e Detalles Tipico de Instalacién de Bandeja de Comunicaciones, donde se muestren:
posicion de bandeja colgada, posicion de bandeja adosada (para el caso de
canalizacion vertical), union de bandejas (la misma que debe ser por todo su contorno
y no solamente por los lados), uniéon de bandejas en juntas sismicas, aterramiento de
bandeja, entre otras.

e Corte Tipico de los Buzones de Comunicaciones de cada Tipo (de considerar varios
tipos de buzones), indicando dimensiones y alturas.

e Corte Tipico longitudinal y transversal, donde se indique ubicacion final de los
equipos, dispositivos, gabinetes, ingreso de bandeja de comunicaciones, tomas y
tableros eléctricos, paneles de gases medicinales, muebleria, etc. (es necesaria la
compatibilizacién con las otras especialidades), de los siguientes ambientes:

- Cuarto de Ingreso de Comunicaciones
- Cuarto de Telecomunicaciones

- Central de Comunicaciones

- Central de Vigilancia y Seguridad

- Soporte Informatico

- Sala de Equipos

- Sala de Administracion

- Sala de Control Eléctrico

- Montante

e Plano de instalaciones dométicas/inmatica y plataforma LonWorks, con integraciéon

de sistemas automatizados del edificio.

- Sistema de seguridad CCTV.

- Control de Accesos.

- Integracion con Sistema de Alarmas Contra Incendios.
- Integracién con Sistema de Control de Climatizacion.
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- Integracién con Sistema de Control de lluminacién.

- Alarmas Técnicas.

- Otros subsistemas que ameriten integrarse.

- Planos de Esquemas de Principio, Esquemas de Control y Esquemas Unifilares
de tableros y elementos de automatizacion de las instalaciones.

Detalle de cada Gabinete de Distribucién Principal y Secundario, donde se ubiquen los
dispositivos y equipos de las soluciones Tl (bandeja de fibra optica, patch panel,
ordenadores, conmutadores, servidores, UPS, PDU, entre otros).

INSTALACIONES MECANICAS.

¢ Planos de disefio de las centrales de vacio, aire comprimido.

e Planos de disefio de las centrales de combustibles, tanques de almacenamiento,
redes de distribucioén y del grupo electrégeno.

¢ Planos del sistema de Transporte Vertical.

Planos del sistema de Aire acondicionado disefio y distribucién de los sistemas de

aire acondicionado y/o calefaccion.

Planos del sistema de generacion de vapor.

Plano de disefio de casa de fuerza.

Planta de tratamiento de residuos solidos.

Planos de los sistemas de ventilacién mecanica. Detalles de las instalaciones.

Planos de los sistemas del estudio de ecoeficiencia en los sistemas que tiene

intervencion, disefio de los colectores solares, calefactores, tanques de

almacenamiento de agua caliente, etc.

e Planos de detalle del sistema de energia renovable definitiva, con intervencion en la
especialidad de mecanicas, compatible con las otras especialidades que
corresponda.

EQUIPAMIENTO

e Planos generales de distribucién de equipos y mobiliario, diferenciando en dichos
planos cuales son los equipos ligados a obra, los equipos no ligados a obra y el
mobiliario.

¢ Plano de distribucion de equipos ligados a obra, a nivel de ejecucion de obra, se debe
indicar tomas eléctricas y de data para todos los equipos que lo requieran, los
requerimientos de pre instalacion incluyendo aquellos equipos que pesan mas de
400kg.

e Plano de distribucién de equipos no ligados a obra, a nivel de ejecucion de obra, se
debe indicar tomas eléctricas y de data para todos los equipos que lo requieran, los
requerimientos de pre instalacion incluyendo aquellos equipos que pesan mas de
400kg.

¢ Plano de distribucion de mobiliario a nivel de ejecucion de obra.

e Plano con ruta de ingreso de aquellos equipos o mobiliario pesados y/o voluminosos,
diferenciando en planos separados los ligados y los no ligados a obra.

e Plano con detalles de Pre Instalacion referenciales de aquellos equipos que lo
requieran, indicando ubicacién de las salidas de suministros (agua, desague, energia,
data, vapor, oxigeno, vacio, aire comprimido, etc.), diferenciando en planos
separados los ligados y los no ligados a obra.

Todos los planos deben estar compatibilizados con los planos y especificaciones técnicas
de las demas especialidades (ultima version sin observaciones).

La relacion de planos arriba mencionada es lo minimo necesario, el Consultor debera
incrementar segun corresponda la cantidad de planos a fin de presentar en forma
ordenada y completa su disefio.
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K. OTROS
OBRAS PROVISIONALES

El Consultor debera presentar segun corresponda los Planos de las Obras Provisionales
n (de ser el caso) en Escala 1/100, asi como, la Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Metrados y Presupuesto y el Levantamiento Topografico para verificar las
condiciones topograficas resultantes y compatibilizacién con los planos de arquitectura y
especialidades del proyecto.

MAQUETA'Y PERSPECTIVAS A COLOR.

Caracteristicas de la Maqueta
= Escala 1/100.
Base rigida de melamine de 15mm con bastidor de pino en color negro mate.
Representacion de la topografia.
Elaboracion de la volumetria de la propuesta detallada y a color.
Representacion de la volumetria del entorno en color blanco.
Efectos graficos a escala: autos, personas y arborizacion a color.
Se utilizara texturas y tramas para representar los materiales indicados en el cuadro
de acabados vy las areas verdes de la propuesta.
= Cubierta de acrilico transparente incoloro tipo cupula.

Caracteristicas de las Perspectivas a color
» Formato de archivo JPG
Resolucion: minimo 1600 x 1200 pixeles
Imagen con texturas
Foto imagen
Ambientacion (mobiliario, vegetacién y personas)
Materiales, lluminacién, Sombras, Reflejos
Vistas Exteriores. Volumetria completa vista desde diferentes angulos. Minimo diez
(10) vistas.
= Vistas Interiores. Imagen del espacio interior y exterior. Minimo diez (10) vistas.

Recorrido Virtual
» Formato: AVI, WMV, o MOV.
= Resolucién: Full HD (1920x1080 pixeles) 30 fps
= Duracién minima: Dos (2) minutos.
= Debe mostrar los espacios interiores y exteriores de mayor representatividad.

DOCUMENTOS DE GESTION

= Levantamiento Topografico y su respectivo informe.

= Estudio de Mecanica de Suelos.

= Licencia Municipal de Construccion y autorizaciones para la ejecucion de la obra

= Proyectos del suministro de los servicios basicos de Agua Potable, Alcantarillado,
Energia Eléctrica, Comunicaciones desde el punto de alimentacién fijado en las
Factibilidades de Servicios de los Concesionarios locales correspondientes.

= Estudio de Impacto Ambiental

= Estudio de Impacto Vial

= Informe de Gestién de Riesgos

Expedientes Técnicos para la gestion ante OSINERGMIN Proyectos del suministro

de Combustibles para Petréleo Diesel N° 2 y para GLP o gas natural.

= Cuaderno de estudios.

= Cotizaciones de los materiales insumos o0 equipos de mayor representacion en el
presupuesto y de todos aquellos insumos cuyo valor sea global o estimado para cada
especialidad.

= |Informe de Liquidacion de la Consultoria, el mismo que estar conformado por:

- Resumen ejecutivo, contiene datos generales, datos sobre: los plazos.
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- Introduccion, Generalidades, resumen de hechos relevantes.

- Ficha técnica del Estudio: contiene datos como: datos generales del proyecto.

- Aspectos Administrativos: Contratista (personal), UE 118 (profesionales).

- Aspectos Econdémicos: pagos efectuados.

- Aspectos Técnicos: cartas y/o informes emitidos y su respuesta. Cuaderno de
estudios.

- Detalle de entregables: fecha de entrega y emision de observaciones, de
levantamiento de observaciones, aprobacion de entregable, con informes por
especialidad.

- Control del cronograma del proyecto

- Cuadro resumen del seguimiento del estudio definitivo por entregable
(debidamente calendarizado, con actividades detalladas, por fecha vy
documentado)

- Informe de variaciones del estudio definitivo contrastado con el estudio de pre
inversion.

7.6.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO

= Memoria Descriptiva

= Requerimiento de pre instalaciones para equipos no ligados a obra. Incluye cuadro resumen
en el que se indique que tipo servicio requiere: Energia Eléctrica (monofasica o trifasica),
agua, desague, oxigeno, vacio, aire comprimido, data, proteccién especial, etc.

= Listado de Equipos no ligados a obra por ambiente, en el que se incluiran el nimero de plano,
piso o nivel, cédigo de ambiente, cddigo de equipo, descripcion o denominacién de los
equipos, muebles, muebles fijos, dispositivos, etc.

= Listado de Claves usadas en los planos, indicando nombre o descripcién del equipo no ligado
obra.

= Listado General de Equipamiento no ligado a obra por Grupo Genérico, en el que se indicaran
la cantidad de cada uno de los equipos, asi como su clasificacién (complementario,
especializado, informatico, electromecanico, herramienta o instrumento).

= Listado de pesos de aquellos equipos no ligados a obra que superan mas de 400kg y su
ubicacion (piso y plano).

= Condiciones de adquisicién de equipamiento no ligado a obra.

= Presupuesto del Equipamiento no ligado a obra por grupo genérico (complementario,
especializado, informatico, electromecanico, herramienta o instrumento) y total en nuevos
soles.

= Cotizaciones de equipamiento no ligado a obra, un minimo de dos cotizaciones por equipo, €l

cual debera considerar servicios conexos (instalacion, puesta en funcionamiento, garantia,

mantenimiento preventivo a todo costo, manuales, videos, capacitacion, etc.).

Especificaciones Técnicas del equipamiento no ligado a obra.

Resumenes de presupuesto, de equipos no ligados a obra.

Planilla de Metrados, de equipos no ligados a obra.

Presupuesto base, de equipos no ligados a obra.

Andlisis de Precios Unitarios, de equipos no ligados a obra.

Listado de Insumos, de equipos no ligados a obra.

Cronograma de adquisicion del equipamiento no ligado a obra.

PLANOS

= Planos generales de distribucion de equipos y mobiliario, diferenciando en dichos planos
cuales son los equipos ligados a obra, los equipos no ligados a obra y el mobiliario.

= Plano de distribucion de equipos no ligados a obra, a nivel de ejecucion de obra, se debe
indicar tomas eléctricas y de data para todos los equipos que lo requieran, los requerimientos
de pre instalacion incluyendo aquellos equipos que pesan mas de 400kg.

= Plano con ruta de ingresos de aquellos equipos, no ligados a obra, pesados y/o voluminosos.

= Plano con detalles de Pre Instalacion referenciales de aquellos equipos no ligados a obra que
lo requieran, indicando ubicacion de las salidas de suministros (agua, desagtie, energia, data,
vapor, oxigeno, vacio, aire comprimido, etc.).
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7.6.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MOBILIARIO

= Memoria Descriptiva

= Listado de mobiliario por ambiente, en el que se incluiran el numero de plano, piso o nivel,
codigo de ambiente, cédigo de mueble, descripcion o denominacion de los muebles, muebles
fijos, dispositivos, etc.

Listado de Claves usadas en los planos, indicando nombre o descripcion del mobiliario.
Condiciones de adquisicidon de mobiliario.

Presupuesto del mobiliario y total en nuevos soles.

Cotizaciones de mobiliario, un minimo de dos cotizaciones por mueble, el cual debera
considerar servicios conexos (transporte, instalacion, garantia, mantenimiento preventivo a
todo costo, etc.).

Especificaciones Técnicas del mobiliario.

Resumenes de presupuesto, de mobiliario.

Planilla de Metrados, de equipos mobiliario.

Presupuesto base, mobiliario.

Analisis de Precios Unitarios, mobiliario.

Listado de Insumos, mobiliario.

Cronograma de adquisicion del mobiliario.

PLANOS
= Planos generales de distribucion de equipos y mobiliario, diferenciando en dichos planos
cuales son los equipos ligados a obra, los equipos no ligados a obra y el mobiliario.
= Plano de distribucién de mobiliario, a nivel de ejecucion de obra.
= Plano con ruta de ingresos del mobiliario, pesado y/o voluminoso.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
DE LA EJECUCION CONTRACTUAL DE LA CONSULTORIA

Calidad Especificada

El Consultor durante la elaboracion del Expediente Técnico a nivel de ejecucién de obra debera
coordinar semanalmente con los profesionales designados por la UE 118 para alcanzar la calidad
necesaria. En las reuniones deberan estar presentes de manera obligatoria los profesionales titulares.

Derechos Legales Irrenunciables del Consultor

La UE 118 no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o valorizacion,
realizados antes o después de la terminacion y aceptacion del expediente técnico y de los respectivos
pagos efectuados; de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran
incorrectos o que no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

Licencias, Permisos y Otros

El Consultor es responsable de realizar los tramites ante las entidades oficiales y de elaborar los
expedientes necesarios y obtener la aprobacion de los mismos para cada caso, teniendo en cuenta
las normas administrativas correspondientes, tales como:

e Licencias y autorizaciones municipales, el tramite debera efectuarse de acuerdo a la

normatividad vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones y de la Municipalidad

correspondiente.

Factibilidad de servicios basicos (agua, desagle, energia eléctrica y comunicaciones).

Documentacion con los permisos para la evacuacion pluvial a sistemas existentes.

Seguridad en Defensa Civil y Evacuacion, de acuerdo a la normatividad vigente de INDECI.

Factibilidad de suministro de Gas Natural o GLP y Petréleo Diésel DB5. Gestionar la inscripcion

como consumidor directo de combustible.

e Los ambientes que requieren tratamiento y protecciéon de radiaciéon deberan disefarse de
acuerdo a la normatividad del Instituto Peruano de Energia Nuclear, si el caso lo tuviera.
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El Consultor es responsable de todo lo concerniente a la obtenciéon de permisos municipales y
autorizaciones ante otros organismos que sean necesarios, para la ejecucion de la obra y efectuara
los tramites correspondientes, debiendo tramitar con la debida anticipacién ante la UE 118 los
respectivos desembolsos para realizar los pagos correspondientes a cada tramite.

Los profesionales designados por la UE 118 para la revision de los Estudios Definitivos son
responsables de informar a la UE 118 sobre el estado de los expedientes en todos los casos
requeridos. Los mismos también tienen la obligacion de verificar y exigir el cumplimiento de todos los
tramites y pagos por los derechos y obligaciones contractuales y de ley del Consultor.

Los pagos de derechos referidos a las licencias y autorizaciones municipales y los derechos de las
empresas prestadoras de servicios, de ser el caso, seran gestionados por el Consultor ante la UE
118, que asumira el pago por tramite ante cada instancia por unica vez; en caso que el expediente
fuera observado o denegado por desconocimiento a los procedimientos u observado, el Consultor
asumira los gastos de reingreso. Es responsabilidad del Consultor, la elaboracion de los expedientes,
la gestion, el seguimiento y control, hasta la obtencion de las licencias y autorizaciones solicitadas o
emision del informe técnico favorable, dependiendo del caso.

CONFIDENCIALIDAD

El Consultor debera guardar confidencialidad de la informacion que la UE 118 le proporcione dentro
del marco del presente servicio y no podra hacer uso de dicha informacién para beneficio propio o de
terceros, aun después de haberse concluido el presente servicio.

Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucion del expediente técnico
es de caracter reservado y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito de
la UE 118.

La informacion, detalles y pormenores contenidos en los documentos contractuales, asi como los
datos y conocimiento que el Consultor obtenga directamente de la UE 118 o a través de los estudios,
indagaciones o trabajos relacionados con la elaboracién del expediente técnico, son de caracter
confidencial. ElI Consultor no podra dar a conocer ni sacara a publicidad ningun tipo de informacion,
sin autorizacion expresa y por escrito de la UE 118.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Todo el trabajo realizado por el Proveedor pasara a formar parte de la propiedad intelectual de la UE
118 contratante en forma automatica.

PRACTICAS PROHIBIDAS

El Consultor se obliga a cumplir lo sefialado en la politica GN 2350-9

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
CUADERNO DE SEGUIMIENTO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

El Consultor debe proporcionar a la firma del contrato, a los coordinadores representantes de la UE
118, el cuaderno de seguimiento del expediente técnico a desarrollar, el cual debe estar foliado y
cuyas paginas tendran un original y dos (02) copias una de las cuales sera para el Consultor y otra
para la UE 118: Permaneciendo durante la elaboracién de los Estudios Definitivos en custodia de la
UE 118.
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El cuaderno servira para que en él se hagan las anotaciones y/u observaciones correspondientes a
los avances del estudio, las cuales se realizaran por lo menos una vez a la semana, siendo
responsabilidad directa del Consultor mantener actualizada la informacion sobre los avances del
mismo. Cada anotacién u observacién debera tener la rabrica del representante autorizado del
Consultor, y de la UE 118, asi como la fecha en la cual se efectué la misma.

CONFORMIDAD
La Direccién Ejecutiva del PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLOGICA A NIVEL

NACIONAL, es la encargada de aprobar, mediante resolucién, los Estudios Definitivos, previo informe
de opinién favorable emitido por la Oficina de Gestion de Infraestructura.

FORMA DE PAGO

La forma de pago se efectuara en seis (06) partes, y sera de la siguiente manera:

PAGOS FORMA DE PAGO

10% del monto de la Propuesta del Estudio Definitivo, a la conformidad del

Primer Pago Primer Entregable — Primer Informe Parcial por parte de la UE 118.

15% del monto de la Propuesta del Estudio Definitivo, a la conformidad del

Segundo Pago Segundo Entregable — Segundo Informe Parcial por parte de la UE 118

20% del monto de la Propuesta del Estudio Definitivo, a la conformidad del

Tercer Pago tercer entregable — Tercer Informe Parcial por parte de la UE 118

20% del monto de la Propuesta del Estudio Definitivo, a la conformidad del

Cuarto Pago cuarto entregable — Informe Final por parte de la UE 118

Quinto Pago 20% del monto de la Propuesta del Estudio Definitivo, a la conformidad del
9 cuarto entregable — Informe Final por parte de la UE 118

Sexto Pago 15% del monto de la Propuesta del Estudio Definitivo, a la conformidad del

cuarto entregable — Informe Final por parte de la UE 118

14 PENALIDADES APLICABLES

En caso de retraso injustificado en las etapas de presentacion de los documentos de parte del
Consultor, se aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta un maximo del 10% del Contrato,
en concordancia con la normativa vigente y contractual.

Las sanciones previstas seran aplicadas administrativamente por la UE 118, procediéndose a su
descuento en la valorizacidon que corresponda, de los servicios del Consultor.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la UE 118 se podra resolver el contrato
por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES

Asimismo, la UE 118 ha considerado la aplicacion de otras penalidades. A continuacién se describen
de manera referencial algunas de ellas:
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PENALIDAD
N° PENALIDADES (et e PROCEDIMIENTO
monto del
Contrato)

INCUMPLIMIENTO EN LAENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Informe de

1 Cuando no cumple con entregar el calendario de estudio y/o Por . 0.10%xM adrl?ls(tjrad.or dg
cronograma de actividades detallado, en los plazos solicitados. ocurrencia contrato designado

por la UE 118

ABSOLUCION DE CONSULTAS U OBSERVACIONES SOBRE
OCURRENCIAS EN SERVICIO Informe de

2 | Cuando el Consultor no cumpla con absolver o elevar a la UE 118 Por dia 0.10%xM administrador de
dentro del plazo indicado en los Términos de Referencia o cuando contrato designado
lo solicite la UE 118 expresamente. La multa sera por cada dia por la UE 118
incumplido.
GERENCIA DEL PROYECTO Informe de

3 | Cuando el Gerente de Proyecto no asista a méas de una reunion Por . 0.25/1000xM ad{‘m?ls(tjraqor dg
programada y coordinada. ocurrencia contrato designado

por la UE 118
ESPECIALISTAS TITULARES DEL PROYECTO i Informe de
, , Pordiay | 0.2/1000xM ini

4 | Cuando el Proyectista (profesional planteado en la propuesta por : administrador de
técnica) no asista a mas de una reunidon programada vy persona contrato designado
coordinada. por la UE 118
En caso culmine la relacion contractual entre el consultor y el Informe de

5 personal ofertado y la UE 118 no haya aprobado la sustitucion del Por 0.5UIT administrador de
personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del | ocurrencia ’ contrato designado
profesional a ser reemplazado. por la UE 118

M: Monto del Contrato vigente

|!
G
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