Ministerio Secretaria General Oficina General de Administracion

de Educacion Unidad de Abastecimiento

"Afio de la Consolidacion Econémica y Social del Perd"
"Década de la Educacion Inclusiva"

EXONERACION DE PROCESO

N° 0002-2010-ED /7 U.E.108
2da. Invitacion

BASES

1. Entidad : Ministerio de Educacion.

2. Unidad Ejecutora : 108: Programa Nacional de
Infraestructura Educativa.

3. Objeto : Ejecucion de la Obra de
Mejoramiento de la I.E. “Simdén
Bolivar”, Moquegua - Mariscal
Nieto - Moquegua.

4, Fuente de Financiamiento : 1 - Recursos Ordinarios

5. Valor Referencial : S/.19'247,752.85
(Diecinueve Millones Doscientos
Cuarenta y Siete Mil Setecientos
Cincuenta y Dos con 85/100
Nuevos Soles)

5.1 Sistemay modalidad : Suma Alzada. La modalidad es
con financiamiento de Ila
Entidad que convoca.

0. Invitacion : Viernes, 26 de marzo de 2010.

7. Contenido de Propuestas : La propuesta presentada se
entregara conteniendo una propuesta técnica y una propuesta
econdmica, conforme a continuacion se detalla:
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- La Propuesta Técnica debera contener lo siguiente:

= Declaracion Jurada segun modelo del Anexo N° 02 de las
Bases, debidamente llenada.

= Constancia de inscripciéon en el Registro Nacional de
Proveedores, como Ejecutor de Obras vigente.

Il.- La Propuesta Econémica debera contener lo siguiente:

= Monto ofertado, expresado en moneda nacional, el cual
debe incluir los tributos, seguros, transporte, inspeccion,
pruebas o cualquier otro concepto que pueda incidir
sobre la prestacion objeto de la contratacion.

= La Validez de la Oferta hasta la suscripciéon del contrato.

= Debera realizarse conforme al modelo del Anexo N° 03 de
las presentes Bases Administrativas.

= Curriculum Vitae documentado de los profesionales
propuestos, que dan cumplimiento a los requisitos minimos
establecidos para la Residencia de Obra.

8. Presentacioén de Propuesta: Las propuestas técnica 'y
econdmica se presentaran debiendo sefialarse el nombre del
postor y el numero del procedimiento de contratacion
consignhado, dirigido a la Unidad de Abastecimiento, a través de
la Mesa de Partes de la Sede Central del Ministerio de Educacion
sito en Avenida de la Poesia N° 155, San Botrja.

La propuesta técnica y econOmica se presentaran hasta el dia
Lunes 29 de marzo de 2010, hasta las 17:00 horas.

9. Revision de Propuesta y
Otorgamiento de Buena Pro: Lunes 29 de marzo de 2010, a las
17:30 horas.

En esta etapa se revisara que el postor cumpla con remitir toda la
documentacién correspondiente a la Propuesta Técnica y a la
Propuesta Econdmica.

10. Contrato : Se suscribira el contrato previo a
la presentacion de los
documentos que
correspondan, y conforme a
ley.
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|APROBACION DE EXPEDIENTE Y BASESl

En uso de las facultades delegadas por Resolucion Ministerial N° 0394-2009-ED
de fecha 23 de diciembre de 2009, y la designacion efectuada mediante
Resolucion Ministerial N° 0454-2006-ED de fecha 03 de agosto de 2006, se
aprueban el Expediente y Bases de la Exoneracion de Proceso N° 002-2010-
ED/UE 108, 2da. Invitacién: “Ejecucidon de la obra de mejoramiento de la |.E.
“Simén Bolivar”, ubicada en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal
Nieto, departamento de Moquegua”.

San Borja, 26 de marzo de 2010.

Eco. Asabedo Fernandez Carretero
Secretario General
Ministerio de Educacion
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ANEXO N° 01 DE LAS BASES
EXPEDIENTE TECNICO

EXONERACION DE PROCESO N° 0002-2010-ED/UE 108
2da. Invitacion

“Ejecucion de la obra de mejoramiento de la L.E. “Simén Bolivar”, ubicada en
el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de
Moquegua”

(Contenido en el CD adjunto a las Bases, que forman parte de las mismas, por
el cual se remite la version digital del Expediente Técnico aprobado mediante
Resolucion Jefatural N° 0451-2010-ED de fecha 17 de marzo de 2010, emitida
por la Oficina de Infraestructura Educativa — OINFE)
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ANEXO N° 02 DE LAS BASES
MODELO DE DECLARACION JURADA

EXONERACION DE PROCESO N° 0002-2010-ED/UE 108
2da. Invitacion

“Ejecucion de la obra de mejoramiento de la |.E. “Simo6n Bolivar”, ubicada en el
distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua”

Nombre del Postor :

N° de RUC

Representante Legal:

DNI

En concordancia con el articulo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, declaro bajo
juramento:

a) Que mi representada No tiene impedimento para participar en el proceso de
exoneracion ni para contratar con el Estado, conforme al articulo 10 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017,

b) Que mi representada conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y
procedimientos del proceso de exoneracion,;

c) Que soy responsable de la veracidad de los documentos e informacién que
presento para efectos del proceso de exoneracion;

d) Que me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de
exoneracion y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena
Pro;

e) Que conozco las sanciones contenidas en la Normativa de Contrataciones del
Estado, asi como en la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General.

f) Que no me encuentro inhabilitado para contratar con el Estado.
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g) Que en caso resulte ganador de la Buena Pro, no utilizaré recursos
provenientes del Tesoro Publico para ejecutar las prestaciones derivadas del
contrato (Unicamente si el postor es una Entidad Publica)

h) QUE MI REPRESENTADA CONOCE Y CUMPLE CON LAS CONDICIONES DESCRITAS
EN EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ANEXO N° 01 DE LAS BASES DE LA EXONERACION
DE PROCESO N° 0002-2010-ED/UE 108 2DA. INVITACION, OFERTANDO EL PLAZO DE
EJECUCION DE DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO PARA LA
EJECUCION TOTAL DE LA OBRA, MATERIA DE EXONERACION.

i) QUE MI REPRESENTADA CONOCE Y CUMPLE CON LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN LOS REQUISITOS MINIMOS DE LA RESIDENCIA DE OBRA,
CONTANDO CON EL PERSONAL IDONEO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA
DEL PROCESO DE EXONERACION.

j) Que autorizo el envio de todo tipo de comunicacion derivada del presente
proceso de seleccioén al siguiente correo electrénico:

k) Que para todo efecto la direccidon de mi representada es la siguiente:

Lima, de de 200__.
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ANEXO N° 03 DE LAS BASES
MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA

EXONERACION DE PROCESO N° 0002-2010-ED/UE 108
2DA. Invitacion
“Ejecucion de la obra de mejoramiento de la |.E. “Simo6n Bolivar”, ubicada en el
distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua”

Sefores

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA N° 108
Presente.-

Por la presente, remitimos a ustedes nuestra Propuesta Econémica:

Descripcion Precio Total

“Ejecucion de la obra de mejoramiento de la I.E. “Simoén
Bolivar”, ubicada en el distrito de Moquegua, provincia de |S/.
Mariscal Nieto, departamento de Moquegua”

El precio ofertado estd expresado en moneda nacional e incluye todos los
tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro costo que pueda tener incidencia
sobre el costo del servicio a contratar.

Nuestra oferta es valida hasta la suscripcion del contrato.

Atentamente,

Lima, de de 200 .
Postor

Firma

Nombre del Representante Legal:

N° DNI
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ANEXO N° 04 DE LAS BASES
PROFORMA DE CONTRATO

EXONERACION DE PROCESO N° 0002-2010-ED/UE 108
2da. Invitacion

“Ejecucion de la obra de mejoramiento de la |.E. “Simo6n Bolivar”, ubicada en el
distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua”

Conste por el presente documento el Contrato de Ejecucion de Obra, que
suscribe de una parte EL MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108,
con RUC N° 20514347221, con domicilio en Avenida de la Poesia N° 155, Distrito
de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, en adelante denominado “EL
MINISTERIO”, debidamente representado por el Secretario General, Sefior
Economista ASABEDO FERNANDEZ CARRETERO, identificado con Documento
Nacional de Identidad N° 08187468, designado mediante Resolucién Ministerial N°
0454-2006-ED, de fecha 03 de agosto de 2006 y debidamente facultado por
Resolucion Ministerial N° 0394-2009-ED, de fecha 23 de diciembre de 2009; y de la
otra parte, de la otra parte la empresa ......... ,con RUC N° ............. , @ quien en
adelante se le denominara “EL CONTRATISTA” con domicilio legal para estos efectos
(<] o , debidamente representado pPoOr ..........cocoviiiiiiiiiiiiiine. ,
identificado con Documento Nacional de Identidad N° ................ , autorizado
segun Poder inscrito en la Partida N° ............... del Registro de Personas Juridicas
................ ; en los términos y condiciones siguientes:

Clausula Primera: ANTECEDENTES

Mediante Decreto de Urgencia N° 004-2009 de fecha 09 de enero de 2009,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 del mismo mes, se cred el
Programa Nacional de Recuperaciéon de las Instituciones Educativas Publicas
Emblematicas y Centenarias, autorizandose al Ministerio de Educacion a realizar
contrataciones directas para la elaboraciobn de expedientes técnicos,
adquisicion de bienes, servicios, ejecucion de obras, consultorias y supervision
necesarias para la rehabilitacion, remodelacion y equipamiento de las
instituciones educativas correspondientes a los colegios emblematicos y
centenarios del pais.

Por lo que, mediante Resolucidon Ministerial N° 0265-2009-ED de fecha 07 de
setiembre de 2009, se resuelve incorporar al Programa Nacional de Recuperacion
de las Instituciones Publicas Educativas Emblematicas y Centenarias, la Institucion
Educativa Publica “Simon Bolivar”.

En tal sentido, a través de la invitacion registrada en el Sistema Electrénico de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE como Exoneracion de
Proceso N° 0002-2010-ED/UE 108 2da. Invitacién, con fecha 29 de marzo de 2010,
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se otorgd la buena pro ala empresa ..........coooceeiiiiiinnn. , para la ejecucion de
la obra de mejoramiento de la |.E. “Simén Bolivar”, ubicada en el distrito de
Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.

Clausula Segunda: OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo la Ejecucion de las Obras
correspondientes a la Institucion Educativa Publica “Simén Bolivar”, ubicada en
el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de
Moquegua, de acuerdo con lo expresado en las Bases, la misma que incluye la
Propuesta Técnica y Econdmica del CONTRATISTA, y demas documentos que
forman parte integrante de este Contrato.

Clausula Tercera: PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

EL CONTRATISTA, se compromete a cumplir estrictamente con los siguientes plazos:

Doscientos Cuarenta (240) dias calendario para la Ejecuciéon de la Obra, que se
computarda, teniendo en consideracion, de ser el caso, lo prescrito en el Articulo
240° del REGLAMENTO.

Queda establecido que EL CONTRATISTA, debe adoptar todas las medidas
necesarias que garanticen el cumplimiento de la terminaciéon de la obra en el plazo
fijado.

El plazo s6lo podra ser prorrogado en los casos contemplados en la LEY y su
REGLAMENTO, pero de ningin modo procedera la ampliacion de plazo si la causal
se originara luego de vencido el plazo de vigencia.

Clausula Cuarta;: MONTO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se obliga por el presente Contrato la Ejecuciéon de la Obra por el
monto de su oferta ascendente alasumade S/. ................. incluidas los impuestos
de Ley.

El pago del monto sefialado se efectuara contra la aprobacién o consentimiento
de la liquidacion de la Obra, respectivamente, previa emision de las
Conformidades otorgadas por la Oficina de Infraestructura Educativa - OINFE de
EL MINISTERIO, dentro de los diez (10) dias posteriores a la presentacion de las
facturas correspondientes. EL MINISTERIO cancelara el servicio brindado dentro
de los diez (10) dias posteriores, de conformidad con lo prescrito en el articulo
238° del REGLAMENTO.

Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estan incluidos
todos los costos directos e indirectos por concepto de materiales, mano de obra,
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herramientas, equipos de construccion, organizacion técnica y administrativa, obras
provisionales, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos y cualquier
otro gasto necesario para la ejecucion total de la obra y las pruebas que sean
necesarias efectuar para verificar la correcta ejecucion de los trabajos.

Asimismo, EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la obra y
revisado el Proyecto, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamo
posterior por diferencia en los metrados o cualquier omisibn en su propuesta.

Cabe sefalar que EL MINISTERIO efectuara el abono correspondiente por la
Ejecucion de la Obra a EL CONTRATISTA a la cuenta CCIN® ..........coooiiiiiivinne. :
del .o , conforme lo indicado en los documentos presentados
para la firma del presente contrato.

Clausula Quinta: VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del
mismo y la entrega del terreno por parte de EL MINISTERIO a EL CONTRATISTA,
hasta el consentimiento de la liquidacion y se efectue el pago correspondiente,
conforme a lo establecido en el articulo 149° del REGLAMENTO. Si el plazo de
ejecucion del presente contrato supera el afio fiscal 2010, la vigencia del mismo
estara sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Entidad,
conforme lo establece el numeral 27.3 del articulo 27° de la Ley N° 28411 “Ley del
Sistema Nacional de Presupuesto”.

Clausula Sexta: GARANTIAS

Para asegurar la buena ejecucion y cumplimiento del presente contrato, EL
CONTRATISTA otorga la siguiente garantia:

e Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento N° ................cooociiiiiiinn ,
con las caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable y de
realizacion automatica al solo requerimiento de EL MINISTERIO, con una
vigencia hasta el ......................... ,emitida porel ... ,
por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato, es
decirporlasumadeS/. .......coooiiiiiiiiiiiii

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, EL CONTRATISTA se compromete a
renovar, de ser el caso, la garantia sefialada en el literal precedente hasta el
cumplimiento total de la prestacion, de conformidad con el articulo 158° del
REGLAMENTO. Asimismo, declara BAJO JURAMENTO cumplir con las obligaciones
derivadas de los mismos, bajo sancidon de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.
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Clausula Sétima: DEL RESIDENTE DE OBRA

Para los efectos propios de la ejecucion de la obra materia del presente Contrato,
EL CONTRATISTA designa como Residente de Ila Obra, al Ingeniero
................................. , con Registro en el Colegio de Ingenieros del Peria N°
............... , el cual tendra a su cargo la direcciéon técnica de la Obra, dejando
expresa constancia que la remuneracion de dicho profesional es de su exclusiva
responsabilidad.

En consecuencia, tendra validez las decisiones adoptadas por el referido
profesional, las cuales no podran ser enervadas por otra persona o autoridad de EL
CONTRATISTA. El citado profesional no podra ser sustituido por otro, salvo
autorizacion previa y por escrito de EL MINISTERIO, en este caso, el reemplazo sera
materia del correspondiente aviso notarial que cursard EL CONTRATISTA a EL
MINISTERIO, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad,
capacidad y experiencia, entre otras exigencias, que la del Ingeniero propuesto
originalmente.

Clausula Octava: DE LA INSPECCION O SUPERVISION

EL MINISTERIO controlara los trabajos efectuados por EL CONTRATISTA a través de un
representante designado mediante carta del Jefe de la Oficina de Infraestructura
Educativa, el que sera responsable de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato, para lo cual EL
CONTRATISTA debera brindarle las facilidades necesarias. En caso se considere un
Inspector de Obra, este sera designado por la Oficina de Infraestructura Educativa
de EL MINISTERIO.

La Supervision o Inspeccion de Obra tiene como funcidén controlar la ejecucion de
la obra y absolver las consultas que le formule EL CONTRATISTA. Estan facultados
para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para
rechazar y ordenar el retro de materiales o equipos por mala caldad o
incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida
urgente en la obra. Su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad
para modificarlo. En general las funciones del Supervisor o Inspector se ajustaran a
lo indicado en el articulo 193° del REGLAMENTO.

De conformidad con el articulo 192° del REGLAMENTO, en caso de atraso en la
finalizacion de la Obra por causas imputables a EL CONTRATISTA, con respecto a la
fecha consighada en el Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando
que dicho atraso producira una extensidn de los servicios de la Inspeccién o
Supervision, lo que genera un mayor costo, el Contratista de la Ejecucién de Obra
asumira el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara
efectivo, deduciendo dicho monto de la Liquidaciéon de la Obra.
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El Inspector o Supervisor tendra las siguientes atribuciones sin caracter limitativo:

a) Verificar y exigir la correcta ejecucion de los trabajos y asegurar el fiel
cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones de EL
CONTRATISTA, establecidas en el presente contrato y sus anexos.

b) Solicitar informacién a EL CONTRATISTA sobre la obra.

C) Exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento de los cronogramas de obra.

d) Exigir a EL CONTRATISTA que los materiales empleados en la obra cumpla
con las especificaciones técnicas sefialadas en el Expediente Técnico
de Obra. Cuando sea pertinente debera exigir que se retire por cuenta
de EL CONTRATISTA, los materiales o equipos que hayan sido rechazados
por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, asi
como el desmonte y otros desechos.

e) Exigir a EL CONTRATISTA buen comportamiento y desempeio de su
personal, estando facultado para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su
juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.

f) Absolver consultas, interpretar planos, especificaciones técnicas,
manuales y cualquier otra informacion técnica relacionada con la obra.

g) Disponer cualquier medida urgente en la obra.

Clausula Novena: DE LOS ADELANTOS

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregara a éste dentro del plazo
maximo de siete (07) dias calendarios de haber recibido la solicitud formal y la
garantia correspondiente, un Adelanto Directo que en ningln caso excedera del
veinte por ciento (20%) del monto del contrato. En tal sentido, EL CONTRATISTA debe
presentar una solicitud formal que debera entregarse en un plazo maximo de ocho
(08) dias calendarios siguientes de la fecha de la firma del Contrato, y a la cual
adjuntard una Carta Fianza, con las caracteristicas de solidaria, incondicional,
irevocable, de realizacibn automatica al sélo requerimiento de EL MINISTERIO, por
un valor igual al monto del adelanto, incluido 1.G.V., y un plazo minimo de vigencia
de tres (03) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar,
hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregara a éste Adelantos por
Materiales o insumos que se utilizaran en la Obra, los que en conjunto no deberan
superar el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato, concordantes con
las fechas establecidas en su Calendario de Adquisicion de Materiales, para lo
cual debera presentar Carta Fianza, con las caracteristicas de solidaria,
incondicional, irrevocable, de realizacibn automatica al sélo requerimiento,
extendida a favor de EL MINISTERIO, por un valor igual al monto del adelanto,
incluido 1.G.V., y vigente hasta la entrega de los materiales o insumos a
satisfaccion de EL MINISTERIO, pudiendo reducirse de manera proporcional
conforme se cumpla con el avance de obra, lo cual debe ser verificado y
aprobado por el Inspector o Supervisor, seguin corresponda, la solicitud de
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otorgamiento de adelantos debera ser presentada de conformidad con el
articulo 188° del REGLAMENTO.

El monto del adelanto por cada material se determinara en concordancia con el
monto maximo establecido en el articulo 7°, item D, del Decreto Supremo N° 011-
79-VC, el metrado del material de acuerdo al Presupuesto y analisis de costo
unitario, asi como debe estar en concordancia con el Calendario de Adquisicion
de Materiales.

La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente:

» Solicitud, donde sefale el material, monto y férmula polinémica.
» Calendario de Adquisicion de Materiales.

El Adelanto para Materiales que solicite EL CONTRATISTA, sera cancelado después
qgue su solicitud fuera declarada conforme, previa presentacidon por parte del
Contratista de la Carta Fianza y Factura respectiva.

La amortizacion de los adelantos especificos para materiales se efectuara en las
valorizaciones que correspondan, en un monto igual al material utilizado en ellas,
afectado por la relacion entre el indice Unificado del elemento representativo
objeto del adelanto y el que tuvo en la fecha del Valor Referencial.

Los adelantos entregados a EL CONTRATISTA seran utilizados estrictamente para
los fines que fueron otorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso
asumido con EL MINISTERIO, sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse
en caso corresponda.

Clausula Décima: INICIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

EL MINISTERIO mediante Acta, hara entrega del terreno a EL CONTRATISTA o su
representante legal a la suscripcidn del presente contrato, definiendo los hitos que
lo delimitan y los puntos geométricos necesarios para el trazado de la obra.

Asimismo, el trazado de la obra sera ejecutado por EL CONTRATISTA con equipo y
personal de éste y verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor de la obra,
segun corresponda, bajo responsabilidad. Dichos profesionales son los Unicos
autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

La Ejecuciéon de la Obra se realizara segun lo indicado en el Expediente Técnico
aprobado, asi como también las demas 6rdenes emanadas por EL MINISTERIO.

Clausula Décima Primera: DE LAS PENALIDADES

Se aplicara de acuerdo a lo establecido por el articulo 165° del REGLAMENTO.
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Clausula Décima Segunda: VALORIZACIONES Y PAGOS

1.

Las valorizaciones seran mensuales y tendran el caracter de pagos a cuenta.
Seran elaboradas por el Supervisor o Inspector y el Contratista, en funcion de
los metrados ejecutados, con los precios unitarios del Valor Referencial,
agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales
y utilidad. El subtotal asi obtenido se multiplicara por el factor de relacion,
calculado hasta la quinta cifra decimal. A este monto se agregara el
porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Se valorizara
hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por EL
CONTRATISTA y el Inspector o Supervisor, el dltimo dia de cada mes y
deberan ser valorizados también en forma conjunta, debiendo presentarse a
EL MINISTERIO a mas tardar el dia cinco (5) del mes siguiente. Estos primeros
cinco (05) dias de cada mes, corresponden al periodo de aprobacion de la
valorizacién por el Inspector o Supervisor.

Si el Inspector o Supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta con
EL CONTRATISTA, la efectuara EL CONTRATISTA. El Inspector o Supervisor
debera revisar los metrados durante el periodo de aprobacion de la
valorizacion.

Las valorizaciones y de ser caso los presupuestos adicionales por obras
complementarias realizadas, se abonaran conjuntamente con sus
respectivos reajustes, los que se calcularAdn de conformidad con lo
establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

Las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajustes por alzas,
adicionales, mayores gastos generales y otros, seran cancelados en la fecha
no posterior al dltimo dia del mes siguiente al que corresponde la
valorizacion.

Los funcionarios que tengan a su cargo la revision y/o visacion de los
metrados, el procesamiento, aprobacion, tramite de las valorizaciones por
concepto de contrato principal, reajuste por alzas, adicionales, mayores
gastos generales y otros, en la medida que intervengan seran responsables
de que las valorizaciones se remitan a las dependencias pagadoras para su
cancelaciéon, dentrode los ........... (...) dias naturales contados a partir de su
recepcion, y en dichas dependencias pagadoras, los funcionarios que
intervengan en el tramite bajo responsabilidad, las haran efectivas dentro de
lOS .....en. (.....) dias naturales siguientes a la fecha de recepcionadas.

A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, EL
CONTRATISTA tendra derecho al reconocimiento del interés legal de
conformidad con el articulo 1244° del Cdédigo Civi. El pago de estos
intereses se efectuara en las valorizaciones siguientes.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o
valorizaciéon de los metrados, entre EL CONTRATISTA y el Inspector o Supervisor
o EL MINISTERIO, segun sea el caso, se resolveran en la liquidacién del
contrato sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
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9. Soblo sera posible iniciar un procedimiento arbitral dentro de los quince (15)
dias habiles de ocurrida la controversia si la valorizacion de la parte en
discusion representa un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato
actualizado.

10. EL CONTRATISTA presentara la Liquidacion del contrato de Obra,
debidamente sustentada con la documentacién y calculos detallados,
dentro del plazo establecido en el articulo 211° del Reglamento.

Clausula Décima Tercera: REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

El reajuste de precios se calculara mediante las férmulas polinébmicas que figuraran
en el Expediente Técnico de la Obra, aplicando el Sistema de Formulas Polinémicas,
de acuerdo con el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias
y complementarias.

A efectos de realizar un adecuado control de las valorizaciones, EL CONTRATISTA
debera presentar en forma separada la valorizacién, el reajuste, el reintegro, los
adelantos y/o deducciones de obra. La Oficina de Obras de OINFE, sera la
encargada de dar la conformidad.

Clausula Décima Cuarta: PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra es de doscientos cuarenta (240) dias calendario, el
mismo que se inicia segun lo sefialado en el articulo 184° del REGLAMENTO.

El plazo no podra ser prorrogado sino en los casos contemplados en la LEY y su
REGLAMENTO, pero de ningun modo podra acordar prérroga si la peticion del
Contratista fuera formulada en el Cuaderno de Obra después de vencido el plazo
de vigencia.

Las demoras injustificadas en la ejecucidon de la obra se sujetaran a lo dispuesto en
el articulo 205° del REGLAMENTO.

De conformidad con el articulo 41° de la LEY, EL CONTRATISTA podré& solicitar
ampliacion de plazo por las siguientes causas:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a EL CONTRATISTA.

b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a EL
MINISTERIO.

c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que
modifiquen el calendario contractual.

d) Cuando se aprueba la prestacidon adicional de obra. En este caso el
contratista ampliara el plazo de las garantias que hubiere otorgado.
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La ampliacion de plazo por causas ajenas a EL CONTRATISTA se regira segun lo
establecido en el 201° del REGLAMENTO.

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra daran lugar al pago de
gastos generales iguales al numero de dias correspondientes a la ampliacidon
multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales
gue cuenten con presupuestos especificos. En el caso que la ampliacion de
plazo sea generada por paralizacion de la Obra por causas no atribuibles a EL
CONTRATISTA solo dara lugar al pago de mayores gastos generales debidamente
acreditados. Para este efecto, en estos casos debera acreditarse y configurarse
la causal debidamente aprobada de conformidad al REGLAMENTO.

El gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales directamente
relacionados con el tiempo de ejecucion de obra del contrato multiplicado por
el factor de relacion y dividido entre el numero de dias del plazo contractual
afectado por el coeficiente de reajuste "Ip/lo", en donde "Ip" es el indice de
precios aprobado por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI
correspondiente al mes calendario en que se ejecutan los dias de ampliacion del
plazo contractual, e "lo" es el mismo indice de precios correspondiente al mes del
presupuesto de referencia. El pago de estos mayores gastos generales se
efectuaran de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 204° del
REGLAMENTO.

En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual,
los gastos generales se recalcularan conforme a lo establecido en los parrafos
precedentes.

Las interrupciones o atrasos que pueda experimentar la obra a consecuencia del
rechazo de materiales por mala caldad o incumplimiento de las
especificaciones técnicas correspondientes, no daran derecho al Contratista a
prérroga alguna en el plazo de ejecucion.

Si EL CONTRATISTA formula consultas y estas no son absueltas por el Supervisor o
Inspector, el Proyectista o la Entidad segun corresponda, dentro de los plazos
establecidos en el articulo 196° del REGLAMENTO, EL CONTRATISTA tendra
derecho a solicitar ampliacion de plazo contractual por el tiempo
correspondiente a la demora. Esta demora se computara solo a partir de la
fecha en que la no ejecucioén de los trabajos materia de la consulta empiece a
afectar el calendario de avance de obra.

Clausula Décima Quinta: DE LAS OBRAS ADICIONALES

La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones adicionales se cefiran
a lo dispuesto por los articulos 41° de la LEY, 207° y 208° del REGLAMENTO. No
procedera la aprobacion de prestaciones adicionales ni ampliaciones de plazo por
errores en el expediente técnico.

EXONERACION DE PROCESO 16
N° 0002-2010-ED / UE 108



Ministerio

de Educacion

"Afio de la Consolidacién Econémica y Social del Perd"
"Década de la Educacion Inclusiva”

Asimismo, se tendr& en cuenta la Directiva N° 01-2007-CG/EA “Autorizaciéon previa a
la ejecucion y al pago de presupuestos adicionales de obra”, aprobada por
Resolucion de Contraloria N° 369-2007-CG.

Igualmente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la Quinta Disposicion Final de la
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Clausula Décima Sexta: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Las formalidades y efectos de la Resolucidn del contrato regiran de acuerdo a lo
estipulado en los articulos 169° y 209° del REGLAMENTO.

EL MINISTERIO podra resolver el contrato en forma parcial o total, de conformidad
con el inciso c) del articulo 40° de la LEY en caso de incumplimiento por parte del
Contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente
observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanaciéon, mediante la
remision por la via notarial del documento en el que se manifieste esta decisiéon y
el motivo que la justifica. Dicho documento sera aprobado por el Gerente de
Administracion de EL MINISTERIO. Asi mismo, EL MINISTERIO podra resolver el
contrato en caso el Contratista haya llegado a acumular el monto maximo de la
penalidad por mora 6 paralice o reduzca injustificadamente la ejecucidén de la
prestacion pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

EL CONTRATISTA podra solicitar la resolucién del Contrato, de conformidad con el
inciso c) del articulo 40° de la LEY en los casos en que EL MINISTERIO incumpla
injustificadamente sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en
las Bases o en el Contrato, pese a haber sido requerido conforme al
procedimiento establecido en el articulo 169° del REGLAMENTO

Clausula Décima Sétima: DE LA INTERVENCION ECONOMICA DE OBRA

EL MINISTERIO de oficio o a solicitud de parte, de conformidad con el articulo 206°
del REGLAMENTO, podréa intervenir econdmicamente la obra en caso fortuito,
fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su
juicio no permitan la terminacién de los trabajos. La intervencidn econémica de
la obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y
econdmico con la finalidad de culminar la ejecucién de los trabajos, sin llegar al
extremo de resolver el contrato.

La intervencidn econdmica no deja al contratista al margen de su participacion
contractual, incluyendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencidon econdmica, el contrato sera resuelto.
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La intervencibn econdmica se regirA por la Directiva N° 001-2003-
CONSUCODE/PRE, aprobada por Resolucion N° 010-2003-CONSUCODE/PRE,
publicada el 17 de enero de 2003 o las vigentes al momento de presentarse el
caso.

Clausula Décima Octava: DE LA EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se ejecutaran a simple requerimiento de EL MINISTERIO en los
supuestos precisados en los numerales 1, 2 y 3 del articulo 164° del REGLAMENTO.
Una vez culminado el Contrato, y siempre que no exista deudas a cargo de EL
CONTRATISTA, el monto ejecutado le sera devuelto a este sin dar lugar al pago
de Intereses. Tratandose de las Garantias por Adelantos, no corresponde
devolucidn alguna por entenderse amortizado el Adelanto otorgado.

Clausula Décima Novena: SEGUROS

EL CONTRATISTA se obliga bajo responsabilidad a obtener y presentar a EL
MINISTERIO todos los seguros necesarios de aseguradores autorizados, conforme a
la Legislacion vigente, los seguros contra todo riesgo tendran que ser presentados
antes del inicio de los trabajos y los seguros Contra Accidentes de Trabajo y
Accidentes Individuales, en la presentacibn de la 1ra valorizacién, siempre y
cuando estén contemplados el aseguramiento de los trabajadores desde el primer
dia en que estos ingresen a laborar en la Obra, bajo responsabilidad del
CONTRATISTA. El Seguro debera incluir la cobertura del personal técnico (Ingeniero
Residente, Supervisor y Coordinador).

EL CONTRATISTA mantendra vigentes dichos seguros, en su capacidad total hasta
gue la obra materia del contrato, haya sido recepcionada por EL MINISTERIO.

Los citados seguros a contratar, cuando menos cubriran lo siguiente:

a) Accidentes de trabajo.

b) Accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos,
conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N°
25897.

c) Contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no
sean trabajadores del Contratista, o dafios a propiedad de terceros,
dentro del alcance de las obras y del terreno entregado al Contratista,
asi como aquellos derivados de la ejecucion de los trabajos.

Clausula Vigésima: RECEPCION DE LA OBRA

La Recepcion de Obra se realizara de acuerdo a lo establecido en el articulo 210°
del REGLAMENTO.
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El Inspector o Supervisor, segun corresponda, verificara la fecha de la culminacion
de la obra indicada por el Contratista, debiendo emitir su pronunciamiento en el
Cuaderno de Obra e Informando a la Entidad.

En la recepcion de la Obra se deber&a entregar los metrados de post-construccion
gue deberan formar parte del Acta de Recepcién de Obra.

Clausula Vigésima Primera: DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liguidacién del Contrato se ajustara a lo estipulado en los articulos 211°, 212° y
213° del REGLAMENTO.

Clausula Vigésima Segunda: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA no podra en ningun caso eludir su responsabilidad por los trabajos
gue hubieren sido encontrados defectuosos, con diversidades o con vicios, ni
negarse a repararlos o reconstruirlos segin sea el caso bajo el pretexto de haber
sido aceptados por el Inspector o Supervisor, rigiendo en lo pertinente al respecto,
la normatividad del Cédigo Civil sobre responsabilidades de caracter contractual y
extracontractual, asi como los articulos 1782°, 1783° 1784° y 1785° del citado
Cddigo, estableciéndose al efecto de conformidad con el articulo 50° de la Ley de
Contrataciones del Estado, un periodo de garantia de (07) afios por las
caracteristicas de la obra ejecutada, en funcién de las normas técnicas aplicables
al Proyecto, incluyendo las disposiciones municipales, responsabilizandose de esta
manera durante dicho lapso EL CONTRATISTA, por la destruccion total o parcial,
peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construccion.

EL CONTRATISTA asume total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos,
pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA,
subcontratista o personal empleado en la obra o en la guardiania de la misma,
directamente vinculados con la ejecucion de la obra, o que se realicen durante
aqguella.

EL CONTRATISTA debera cumplir con las normas legales de seguridad e higiene en
resguardo de la integridad fisica de los trabajadores, siendo legalmente
responsable de la prevision y adecuada protecciéon de los mismos contra
accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, debera proporcionar a sus
trabajadores el equipo de proteccién personal (uniforme, mascarilla y otros
implementos indispensables acorde con la labor que desempefiaran), adecuado
para el desarrollo de sus actividades, en aplicacion de la Ley N° 23407 y el Decreto
Supremo N° 042-EF.

Clausula Vigésima Tercera: OTRAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO

e Entregar el terreno a la suscripcion del Contrato.
¢ Designar al Inspector o Supervisor, segun corresponda.

EXONERACION DE PROCESO 19
N° 0002-2010-ED / UE 108



Ministerio

de Educacion

"Afio de la Consolidacién Econémica y Social del Perd"
"Década de la Educacion Inclusiva”

e Abonar, previa aprobacion, las valorizaciones periédicas mensuales,
presentadas por el Inspector o Supervisor de acuerdo al procedimiento
indicado en la Clausula Décima del presente contrato.

e Proceder a la recepcion de la Obra totalmente concluida, suscribiendo el
Acta correspondiente.

Clausula Vigésima Cuarta: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

e Elaborar el Expediente Técnico en los términos y plazos establecidos por el
presente contrato.

e Ejecutar la Obra en estricta conformidad con los planos, especificaciones
técnicas, bases generales, calendario de avance de obra, calendario de
adquisicibn de materiales, cronograma de desembolsos y demas
documentos del Expediente Técnico de Obra.

e Proveerse con la debida anticipacidn de todos los equipos, materiales y
elementos necesarios que se necesitaran para la ejecucion de los trabajos.

e Proporcionar una oficina provisional con las dimensiones necesarias, para €l
uso del Inspector o Supervisor de EL MINISTERIO.

e Proporcionar la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion
de la Obra, cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia
estaran en concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

¢ Mantener obligatoriamente asegurado a su personal en el Seguro Social de
Salud (ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta su conclusiéon, para
cubrir la atencion de enfermedades y/o accidentes de trabajo.

e Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones,
indemnizaciones, seguros y demas beneficios que establezcan las leyes
sociales por el personal a su servicio y por los impuestos y contribuciones y
aportaciones que le correspondan por los trabajadores; debiendo actuar EL
MINISTERIO en estas materias tributarias como Agente Fiscalizador conforme
a la normatividad vigente, pues es propdsito de las partes que los derechos
de sus servidores deben ser de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA, requisito
éste necesario para el pago de la Primera Valorizacion.

¢ No podra transferir parcial o totaimente la ejecuciéon de la Obra, salvo
autorizacion expresa de EL MINISTERIO mediante comunicacién escrita,
previa solicitud fundada de EL CONTRATISTA.

e La celebracidon de cualquier subcontrato no libera a EL CONTRATISTA de su
responsabilidad por la ejecucion total de su contrato frente a EL MINISTERIO,
sin perjuicio de la responsabiidad que le puede corresponder al
subcontratista.

e Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de
Contratistas y no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar
con el Estado.

e En todo caso la Subcontratacion se regira por lo establecido en los articulos
37° dela LEY y 146° del REGLAMENTO.

e Responsabilizarse de la adecuada conservacion de la Obra, asi como del
cumplimiento de las disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal y
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del Gobierno Central relacionados a trabajos en la via publica, en forma tal
qgue no de lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones ni multas por
infraccion de tales disposiciones, asi como cualquier otro tipo de
responsabilidades.

¢ Responsabilizarse exclusivamente de todo dafio que por accién, omision o
negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o
inmuebles de terceros, que se deriven de los contratos de construccion.

Clausula Vigésima Quinta; SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Aplicacioén de la Conciliacion.-

Por la presente clausula se establece que cualquier controversia sobre la
ejecucion o interpretacion de este Contrato podra solucionarse por Conciliacion.

En ese sentido, cualquiera de las partes tiene el derecho de someter la
controversia a un centro de conciliacién dentro del plazo de quince (15) dias.

Si la conciliacién soluciona la controversia en forma total el Acta que contiene el
acuerdo es titulo de ejecucion para todos los efectos. Si concluye con un
acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes deben someterse obligatoriamente a un
arbitraje para que se pronuncie definitivamente sobre las diferencias no resueltas
dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes de la suscripcién del acta
respectiva.

Aplicacioén del Arbitraje.-

En caso no haya acuerdo para la Conciliacién, las partes acuerdan que
cualquier controversia que surja desde la celebraciéon del contrato sera resuelta
mediante arbitraje, conforme a las disposiciones de la LEY y su REGLAMENTO.

El arbitraje sera resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) arbitros. A
falta de acuerdo en la designacién de los mismos o del Presidente del Tribunal, o
ante la rebeldia de una de las partes en cumplir con dicha designacion, la misma
sera efectuada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado conforme a las disposiciones administrativas del REGLAMENTO o conforme
al Reglamento del Centro de Arbitraje al que se hubiesen sometido las partes.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondra fin al
procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder
Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

El procedimiento de conciliacidon y arbitraje se cefiran a lo prescrito en los articulos
272° al 292° del REGLAMENTO.
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Clausula Vigésima Sexta: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

Las partes han convenido en considerar como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor los
fenbmenos naturales o actos del hombre que se encuentran fuera del control de
las partes contratantes y que no pudieran ser evitados tales como guerra,
terremotos, incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje, etc.

Si una de las partes estuviera temporalmente incapacitada por motivo de fuerza
mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente, las obligaciones
contraidas, notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como
sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles,
guedando suspendidas las obligaciones de la parte afectada sélo por el tiempo
gue dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que
la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad.

El mayor costo y los pagos adicionales que pudieran resultar de la paralizacion de
la obra en razén de la fuerza mayor o caso fortuito, seran determinados de comun
acuerdo entre las partes.

Si la paralizacion de la obra por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor subsistiese por un
periodo de veinte (20) dias calendario, los contratantes podran resolver el contrato,
salvo que decidieran la continuacion de la obra, reajustando los términos
pactados.

En caso de Resolucion del Contrato, EL CONTRATISTA entregara a EL MINISTERIO

toda la informacién relacionada con la obra y practicara la liquidacion del
contrato correspondiente.

Clausula Vigésima Séptima: OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA a la firma del presente Contrato
entrega a EL MINISTERIO los siguientes documentos:

a) Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento, con las caracteristicas de
solidaria, incondicional, irrevocable y de realizaciéon automatica al solo
requerimiento de EL MINISTERIO, esa autorizada y sujeta al ambito de la
Superintendencia de Banca y Seguros, por un monto equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato.

b) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado,
expedido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
OSCE.

c) Constancia de Capacidad Libre de Contrataciobn expedida por el
Registro Nacional de Contratistas.

d) Constancia de Inscripciéon como Ejecutor de Obra emitida por el OSCE.

e) Numero de Cdédigo de Cuenta Interbancaria (veinte digitos) para efecto
de los pagos correspondientes.

EXONERACION DE PROCESO 22
N° 0002-2010-ED / UE 108



Ministerio

de Educacion

"Afio de la Consolidacién Econémica y Social del Perd"
"Década de la Educacion Inclusiva”

f) Copias de los siguientes documentos:

« Registro Unico de Contribuyente de el Contratista (RUC).

+ Escritura Publica de Constitucion y de los poderes otorgados al
representante legal que le autoriza representar y suscribir contratos en
nombre del postor.

» Documento de identidad de el Contratista o de su Representante
Legal

Referidos a los Profesionales asignados a la Obra
¢ Certificado de Habilidad del Ingeniero o Arquitecto Residente para
firma de contrato de Obras Publicas expedido por el Colegio de
Profesional correspondiente.

EL MINISTERIO a la firma del presente Contrato entregara a EL CONTRATISTA los
siguientes documentos:

a) Anteproyecto arquitecténico especifico.

b) Plano de Levantamiento Topografico.

Cc) Estudio de suelos con fines de cimentacion.

d) Libreria digital de bloques de Arquitectura de maodulos sistematicos de
concreto armado, con lo que cuenta el OINFE, segun requiera el
proyecto.

e) Planos digitales de Modulos de Proyectos Sistematicos de concreto
armado (Arquitectura, estructuras, sanitarias y eléctricas)

f) Metrados de mddulos sistémicos con los que cuenta la entidad,

g) En caso de reforzamiento se entregara la informaciéon de planos solo de
obras ejecutadas por la Entidad.

h) Caratulas de expediente técnico.

i) Formato de ayudo memoria

i) Indice del contenido del expediente técnico.

k) Caratula e indice del CD ROM que contiene el Expediente Técnico
digitalizado.

) Formato de la Ficha de Evaluacion Ambiental y su guia explicativa.

m) Formato de la Ficha Técnicay su cartilla de instrucciones.

n) Formato de Informe de Vulnerabilidad.

0) Formato de Lamina tipica de 55 X 75 con membrete.

p) Modelo de plano de ubicaciéon

g) Parametros de presentacion del expediente técnico (Texto, fotografias,
planos, presentacion)

N Parametros adoptados para dibujo en Autocad.

s) Directivas para el grabado del Expediente Técnico en CD ROM (Planos,
hojas metrados y presupuesto)

t) Formatos para la elaboracién de metrados.

u) Formato de hoja de costos de materiales de la zona.

v) Formato de hoja de consolidaciéon, hoja resumen y cuadro de
desembolsos.
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w) Plantilla de analisis de costos unitarios del S10 con precios a Lima.
Siendo de responsabilidad de EL CONTRATISTA la complementacion asi como la
obtencién de documentacion adicional que se requiera (permisos, certificados,
constancia de defensa civil, etc.).

Clausula Vigésima Octava: ANEXOS

Forman parte del presente Contrato como Anexos, 10s siguientes documentos

ANEXO N°1 Acta de Otorgamiento de la Buena Pro

ANEXO N°2  Propuesta Técnica.

ANEXO N°3  Propuesta Econdmica.

ANEXO N°4 Certificado de Habilidad del Residente para firma de contrato de Obras
Publicas expedido por el Colegio Profesional correspondiente.

ANEXO N°5 Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado emitida

por el OSCE.

ANEXO N°6 Garantia de Fiel Cumplimiento.

ANEXO N°7 Copia simple de la copia literal de la empresa.

ANEXO N°8 Copia del DNI del representante legal

ANEXO N°9 Documento en el que se sefiale el nimero de cdédigo de cuenta
interbancario.

ANEXO N° 10° Constancia de capacidad de libre contratacién emitida por el OSCE.

ANEXO N° 11° Copia del Registro Nacional de Proveedores, Ejecutor de Obras.

ANEXO N° 12° Copia de escritura de constitucion de la empresa.

Clausula Vigésima Novena: DISPOSICIONES FINALES

Cualquier punto no considerado en las Clausulas precedentes se cefiira a lo que establece
la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias.

Asimismo, son de aplicacidon supletoria al presente Contrato las normas pertinentes al
Cddigo Civil, Ley de Presupuesto y todas aquellas relacionadas con este tipo de relaciones
contractuales.

Estando de acuerdo en todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato, firman

ambas partesen Limaalos................. diasdelmesde ................. de 2010.
POR EL MINISTERIO POR EL CONTRATISTA

Firma: Firma:
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