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BASES

1. Entidad

2. Unidad Ejecutora

3. Objeto

4, Fuente de Financiamiento :
5. Valor Referencial

5.1 Sistemay modalidad

6. Invitacion

7. Contenido de Propuestas :
entregara conteniendo una pro

Ministerio de Educacion.

108: Programa Nacional de
Infraestructura Educativa.

Ejecucion de la Obra Nueva
para el Mejoramiento de la
infraestructura de la IE “Juana
Alarco de Dammert”, ubicado
en Miraflores — Lima - Lima.

1 - Recursos Ordinarios

S/.3'723,072.73

(Tres Millones Setecientos
Veintitrés Mil Setenta y Dos con
73/100 Nuevos Soles)

Suma Alzada. La modalidad es
con financiamiento de Ila
Entidad que convoca.

Lunes, 10 de mayo de 2010.

La propuesta presentada se
puesta técnica y una propuesta

econdmica original y dos ejemplares en copia, conforme a

continuacion se detalla:

l.- La Propuesta Técnica debera contener lo siguiente:

= Declaracion Jurada segun modelo del Anexo N° 02 de las
Bases, debidamente llenada.

= Constancia de inscripcidon en el Registro Nacional de
Proveedores, como Ejecutor de Obras vigente.
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Il.- La Propuesta Econdmica debera contener lo siguiente:

= Monto ofertado, expresado en moneda nacional, el cual
debe incluir los tributos, seguros, transporte, inspeccion,
pruebas o cualquier otro concepto que pueda incidir
sobre la prestacion objeto de la contratacion.

» La Validez de la Oferta hasta la suscripciéon del contrato.

= Debera realizarse conforme al modelo del Anexo N° 03 de
las presentes Bases Administrativas.

= Curriculum Vitae documentado de los profesionales
propuestos, que dan cumplimiento a los requisitos minimos
establecidos para la Residencia de Obra.

8. Presentacion de Propuesta : Las propuestas técnica y
econémica se presentaran debiendo sefialarse el nombre del
postor y el numero del procedimiento de contratacion
consignado, dirigido a la Unidad de Abastecimiento, a través de
la Mesa de Partes de la Sede Central del Ministerio de Educacién
sito en Avenida de la Poesia N° 155, San Borja.

La propuesta técnica y econdmica se presentaran hasta el dia
martes 11 de mayo de 2010, hasta las 16:30 horas.

9. Revisidn de Propuesta y
Otorgamiento de Buena Pro: Martes 11 de mayo de 2010, a
las 17:00 horas.

En esta etapa se revisara que el postor cumpla con remitir toda la
documentacion correspondiente a la Propuesta Técnica y a la
Propuesta Econdmica.

10. Contrato : Se suscribira el contrato previo a
la presentacion de los
documentos que
correspondan, y conforme a

ley.
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|APROBACION DE EXPEDIENTE Y BASESl

En uso de las facultades delegadas por Resolucion Ministerial N° 0394-2009-ED
de fecha 23 de diciembre de 2009, y la designacion efectuada mediante
Resolucion Ministerial N° 0454-2006-ED de fecha 03 de agosto de 2006, se
aprueban el Expediente y Bases de la Exoneracion de Proceso N° 0030-2010-
ED/UE 108: “Ejecucion de la Obra Nueva para el Mejoramiento de la
infraestructura de la IE “Juana Alarco de Dammert”, ubicado en Mirafloes —
Lima - Lima”.

San Borja, 10 de mayo de 2010.

Eco. Asabedo Fernandez Carretero
Secretario General
Ministerio de Educacion
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ANEXO N° 01 DE LAS BASES
EXPEDIENTE TECNICO
EXONERACION DE PROCESO N° 0030-2010-ED/UE 108

“Ejecucion de la Obra Nueva para el Mejoramiento de la infraestructura de la
IE “Juana Alarco de Dammert”, ubicado en Miraflores — Lima - Lima.”

(Contenido en el CD adjunto a las Bases, que forman parte de las mismas, por

el cual se remite la version digital del Expediente Técnhico aprobado mediante

Resolucioén Jefatural N° 0675-2010-ED de fecha 14 de abril de 2010, emitida por
la Oficina de Infraestructura Educativa — OINFE)
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ANEXO N° 02 DE LAS BASES
MODELO DE DECLARACION JURADA
EXONERACION DE PROCESO N° 0030-2010-ED/UE 108
“Ejecucion de la Obra Nueva para el Mejoramiento de la infraestructura de la IE

“Juana Alarco de Dammert”, ubicado en Miraflores - Lima - Lima.”

Nombre del Postor :

N° de RUC

Representante Legal:

DNI

En concordancia con el articulo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, declaro bajo
juramento:

a) Que mi representada No tiene impedimento para participar en el proceso de
exoneracion ni para contratar con el Estado, conforme al articulo 10 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017,

b) Que mi representada conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y
procedimientos del proceso de exoneracion;

c) Que soy responsable de la veracidad de los documentos e informacién que
presento para efectos del proceso de exoneracion;

d) Que me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de
exoneracion y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena
Pro;

e) Que conozco las sanciones contenidas en la Normativa de Contrataciones del
Estado, asi como en la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General.

f) Que no me encuentro inhabilitado para contratar con el Estado.

g) Que en caso resulte ganador de la Buena Pro, no utilizaré recursos
provenientes del Tesoro Publico para ejecutar las prestaciones derivadas del
contrato (Unicamente si el postor es una Entidad Publica)

h) QUE MI REPRESENTADA CONOCE Y CUMPLE CON LAS CONDICIONES DESCRITAS
EN EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ANEXO N° 01 DE LAS BASES DE LA EXONERACION
DE PROCESO N° 0030-2010-ED/UE 108, OFERTANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE
NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LA OBRA,
MATERIA DE EXONERACION.
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i) QUE MI REPRESENTADA CONOCE Y CUMPLE CON LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN LOS REQUISITOS MINIMOS DE LA RESIDENCIA DE OBRA,
CONTANDO CON EL PERSONAL IDONEO PARA LA EJECUION DE LA OBRA MATERIA
DEL PROCESO DE EXONERACION.

i) Que autorizo el envio de todo tipo de comunicacidn derivada del presente
proceso de seleccion al siguiente correo electroénico:

k) Que para todo efecto la direccidn de mi representada es la siguiente:

Lima, de de 200 .
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ANEXO N° 03 DE LAS BASES
MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA
EXONERACION DE PROCESO N° 0030-2010-ED/UE 108
“Ejecucion de la Obra Nueva para el Mejoramiento de la infraestructura de la IE

“Juana Alarco de Dammert”, ubicado en Miraflores - Lima - Lima.”

Sefiores

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA N° 108
Presente.-

Por la presente, remitimos a ustedes nuestra Propuesta Econdmica:

Descripcion Precio Total

“Ejecucion de la Obra Nueva para el Mejoramiento de la
infraestructura de la I[E “Juana Alarco de Dammert”, S/.
ubicado en Miraflores — Lima - Lima”

El precio ofertado estd expresado en moneda nacional e incluye todos los
tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro costo que pueda tener incidencia
sobre el costo del servicio a contratar.

Nuestra oferta es valida hasta la suscripcién del contrato.

Atentamente,

Lima, de de 200 .
Postor

Firma

Nombre del Representante Legal:

N° DNI
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ANEXO N° 04 DE LAS BASES
PROFORMA DE CONTRATO
EXONERACION DE PROCESO N° 0030-2010-ED/UE 108

“Ejecucion de la Obra Nueva para el Mejoramiento de la infraestructura de la IE
“Juana Alarco de Dammert”, ubicado en Miraflores — Lima - Lima.”

Conste por el presente documento el contrato de ejecucidbn de obra del
proyecto de la Obra nueva para el Mejoramiento de la infraestructura de la IE
“Juana Alarco de Dammert”, ubicado en Miraflores — Lima - Lima, que celebran
de una parte, el MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108:
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, con R.U.C. N°
20514347221, con domicilio para efectos del presente contrato en Avenida De La
Poesia N° 155, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, en
adelante denominado “EL MINISTERIO”, debidamente representado por el
Secretario General, sefior ASABEDO FERNANDEZ CARRETERO, identificado con
Documento Nacional de Identidad N° 08187468, designado mediante Resolucion
Ministerial N° 0454-2006-ED y debidamente facultado por Resolucién Ministerial N°

0394-2009-ED; y de la otra parte la empresa ....................... con RUC N°
....................... , con domicilio legal para estos efectos en ......................., Distrito
de ..., , Provincia y Departamento de Lima, debidamente
representado por el sefior ....................... , identificado con Documento Nacional
de Identidad N° ............coeeenin. , segun poder inscrito en la Partida N°

....................... del Registro de Personas Juridicas, de la Oficina Registral de Lima,
en adelante denominado “EL CONTRATISTA”, bajo los términos y condiciones
siguientes:

Clausula Primera: ANTECEDENTES

Mediante Decreto de Urgencia N° 004-2009 de fecha 09 de enero de 2009,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 del mismo mes, se crea el
Programa Nacional de Recuperacion de las Instituciones Publicas Educativas
Emblematicas y Centenarias, autorizandose al Ministerio de Educacion a realizar
contrataciones directas para la elaboracion de expedientes técnicos,
adquisicion de bienes, servicios, ejecucion de obras, consultorias y supervisidon
necesarias para la rehabilitacion, remodelacibn y equipamiento de las
instituciones educativas correspondientes a los colegios emblematicos vy
centenarios del pais, que se detallan en el anexo conformante del precitado
Decreto de Urgencia, entre los cuales, se encuentra la Institucibn Educativa
“Juana Alarco de Dammert”, ubicada en el distrito de Miraflores , provincia de
Lima, Departamento de Lima, el mismo que se encuentra exonerada del ciclo de
proyectos (Fase de Preinversion) del Sistema Nacional de Inversion Publica.

A través de la invitacion registrada en el Sistema Electrénico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado como Exoneracion N° 0030-2010-ED/UE 108, con fecha
.......................... , & ha otorgado la buena pro a la empresa COSAPI S.A., para
la ejecucion de la obra nueva adecuacion y mejoramiento de infraestructura de
la Institucién Educativa “Juana Alarco de Dammert”, ubicada en el distrito de
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Miraflores, provincia de Lima, Departamento de Lima por el valor referencial de

Clausula Segunda: OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo la ejecucidon de la obra nueva
adecuacion y mejoramiento de infraestructura de la IE “Juana Alarco de
Dammert”, ubicada en el distrito de Miraflores, provincia de Lima, Departamento
de Lima, bajo el Sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo expresado en las
Bases, la misma que incluye las Propuestas Técnica y Econdmica de EL
CONTRATISTA, y demas documentos que forman parte integrante de este Contrato.

Clausula Tercera: PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

EL CONTRATISTA, se compromete a cumplir estrictamente el plazo de noventa (90)
dias calendario, que se computara a partir del cumplimiento de las condiciones
estipuladas en el articulo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo nro. 184-2008-EF y sus modificatorias, en
adelante EL REGLAMENTO.

Queda establecido que EL CONTRATISTA, debe adoptar todas las medidas
necesarias que garanticen el cumplimiento de la terminacién de la obra en el plazo
fijado.

El plazo s6lo podra ser prorrogado en los casos contemplados en la LEY y su
REGLAMENTO, pero de ningun modo procedera la ampliacion de plazo si la causal
se originara luego de vencido el plazo vigente de ejecucion de obra, segin lo
dispuesto en el articulo 201° del REGLAMENTO.

Clausula Cuarta: MONTO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se obliga por el presente Contrato la Ejecucion de la Obra por el
monto de su oferta ascendente alasumade ..........ccooovvviiiiiinnnnnn. , iIncluidos los
impuestos de Ley.

Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estan incluidos
todos los costos directos e indirectos por concepto de materiales, mano de obra,
herramientas, equipos de construccion, organizacion técnica y administrativa, obras
provisionales, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos y cualquier
otro gasto necesario para la ejecucion total de la obra y las pruebas que sean
necesarias efectuar para verificar la correcta ejecucion de los trabajos.

Los gastos correspondientes al suministro de energia eléctrica, abastecimiento de
agua y telefonia, para la ejecucidon de la obra correran, por cuenta de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, todas las pruebas de ensayos de materiales, de morteros y control de
calidad, de instalaciones de agua y desaglie, de tuberias, instalaciones
eléctricas y las demas pruebas que sean ordenadas por EL MINISTERIO, para
verificar la calidad de los materiales empleados en la obra y la correcta
ejecucion de los trabajos, seran por cuenta de EL CONTRATISTA. Dichas pruebas
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y/0 ensayos deberan realizarse en laboratorios con valor oficial ordenados por el
supervisor.

EL CONTRATISTA estda obligada a ejecutar la obra, conforme al Expediente
Técnico otorgado por EL MINISTERIO, declarando y dejando establecido que los
documentos recibidos, han sido suficientes para calcular el costo de la obra a
suma alzada, que en dicha cantidad han considerado todos los gastos para la
buena y correcta ejecucion hasta la culminacién y entrega de la Obra a
completa satisfaccion de EL MINISTERIO. Asimismo, EL CONTRATISTA declara haber
inspeccionado el lugar de la Obra y revisado el proyecto, por lo que renuncia
expresamente a cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados o
cualquier omisién en su propuesta.

Cabe sefalar que EL MINISTERIO efectuara el abono correspondiente por la
ejecucion de la obra nueva adecuacion y mejoramiento de infraestructura de la
IE “Juana Alarco de Dammert”, ubicada en el distrito de Miraflores, provincia de
Lima, Departamento de Lima” a EL CONTRATISTA a la cuenta CCI
N ,oodel , conforme lo
indicado en los documentos presentados para la firma del presente contrato.

Clausula Quinta: VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del
mismo y la entrega del terreno por parte de EL MINISTERIO a EL CONTRATISTA,
hasta el consentimiento de la liquidacion, conforme a lo establecido en el
articulo 149° del REGLAMENTO. Si el plazo de ejecucion del presente contrato
supera el afno fiscal 2010, la vigencia del mismo estara sujeta a la disponibilidad
presupuestaria y financiera de la Entidad, conforme lo establece el numeral 27.3
del articulo 27° de la Ley N° 28411 “Ley del Sistema Nacional de Presupuesto”.

Clausula Sexta: GARANTIAS

Para asegurar la buena ejecucidon y cumplimiento del presente contrato, EL
CONTRATISTA otorga la siguiente garantia de fiel cumplimiento:

e Carta Fianza N° .......ccooiiiiiiiiiiiinnns con las caracteristicas de solidaria,
incondicional, imrevocable y de realizacion automatica al solo requerimiento
de EL MINISTERIO, con una vigencia hasta el ........................... , emitida por
el , por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato, es decir porlasumade .............c.coevevennen.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, EL CONTRATISTA se compromete a
renovar, de ser el caso, la garantia sefialada hasta el cumplimiento total de la
prestacion, de conformidad con el articulo 158° del REGLAMENTO. Asimismo,
declara BAJO JURAMENTO cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos,
bajo sancidbn de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

EXONERACION DE PROCESO
N° 0030-2010-ED / UE 108



Ministerio

de Educacion

"Afio de la Consolidacién Econémica y Social del Perd"
"Década de la Educacion Inclusiva”

Clausula Sétima: DEL RESIDENTE DE OBRA

Para los efectos propios de la ejecucion de la obra materia del presente Contrato,
EL CONTRATISTA designa como Residente de la Obra, al Ingeniero Civil,
.......................... ,» con Registro de Matricula Nacional en el Colegio de Ingenieros
delPerd N° ..o, , €l cual tendr& a su cargo la direccién técnica de la
Obra, dejando expresa constancia que la remuneracion de dicho profesional es de
su exclusiva responsabilidad.

En consecuencia, tendra validez las decisiones adoptadas por el referido
profesional, las cuales no podran ser enervadas por otra persona o autoridad de EL
CONTRATISTA. El citado profesional no podra ser sustituido por otro, salvo
autorizacion previa y por escrito de EL MINISTERIO, en este caso, el reemplazo sera
materia del correspondiente aviso notarial que cursard EL CONTRATISTA a EL
MINISTERIO, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad,
capacidad y experiencia, entre otras exigencias, que la del Ingeniero propuesto
originalmente.

Clausula Octava: DE LOS ADELANTOS

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregara a éste dentro del plazo
maximo de siete (07) dias calendarios de haber recibido la solicitud formal y la
garantia correspondiente, un Adelanto Directo que en ningln caso excedera del
veinte por ciento (20%) del monto del contrato. En tal sentido, EL CONTRATISTA debe
presentar una solicitud formal que debera entregarse en un plazo maximo de ocho
(08) dias calendarios siguientes de la fecha de la firma del Contrato, y a la cual
adjuntara una Carta Fianza, con las caracteristicas de solidaria, incondicional,
irevocable, de realizacion automatica al sélo requerimiento de EL MINISTERIO, por
un valor igual al monto del adelanto, incluido 1.G.V., y un plazo minimo de vigencia
de tres (03) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar,
hasta la amortizacién total del adelanto otorgado.

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregara a éste Adelantos por
Materiales o insumos que se utilizaran en la Obra, los que en conjunto no deberan
superar el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato, concordantes con
las fechas establecidas en su Calendario de Adquisicion de Materiales, para lo
cual deberd presentar Carta Fianza, con las caracteristicas de solidaria,
incondicional, irrevocable, de realizacibn automatica al sélo requerimiento,
extendida a favor de EL MINISTERIO, por un valor igual al monto del adelanto,
incluido 1.G.V., y vigente hasta la entrega de los materiales o0 insumos a
satisfaccion de EL MINISTERIO, pudiendo reducirse de manera proporcional
conforme se cumpla con el avance de obra, lo cual debe ser verificado y
aprobado por el Inspector o Supervisor, segun corresponda, la solicitud de
otorgamiento de adelantos debera ser presentada de conformidad con el
articulo 188° del REGLAMENTO.

El monto del adelanto por cada material se determinara en concordancia con el
monto maximo establecido en el articulo 7°, item D, del Decreto Supremo N° 011-
79-VC, el metrado del material de acuerdo al Presupuesto y analisis de costo
unitario, asi como debe estar en concordancia con el Calendario de Adquisicion
de Materiales.
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La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente:
» Solicitud, donde sefiale el material, monto y férmula
polinébmica.
» Calendario de Adquisicion de Materiales.

El Adelanto para Materiales que solicite EL CONTRATISTA, serad cancelado después
gue su solicitud fuera declarada conforme, previa presentacidon por parte del
Contratista de la Carta Fianza y Factura respectiva.

La amortizacion de los adelantos especificos para materiales se efectuara en las
valorizaciones que correspondan, en un monto igual al material utilizado en ellas,
afectado por la relacién entre el indice Unificado del elemento representativo
objeto del adelanto y el que tuvo en la fecha del Valor Referencial.

Los adelantos entregados a EL CONTRATISTA seran utilizados estrictamente para
los fines que fueron otorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso
asumido con EL MINISTERIO, sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse
en caso corresponda.

Clausula Novena: ENTREGA DE TERRENO

Al dia siguiente de suscrito el presente contrato, EL MINISTERIO mediante Acta, hara
entrega del terreno a EL CONTRATISTA o su representante legal a la suscripcion del
presente contrato, definiendo los hitos que lo delimitan y los puntos geométricos
necesarios para el trazado de la obra.

Asimismo, el trazado de la obra ser&a ejecutado por EL CONTRATISTA con equipo y
personal de éste y verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor de la obra,
segun corresponda, bajo responsabilidad. Dichos profesionales son los Unicos
autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

La ejecucion de la obra se realizara segun lo indicado en el Expediente Técnico
aprobado, asi como también las demas 6rdenes emanadas por EL MINISTERIO.

Clausula Décima: DE LAS PENALIDADES

Se aplicara de acuerdo a lo establecido por el Articulo 165° del REGLAMENTO.

Clausula Décima Primera: VALORIZACIONES Y PAGOS

1. Las valorizaciones seran mensuales y tendran el caracter de pagos a cuenta.
Seran elaboradas por el Supervisor o Inspector y el Contratista, en funcién de
los metrados ejecutados, con los precios unitarios del Valor Referencial,
agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales
y utilidad. El subtotal asi obtenido se multiplicara por el factor de relacion,
calculado hasta la quinta cifra decimal. A este monto se agregara el
porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Se valorizara
hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.

2. Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por EL
CONTRATISTA y el Inspector o Supervisor, el dltimo dia de cada mes y
deberan ser valorizados también en forma conjunta, debiendo presentarse a
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EL MINISTERIO a mas tardar el dia cinco (5) del mes siguiente. Estos primeros
cinco (05) dias de cada mes, corresponden al periodo de aprobaciéon de la
valorizacién por el Inspector o Supervisor.

3. Si el Inspector o Supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta con
EL CONTRATISTA, la efectuara EL CONTRATISTA. El Inspector o Supervisor
debera revisar los metrados durante el periodo de aprobacion de la
valorizacion.

4. Las valorizaciones y de ser caso los presupuestos adicionales por obras
complementarias realizadas, se abonaran conjuntamente con sus
respectivos reajustes, los que se calcularan de conformidad con lo
establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

5. Las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajustes por alzas,
adicionales, mayores gastos generales y otros, seran cancelados en la fecha
no posterior al ditimo dia del mes siguiente al que corresponde la
valorizacion.

6. Los funcionarios que tengan a su cargo la revision y/o visacidon de los
metrados, el procesamiento, aprobacion, tramite de las valorizaciones por
concepto de contrato principal, reajuste por alzas, adicionales, mayores
gastos generales y otros, en la medida que intervengan seran responsables
de que las valorizaciones se remitan a las dependencias pagadoras para su
cancelacion, dentro de los cinco (05) dias naturales contados a partir de su
recepcion, y en dichas dependencias pagadoras, los funcionarios que
intervengan en el tramite bajo responsabilidad, las haran efectivas dentro de
los cinco (05) dias naturales siguientes a la fecha de recepcionadas.

7. A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, EL
CONTRATISTA tendra derecho al reconocimiento del interés legal de
conformidad con el articulo 1244° del Cdédigo Civi. El pago de estos
intereses se efectuara en las valorizaciones siguientes.

8. Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacién o
valorizaciéon de los metrados, entre EL CONTRATISTA y el Inspector o Supervisor
o EL MINISTERIO, segln sea el caso, se resolveran en la liquidacion del
contrato sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

9. Soblo sera posible iniciar un procedimiento arbitral dentro de los quince (15)
dias habiles de ocurrida la controversia si la valorizacion de la parte en
discusion representa un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato
actualizado.

10. EL CONTRATISTA presentara la Liquidacion del contrato de Obra,
debidamente sustentada con la documentacién y calculos detallados,
dentro del plazo establecido en el articulo 211° del Reglamento.

Clausula Décima Seqgunda: REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

El reajuste de precios se calculara mediante las férmulas polinbmicas que figuraran
en el Expediente Técnico de la Obra, aplicando el Sistema de Férmulas Polindmicas,
de acuerdo con el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias
y complementarias.

A efectos de realizar un adecuado control de las valorizaciones, EL CONTRATISTA
debera presentar en forma separada la valorizacién, el reajuste, el reintegro, los
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adelantos y/o deducciones de obra. La Oficina de Obras de OINFE, sera la
encargada de dar la conformidad.

Clausula Décima Tercera: PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, el mismo
gue se inicia segun lo sefalado en el articulo 184° del REGLAMENTO. De acuerdo a
este mismo articulo, en caso el contratista no haya solicitado la entrega del
adelanto directo, dentro del plazo sefialado en la Clausula Octava, el plazo se
iniciara con el cumplimiento de las demas condiciones del citado articulo.

El plazo no podra ser prorrogado sino en los casos contemplados en la LEY y su
REGLAMENTO, pero de ningun modo podra acordar prérroga si la peticion del
Contratista fuera formulada en el Cuaderno de Obra después de vencido el plazo
de vigencia.

Las demoras injustificadas en la ejecuciéon de la obra se sujetaran a lo dispuesto en
el articulo 205° del REGLAMENTO.

De conformidad con el articulo 41° de la LEY, EL CONTRATISTA podra solicitar
ampliaciéon de plazo por las siguientes causas:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a EL
CONTRATISTA.

b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas
atribuibles a EL MINISTERIO.

c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que
modifiquen el calendario contractual.

La ampliacion de plazo por causas ajenas a EL CONTRATISTA se regira segun lo
establecido en el articulo 201° del REGLAMENTO.

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra daran lugar al pago de
gastos generales iguales al numero de dias correspondientes a la ampliaciéon
multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales
gue cuenten con presupuestos especificos. En el caso que la ampliacion de
plazo sea generada por paralizaciéon de la Obra por causas no atribuibles a EL
CONTRATISTA solo dara lugar al pago de mayores gastos generales debidamente
acreditados. Para este efecto, en estos casos debera acreditarse y configurarse
la causal debidamente aprobada de conformidad al REGLAMENTO.

El gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales variables del
presupuesto gque sustenta el valor referencial, entre el nimero de dias del plazo
contractual, ajustado por el factor de relacién y por el coeficiente Ip/lo, en
donde “Ip” es el indice General de Precios al Consumidor (Codigo 39) aprobado
por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica —INEl correspondiente al mes
calendario en que ocurre la causal de ampliaciéon del plazo contractual, e “lo” es
el mismo indice de precios correspondiente al valor referencial, conforme a lo
dispuesto en el articulo 203° del REGLAMENTO.
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El pago de estos mayores gastos generales se efectuaran de acuerdo al
procedimiento establecido en el articulo 204° del REGLAMENTO.

En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual,
los gastos generales se recalcularan conforme a lo establecido en los parrafos
precedentes.

Las interrupciones o atrasos que pueda experimentar la obra a consecuencia del
rechazo de materiales por mala caldad o incumplimiento de las
especificaciones técnicas correspondientes, no daran derecho al Contratista a
prérroga alguna en el plazo de ejecucion.

Si EL CONTRATISTA formula consultas y estas no son absueltas por el Supervisor o
Inspector, el Proyectista o la Entidad segln corresponda, dentro de los plazos
establecidos en el articulo 196° del REGLAMENTO, EL CONTRATISTA tendra
derecho a solicitar ampliaciobn de plazo contractual por el tiempo
correspondiente a la demora. Esta demora se computara solo a partir de la
fecha en que la no ejecucién de los trabajos materia de la consulta empiece a
afectar el calendario de avance de obra.

Clausula Décima Cuarta: DE LAS OBRAS ADICIONALES

La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones adicionales se cefiiran
a lo dispuesto por los articulos 41° de la LEY, 207° y 208° del REGLAMENTO.

Asimismo, se tendrd en cuenta la Directiva N° 012-2007-CG/OATJ-PRO,
“Autorizacion previa a la ejecucion y al pago de presupuestos adicionales de
obra”, aprobada por Resolucién de Contraloria N° 369-2007-CG.

Igualmente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la Quinta Disposicion Final de la
Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, modificada por la
Unica Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo nro. 1017,
gue dispone que los adicionales superiores al 15% son aprobados por la Contraloria
General

Clausula Décima Quinta: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Las formalidades de la Resolucidn del contrato regiran de acuerdo a lo
estipulado en los articulos 169° y 209° del REGLAMENTO.

EL MINISTERIO podra resolver el contrato en forma parcial o total, de conformidad
con el inciso c) del articulo 40° de la LEY en caso de incumplimiento por parte del
Contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente
observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanaciéon, mediante la
remision por la via notarial del documento en el que se manifieste esta decisiéon y
el motivo que la justifica. Dicho documento sera aprobado por el Gerente de
Administracion de EL MINISTERIO. Asi mismo, EL MINISTERIO podra resolver el
contrato en caso el Contratista haya llegado a acumular el monto maximo de la
penalidad por mora 6 paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la
prestacion pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.
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EL CONTRATISTA podra solicitar la resolucion del Contrato, de conformidad con el
inciso c) del articulo 40° de la LEY en los casos en que EL MINISTERIO incumpla
injustificadamente sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en
las Bases o en el Contrato, pese a haber sido requerido conforme al
procedimiento establecido en el articulo 169° del REGLAMENTO.

Los efectos de la Resoluciéon del contrato se regiran seguin lo establecido por el
articulo 209° del REGLAMENTO.

En caso de Resolucion del Contrato, EL CONTRATISTA entregara a EL MINISTERIO
toda la informacién relacionada con la obra y practicara la liquidacion del
contrato correspondiente.

Clausula Décima Sexta: DE LA INTERVENCION ECONOMICA DE OBRA

EL MINISTERIO de oficio o a solicitud de parte, de conformidad con el articulo 206°
del REGLAMENTO, podra intervenir econémicamente la obra en caso fortuito,
fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su
juicio no permitan la terminacién de los trabajos. La intervencidn econémica de
la obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y
econdmico con la finalidad de culminar la ejecucion de los trabajos, sin llegar al
extremo de resolver el contrato.

La intervencidn econdmica no deja al contratista al margen de su participacion
contractual, incluyendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencidon econdmica, el contrato sera resuelto.

La intervencibn econdmica se regirA por la Directiva N° 001-2003-
CONSUCODE/PRE, aprobada por Resolucion N° 010-2003-CONSUCODE/PRE,
publicada el 17 de enero de 2003 o las vigentes al momento de presentarse el
caso.

Clausula Décima Sétima: DE LA EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se ejecutaran a simple requerimiento de EL MINISTERIO en los
supuestos precisados en los numerales 1, 2 y 3 del articulo 164° del REGLAMENTO.
Una vez culminado el Contrato, y siempre que no exista deudas a cargo de EL
CONTRATISTA, el monto ejecutado le sera devuelto a este sin dar lugar al pago
de Intereses. Tratandose de las Garantias por Adelantos, no corresponde
devolucidn alguna por entenderse amortizado el Adelanto otorgado.

Clausula Décima Octava: SEGUROS

EL CONTRATISTA se obliga bajo responsabiidad a obtener y presentar a EL
MINISTERIO todos los seguros necesarios de aseguradores autorizados, conforme a
la Legislaciéon vigente, los seguros contra todo riesgo tendran que ser presentados
antes del inicio de los trabajos y los seguros Contra Accidentes de Trabajo y
Accidentes Individuales, en la presentacidbn de la 1ra valorizacién, siempre y
cuando estén contemplados el aseguramiento de los trabajadores desde el primer
dia en que estos ingresen a laborar en la Obra, bajo responsabilidad del
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CONTRATISTA. El Seguro debera incluir la cobertura del personal técnico (Ingeniero
Residente, Supervisor y Coordinador).

EL CONTRATISTA mantendra vigentes dichos seguros, en su capacidad total hasta
gue la obra materia del contrato, haya sido recepcionada por EL MINISTERIO.

Los citados seguros a contratar, cuando menos cubriran lo siguiente:

a) Accidentes de trabajo.

b) Accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos,
conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N°
25897.

c) Contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no
sean trabajadores del Contratista, o dafios a propiedad de terceros,
dentro del alcance de las obras y del terreno entregado al Contratista,
asi como aquellos derivados de la ejecucion de los trabajos.

Clausula Décimo Novena: RECEPCION DE LA OBRA

La Recepcidn de Obra se realizara de acuerdo a lo establecido en el articulo 210°
del REGLAMENTO.

El Inspector o Supervisor, segun corresponda, verificara la fecha de la culminacion
de la obra indicada por el Contratista, debiendo emitir su pronunciamiento en el
Cuaderno de Obra e Informando a la Entidad.

En la recepcion de la Obra se debera entregar los metrados de post-construccion
gue deberan formar parte del Acta de Recepciéon de Obra.

Clausula Vigésima: DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacién del Contrato se ajustara a lo estipulado en los articulos 211°, 212° y
213° del REGLAMENTO.

Clausula Vigésima Primera: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA no podra en ningun caso eludir su responsabilidad por los trabajos
gue hubieren sido encontrados defectuosos, con diversidades o con vicios, ni
negarse a repararlos o reconstruirlos segin sea el caso bajo el pretexto de haber
sido aceptados por el Inspector o Supervisor, rigiendo en lo pertinente al respecto,
la normatividad del Cédigo Civil sobre responsabilidades de caracter contractual y
extracontractual, asi como los articulos 1782°, 1783° 1784° y 1785° del citado
Cddigo, estableciéndose al efecto de conformidad con el articulo 50° de la Ley de
Contrataciones del Estado, un periodo de garantia de (07) afios por las
caracteristicas de la obra ejecutada, en funcidn de las normas técnicas aplicables
al Proyecto, incluyendo las disposiciones municipales, responsabilizandose de esta
manera durante dicho lapso EL CONTRATISTA, por la destruccion total o parcial,
peligro de ruina o defectos por vicios de la construccion.

EL CONTRATISTA asume total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos,
pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA,
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subcontratista o personal empleado en la obra o en la guardiania de la misma,
directamente vinculados con la ejecucion de la obra, o que se realicen durante
aquella.

EL CONTRATISTA debera cumplir con las normas legales de seguridad e higiene en
resguardo de la integridad fisica de los trabajadores, siendo legalmente
responsable de la prevision y adecuada protecciébn de los mismos contra
accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, debera proporcionar a sus
trabajadores el equipo de proteccion personal (uniforme, mascarilla y otros
implementos indispensables acorde con la labor que desempefiaran), adecuado
para el desarrollo de sus actividades, en aplicacion de la Ley N° 23407 y el Decreto
Supremo N° 042-F.

Clausula Vigésima Segunda: OTRAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO

Entregar al CONTRATISTA el terreno donde se ejecutara la obra.

Entregar al CONTRATISTA el expediente técnico aprobado.

Designar al supervisor de la obra.

Abonar, previa aprobacion, las valorizaciones periédicas mensuales, segin

el procedimiento aprobado en la clausula Décimo Primera del presente

contrato.

e Proceder a la recepcion de la obra totalmente concluida, suscribiendo el
acta correspondiente.

e Entregar al CONTRATISTA las licencias municipales correspondientes.

Clausula Vigésima Tercera: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

e Ejecutar la Obra en estricta conformidad con los planos, especificaciones
técnicas, bases generales, calendario de avance de obra, calendario de
adquisicibn de materiales, cronograma de desembolsos y demas
documentos del Expediente Técnico de Obra, por el sistema de Suma
Alzada, de conformidad al plazo fijado, hasta la total conclusidn y entrega
de la Liguidacién Final de la obra.

e Realizar los trabajos proporcionando todos los materiales e implementos de
equipos de construccion, direccidn técnica y administrativa, obligandose
a proveerse con la debida anticipacion de la mano de obra, los
materiales, insumos y equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

e Proporcionar una oficina provisional con las dimensiones necesarias, para €l
uso del Supervisor de EL MINISTERIO.

¢ Proporcionar la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion
de la Obra, cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia
estaran en concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

e Mantener obligatoriamente asegurado a su personal en el Seguro Social de
Salud (ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta su conclusiéon, para
cubrir la atencion de enfermedades y/o accidentes de trabajo.

e Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones,
indemnizaciones, seguros y demas beneficios que establezcan las leyes
sociales por el personal a su servicio y por los impuestos y contribuciones y
aportaciones que le correspondan por los trabajadores; debiendo actuar EL
MINISTERIO en estas materias tributarias como Agente Fiscalizador conforme
a la normatividad vigente, pues es propoésito de las partes que los derechos
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de sus servidores deben ser de cuenta exclusiva de ELCONTRATISTA, requisito
éste necesario para el pago de las valorizaciones.

¢ No podra transferir parcial o totalmente la ejecucién de la Obra, salvo
autorizacion expresa de EL MINISTERIO mediante comunicacién escrita,
previa solicitud fundada de EL CONTRATISTA.

e La celebraciéon de cualquier subcontrato no libera a EL CONTRATISTA de su
responsabilidad por la ejecucidn total de su contrato frente a EL MINISTERIO,
sin perjuicio de la responsabiidad que le puede corresponder al
subcontratista.

e Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de
Contratistas y no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar
con el Estado.

e En todo caso la Subcontratacion se regira por lo establecido en los articulos
37° dela LEY y 146° del REGLAMENTO.

e Responsabilizarse de la adecuada conservacion de la Obra, asi como del
cumplimiento de las disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal y
del Gobierno Central relacionados a trabajos en la via publica, en forma tal
gue no de lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones ni multas por
infraccion de tales disposiciones, asi como cualquier otro tipo de
responsabilidades.

¢ Responsabilizarse exclusivamente de todo dafio que por accién, omisibn o
negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o
inmuebles de terceros, que se deriven de los contratos de construccion.

¢ Responsabilizarse ante EL MINISTERIO, por la calidad técnica ofrecida y por
las imperfecciones, vicios ocultos de la obra, por un plazo no menor de
siete (07) afios, de conformidad con lo establecido en el articulo 50° de la
LEY.

¢ Presentar al inicio oficial del plazo de ejecucién de obra, tres (03) copias
del Calendario Reprogramado de Avance Mensual de Obra y Calendario
Reprogramado de Adquisicibn de Materiales con la conformidad del
Supervisor de obra.

Clausula Vigésima Cuarta: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Aplicacioén de la Conciliacion.-

Por la presente clausula se establece que cualquier controversia sobre la
ejecucion o interpretacion de este Contrato podra solucionarse por Conciliacion.

En ese sentido, cualquiera de las partes tiene el derecho de someter la
controversia a un centro de conciliacién dentro del plazo de diez (10) dias.

Si la conciliacion soluciona la controversia en forma total el Acta que contiene el
acuerdo es titulo de ejecucion para todos los efectos. Si concluye con un
acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes deben someterse obligatoriamente a un
arbitraje para que se pronuncie definitivamente sobre las diferencias no resueltas
dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes de la suscripciéon del acta
respectiva.
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Aplicacioén del Arbitraje.-

En caso no haya acuerdo para la Conciliacién, las partes acuerdan que
cualquier controversia que surja desde la celebraciéon del contrato sera resuelta
mediante arbitraje, conforme a las disposiciones de la LEY y su REGLAMENTO.

El arbitraje sera resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) arbitros. A
falta de acuerdo en la designacion de los mismos o del Presidente del Tribunal, o
ante la rebeldia de una de las partes en cumplir con dicha designacion, la misma
sera efectuada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
conforme a las disposiciones administrativas del REGLAMENTO o conforme al
Reglamento del Centro de Arbitraje al que se hubiesen sometido las partes.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondra fin al
procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder
Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

El procedimiento de conciliaciéon y arbitraje se cefiran a lo prescrito en los articulos
214° al 234° del REGLAMENTO.

Clausula Vigésima Quinta: AMPLIACION DE PLAZO

Las ampliaciones de plazo de obra procederan cuando se encuentre acreditado
alguno de los supuestos sefialados en los numerales 1 al 4 del articulo 200° del
REGLAMENTO vy siempre que se cumpla con el procedimiento estipulado en el
articulo 201° del mismo.

Clausula Vigésima Sexta: SUPERVISION DEL CONTRATO

La Oficina de Infraestructura Educativa de EL MINISTERIO se encargara de la
supervision de la ejecucion del presente Contrato, en todo aquello que implique
aspectos técnicos de la ejecucion de la obra y la conformidad y liquidaciéon de
la prestacion.

Clausula Vigésima Sétima: OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA a la firma del presente Contrato
entrega a EL MINISTERIO los siguientes documentos:

a) Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento, con las caracteristicas de
solidaria, incondicional, irrevocable y de realizacion automatica al solo
requerimiento de EL MINISTERIO, esta autorizada y sujeta al ambito de la
Superintendencia de Banca y Seguros, por un monto equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato.

b) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado,
expedido por el OSCE.

c) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion expedida por el Registro
Nacional de Contratistas.

d) Constancia de Inscripcién como Ejecutor de Obra emitida por el OSCE.

e) Numero de Cddigo de Cuenta Interbancaria (veinte digitos) para efecto
de los pagos correspondientes.
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f) Copias de los siguientes documentos:

+ Registro Unico de Contribuyente de el Contratista (RUC).

« Escritura Publica de Constitucion y de los poderes otorgados al
representante legal que le autoriza representar y suscribir contratos en
nombre del postor.

» Documento de identidad de el Contratista o de su Representante
Legal

g) Seguro de accidentes de trabajo.

h) Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos,
conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N°
25897.

i) Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no
sean trabajadores del Contratista, o dafios a propiedad de terceros,
dentro del alcance de las obras y del terreno entregado al Contratista, asi
como aquellos derivados de la ejecucion de los trabajos.

Referidos a los Profesionales asignados a la Obra
e Certificado de Habilidad del Ingeniero Residente para firma de
contrato de Obras Publicas expedido por el Colegio de Profesional
correspondiente.

EL MINISTERIO a la firma del presente Contrato entregard a EL CONTRATISTA, el
expediente técnico debidamente aprobado por la Oficina de Infraestructura
Educativa — OINFE.

Siendo de responsabilidad de EL CONTRATISTA la complementaciéon asi como la
obtencion de documentacioén adicional que se requiera (permisos, certificados,
constancia de defensa civil, etc.).

Clausula Vigésima Octava: ANEXOS

Forman parte del presente Contrato como Anexos, los siguientes documentos

ANEXO N°1 Carta de Otorgamiento de la Buena Pro

ANEXO N° 2 Propuesta Técnica.

ANEXO N° 3 Propuesta Econémica.

ANEXO N° 4 Certificado de Habilidad del Residente para firma de contrato de
Obras Publicas expedido por el Colegio Profesional correspondiente.

ANEXO N° 5 Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

ANEXO N° 6 Garantia de Fiel Cumplimiento.

ANEXO N° 7 Copia simple de la copia literal de la empresa.

ANEXO N° 8 Copia del DNI del representante legal

ANEXO N° 9 Documento en el que se sefiale el numero de cédigo de cuenta

interbancario.

ANEXO N° 10 Constancia de capacidad de libre contratacion emitida por OSCE.

ANEXO N° 11 Copia del Registro Nacional de Proveedores

ANEXO N° 12 Copia de escritura de constitucion de la empresa

ANEXO N° 13 Seguro de accidentes de trabajo.

ANEXO N°14 Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y
técnicos, conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y
Decreto Ley N° 25897.
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ANEXO N° 15 Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que
no sean trabajadores del Contratista, o dafios a propiedad de
terceros, dentro del alcance de las obras y del terreno entregado al
Contratista, asi como aquellos derivados de la ejecucion de los
trabajos.

Clausula Vigésima Novena: DISPOSICIONES FINALES

Cualquier punto no considerado en las Clausulas precedentes se cefiira a lo que
establece la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo
N° 1017 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus
modificatorias.

Asimismo, son de aplicacién supletoria al presente Contrato las normas pertinentes
al Cddigo Civil, Ley de Presupuesto y todas aquellas relacionadas con este tipo de
relaciones contractuales.

Estando de acuerdo en todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato,

firman ambas partes por triplicado en Lima a 10S ..............ccoeevnee. ,del mes de
.......................... ,de 2010.

POR EL MINISTERIO POR EL CONTRATISTA

Firma: Firma:
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