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BASES

1. Entidad
2, Unidad Ejecutora
3. Objeto

4. Fuente de Financiamiento

5.  Valor Referencial

5.1 Sistemay modalidad

6. Invitacion

7. Contenido de Propuestas

Ministerio de Educacion

108 - Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Adecuacién, Mejoramiento, y
Sustitucion de la Infraestructura
Educativa y Equipamiento de la
Institucién Educativa Inca Garcilaso
de la Vega, Cusco- Cusco- Cusco”

01 - RECURSOS ORDINARIOS

S/.39,709,126.15

(Treinta y Nueve Millones Setecientos
Nueve Mil Ciento Veintiséis con
15/100 Nuevos Soles)

Suma Alzada. La modalidad es con
financiamiento de la Enfidad que
convoca.

02 de diciembre de 2010.

La propuesta presentada se

entregard conteniendo una propuesta técnica y una propuesta
econdémica, original y dos ejemplares en copia en ambos casos,

conforme a contfinuacién se detalla:

l.- La Propuesta Técnica deberd contener lo siguiente:

= Declaracién Jurada segun modelo del Anexo N° 01 de las Bases
Administrativas, debidamente llenado.

= Copia simple de Certificado de Inscripcién en el Registro
Nacional de Proveedores, como Ejecutor de Obras, vigente.
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= Declaracion Jurada en la que el postor declare que su oferta
cumple los Requerimientos Técnico Minimos.

Il.- La Propuesta Econdmica deberd contener lo siguiente:

»  Monto ofertado, expresado en moneda nacional, el cual debe
incluir los tributos, seguros, transporte, inspeccién, pruebas o
cualguier otro concepto que pueda incidir sobre la prestaciéon
objeto de la contratacion.

= Deberd realizarse conforme al modelo del Anexo N° 02 de las
presentes Bases.

8. Presentacion de Propuesta La propuesta técnica y econdmica
se presentard debiendo sefalarse el nombre del postor y el nUmero del
proceso de seleccién consignado en el encabezado:

Via Mesa de Partes : Avenida de la Poesia N° 155, San
Borja.

Las propuestas técnica y econdmica se presentardn el dia 03 de
diciembre de 2010, hasta las 16:03 horas.

9. Revisién de Propuesta y
Otorgamiento de Buena Pro: 03 de diciembre 2010, a las 18:00
horas.

En esta etapa se revisard que el postor haya cumplido con remitir toda
la documentacidn correspondiente a la Propuesta Técnica y a la
Propuesta Econdmica.

10. Contrato : Se suscribird el confrato previa
presentacién de los documentos
que correspondan, y conforme a
Ley.
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[APROBACION DE EXPEDIENTE Y BASES|

En uso de las facultades delegadas por Resolucidn Ministerial N° 394-2009-ED vy la
designacién efectuada mediante Resolucidn Ministerial N° 454-2006-ED, se aprueba
el Expediente y Bases del Proceso Especial N° 0162-2010-ED/U.E. 108, referida a la
“Adecuacion, Mejoramiento, Sustitucidén de la infraestructura  educativa y
Equipamiento de la Institucién Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco- Cusco-
Cusco”.

San Borja, 25 de noviembre de 2010

Eco. Asabedo Fernandez Carretero
Secretario General
Ministerio de Educacion
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ANEXO N° 01
DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

MODELO DE DECLARACION JURADA
PROCESO ESPECIAL N° 0162-2010-ED/ U. E. 108
“ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y

EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILASO DE LA VEGA,
CUSCO-CUSCO-CUsCoO”

Nombre del Postor

N° de RUC

Representante Legal:

DNI

En concordancia con el articulo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, declaro bajo juramento:

a) Que mi representada No fiene impedimento para parficipar en el proceso de
seleccion ni para contratar con el Estado, conforme al articulo 10 de la Ley de
Conftrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017;

b) Que mi representada conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y
procedimientos del proceso de seleccidn;

c) Que soy responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que
presento para efectos del proceso;

d) Que me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccién y a
suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro;

e) Que conozco las sanciones contenidas en la Normativa de Confrataciones del
Estado, asi como en la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo Generall.

f) Que no me encuentro inhabilitado para contratar con el Estado.

g) Que en caso resulte ganador de la Buena Pro, no utilizaré recursos
provenientes del Tesoro PuUblico para ejecutar las prestaciones derivadas del
contrato (Unicamente si el postor es una Entidad PUblica)

h) QUE MI REPRESENTADA CONOCE Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS
TECNICOS MINIMOS DESCRITOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ANEXO N° 04 DE
LAS BASES DEL PROCESO ESPECIAL N° 0160-2010-ED/UE 108.
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i) QUE, OFERTO EL PLAZO DE EJECUCION DE TRESCIENTOS (300) DIAS CALENDARIO
PARA LA EJECUCION TOTAL DE LA OBRA, MATERIA DE PROCESO ESPECIAL.

j) QUE MI REPRESENTADA CONOCE Y CUMPLE CON LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL PERSONAL
PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL PROCESO DE
EXONERACION.

k) Que autorizo el envio de todo tipo de comunicacion derivada del presente
proceso de seleccion al siguiente correo electrénico:

) Que para todo efecto la direccidn de mi representada es la siguiente:

Lima, de de 200__.
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Oficina General de Administracion
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ANEXO N° 02 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA

PROCESO ESPECIAL N° 0162-2010-ED/ U. E. 108

“ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILASO DE LA VEGA,

CUSCO-CUSCO-CUsCoO”

Senores i
MINISTERIO DE EDUCACION
Presente.-

Por la presente, remitimos a ustedes nuestra Propuesta Econdmica:

DESCRIPCION

MONTO TOTAL

Adecuaciéon, Mejoramiento, Sustitucidn de la infraestructura
educativa y equipamiento de la Institucion Educativa Inca
Garcilaso de la Vega, Cusco- Cusco- Cusco.

El precio ofertado estd expresado en moneda nacional e incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspeccion, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir

sobre las prestaciones objeto de contratacion.
Nuestra oferta es vdlida hasta la suscripcidon del contrato.
Atentamente,

San Borja, de de 200__.

Postor

Firma

Nombre del Representante Legal

N° DNI

PROCESO ESPECIAL
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ANEXO N° 03 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

PROFORMA DE CONTRATO
PROCESO ESPECIAL N° 0162-2010-ED/ U. E. 108

“ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILASO DE LA VEGA,
CUSCO-CUSCO-Ccusco”

Conste por el presente documento el Contrato de Ejecucion de Obra, que suscribe
de una parte EL MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108, con RUC N°
20514347221, con domicilio en Av. de la Poesia N° 155, Distrito de San Borja, Provincia
y Departamento de Lima, en adelante denominado “EL MINISTERIO”, debidamente
representado por el Secretario General, Sefior Economista ASABEDO FERNANDEZ
CARRETERO, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08187468,
designado mediante Resoluciéon Ministerial N° 0454-2006-ED, de fecha 03 de agosto
de 2006 y debidamente facultado por Resolucion Ministerial N° 0394-2009-ED, de

fecha 23 de diciembre de 2009; y de la otfra parte, la empresa ...........uu....... con RUC
[N ST con domicilio legal para estos efectos en .....ccceeeevveeeciiieccineeenns, Distrito
de , Provincia y Departamento de Lima, inscrita en ................... del Registro
de Personas Juridicas, de la Oficina Registral de ............ debidamente representado su
............................. el Senor ........cccueuu......, identificado con Documento Nacional de
Idenfidad N° ....ooveiiiiiieeens, en adelante denominado “EL CONTRATISTA", bajo los

términos y condiciones siguientes:

Cldusula Primera: ANTECEDENTES

Mediante Decreto de Urgencia N° 004-2009 de fecha 09 de enero de 2009, publicado
en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 del mismo mes, se crea el Programa Nacional
de Recuperacidon de las Instituciones Publicas Educativas Emblemdticas y
Centenarias, autoriz&indose al Ministerio de Educacion a realizar contrataciones
directas para la elaboracidn de expedientes técnicos, adquisicion de bienes,
servicios, ejecucidon de obras, consultorias y supervision necesarias para la
rehabilitacion, remodelacién y equipamiento de las instituciones educativas
correspondientes a los colegios emblemdaticos y centenarios del pais.

Por lo que, mediante Resolucidon Ministerial N° .................... defecha .........oooeeies,
se resuelve incorporar al Programa Nacional de Recuperacién de las Instituciones
PUblicas Educativas Emblemdticas y Centenarias, la Institucién Educativa “Inca
Garcilaso de la Vega”, entre otras.

Cldusula Segunda: OBJETO DEL CONTRATO

PROCESO ESPECIAL 7
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EL CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo la Adecuacion, Mejoramiento,
Sustitucidn de la infraestructura educativa y equipamiento de la Institucién Educativa
Inca Garcilaso de la Vega, Cusco- Cusco- Cusco, de acuerdo con lo expresado en las
Bases, la Propuesta Técnica y Econdmica del CONTRATISTA, y demds documentos que
forman parte infegrante de este Contrato.

Cldusula Tercera: PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

EL CONTRATISTA, se compromete a cumplir estrictamente el plazo de trescientos (300)
dias calendario, que se computard a partir del cumplimiento de las condiciones
estipuladas en el articulo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo nro. 184-2008-EF y sus modificatorias, en adelante EL
REGLAMENTO.

Queda establecido que EL CONTRATISTA, debe adoptar todas las medidas necesarias
que garanticen el cumplimiento de la terminacién de la obra en el plazo fijado.

El plazo sélo podrd ser prorrogado en los casos contemplados en la LEY y su
REGLAMENTO, pero de ningun modo procederd la ampliacion de plazo si la causal se
originara luego de vencido el plazo vigente de ejecucién de obra, segun lo dispuesto
en el articulo 201° del REGLAMENTO.

Cldusula Cuarta: MONTO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se obliga por el presente Contrato la Ejecucién de la Obra por el monto
de su oferta ascendente ala suma de ...ccceeveviinieieiinienennnnn. , incluidos los impuestos de
Ley.

Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estdn incluidos todos
los costos directos e indirectos por concepto de materiales, mano de obra,
herramientas, equipos de construccion, organizacion técnica y administrativa, obras
provisionales, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos y cualquier ofro
gasto necesario para la ejecucion total de la obra vy las pruebas que sean necesarias
efectuar para verificar la correcta ejecucion de los trabajos.

Los gastos correspondientes al suministro de energia eléctrica, abastecimiento de
agua vy telefonia, para la ejecucidon de la obra correrdn, por cuenta de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, tfodas las pruebas de ensayos de materiales, de morteros y control de
calidad, de instalaciones de agua y desagUe, de tuberias, instalaciones eléctricas y
las demds pruebas que sean ordenadas por EL MINISTERIO, para verificar la calidad
de los materiales empleados en la obra y la correcta ejecucidn de los trabajos, serdn
por cuenta de EL CONTRATISTA. Dichas pruebas y/o ensayos deberdn realizarse en
laboratorios con valor oficial ordenados por el supervisor.

EL CONTRATISTA estd obligada a ejecutar la obra, conforme al Expediente Técnico
otorgado por EL MINISTERIO, declarando y dejando establecido que los documentos
recibidos, han sido suficientes para calcular el costo de la obra a suma alzada, que
en dicha cantidad han considerado todos los gastos para la buena y correcta

ejecucion hasta la culminacién y entrega de la Obra a completa satisfaccion de EL
PROCESO ESPECIAL 8
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MINISTERIO. Asimismo, EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la
Obra y revisado el proyecto, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamo
posterior por diferencia en los metrados o cualquier omisidn en su propuesta.

Cabe senalar que EL MINISTERIO efectuard el abono correspondiente por la
Adecuacién, Mejoramiento y Sustitucidon de la infraestructura educativa y equipamiento
de la Institucién Educativa Inca Gracilazo de la Vega, Cusco-Cusco-Cusco, a EL
CONTRATISTA a la cuenta CCl N, del
.......................................... conforme lo indicado en los documentos presentados
para la firma del presente contrato.

Cldusula Quinta: VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del mismo
y la enfrega del terreno por parte de EL MINISTERIO a EL CONTRATISTA, hasta el
consentimiento de la liquidacién, conforme a lo establecido en el articulo 149° del
REGLAMENTO. Si el plazo de ejecucién del presente contrato supera el ano fiscal
2010, la vigencia del mismo estard sujeta a la disponibilidad presupuestaria y
financiera de la Entidad, conforme lo establece el numeral 27.3 del articulo 27° de la
Ley N° 28411 “Ley del Sistema Nacional de Presupuesto”.

Cldusula Sexta: GARANTIAS

Para asegurar la buena ejecucion y cumplimiento del presente contrato, EL
CONTRATISTA otforga la siguiente garantia de fiel cumplimiento:

e Carta Fianza N° ..., con las caracteristicas de solidaria,
incondicional, irevocable y de realizacidon automdtica al solo requerimiento de
EL MINISTERIO, con una vigencia hasta el .........cooovieiiinl, emitida por el

........................... por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato, esdecirporlasumade .........coveviviviinnnn.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, EL CONTRATISTA se compromete a renovar,
de ser el caso, la garantia senalada hasta el cumplimiento total de la prestaciéon, de
conformidad con el articulo 158° del REGLAMENTO. Asimismo, declara BAJO
JURAMENTO cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos, bajo sancién de
quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

Cldusula Sétima: DEL RESIDENTE DE OBRA

Para los efectos propios de la ejecucion de la obra materia del presente Contrato, EL
CONTRATISTA designa como Residente de la Obra, al Ingeniero Civil, .....coovviiiiiininnnn,
con Registro de Matricula Nacional en el Colegio de Ingenieros del Perd N°
........................... el cual tendrd a su cargo la direccion técnica de la Obra, dejando
expresa constancia que la remuneraciéon de dicho profesional es de su exclusiva
responsabilidad.

En consecuencia, tendrd validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las
cuales no podrdn ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El
citado profesional no podrd ser sustituido por otro, salvo autorizacion previa y por escrito
de EL MINISTERIO, en este caso, el reemplazo serd materia del correspondiente aviso
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notarial que cursard EL CONTRATISTA a EL MINISTERIO, debiendo reunir el reemplazante
las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre ofras exigencias,
que la del Ingeniero propuesto originalmente.

Cldusula Octava: DE LOS ADELANTOS

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregard a éste dentro del plazo méaximo
de siete (07) dias calendarios de haber recibido la solicitud formal y la garantia
correspondiente, un Adelanto Directo que en ningun caso excederd del veinte por
ciento (20%) del monto del contrato. En tal sentido, EL CONTRATISTA debe presentar una
solicitud formal que deberd entregarse en un plazo mdximo de ocho (08) dias
calendarios siguientes de la fecha de la firma del Contrato, y a la cual adjuntard una
Carta Fianza, con las caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable, de
realizaciéon automdtica al sdlo requerimiento de EL MINISTERIO, por un valor igual al
monto del adelanto, incluido I.G.V., y un plazo minimo de vigencia de tres (03) meses,
renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacién
total del adelanto otorgado.

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, enfregard a éste Adelantos por
Materiales o insumos que se utilizardn en la Obra, los que en conjunto no deberdn
superar el cuarenta por ciento (40%) del monto del confrato, concordantes con las
fechas establecidas en su Calendario de Adquisicion de Materiales, para lo cual
deberd presentar Carta Fianza, con las caracteristicas de solidaria, incondicional,
irevocable, de realizacién automdatica al sélo requerimiento, extendida a favor de EL
MINISTERIO, por un valor igual al monto del adelanto, incluido I.G.V., y vigente hasta
la entrega de los materiales o insumos a satisfaccion de EL MINISTERIO, pudiendo
reducirse de manera proporcional conforme se cumpla con el avance de obra, lo
cual debe ser verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor, segin
corresponda, la solicitud de otorgamiento de adelantos deberd ser presentada de
conformidad con el articulo 188° del REGLAMENTO.

El monto del adelanto por cada material se determinard en concordancia con el
monto mdximo establecido en el articulo 7°, item D, del Decreto Supremo N° 011-79-
VC, el metrado del material de acuerdo al Presupuesto y andlisis de costo unitario, asi
como debe estar en concordancia con el Calendario de Adquisicion de Materiales.

La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente:

= Solicitud, donde sefiale el material, monto y férmula polindbmica.
» Calendario de Adqguisicién de Materiales.

El Adelanto para Materiales que solicite EL CONTRATISTA, serd cancelado después que
su solicitud fuera declarada conforme, previa presentacién por parte del Contratista de
la Carta Fianza y Factura respectiva.

La amortizacién de los adelantos especificos para materiales se efectuard en las
valorizaciones que correspondan, en un monto igual al material utiizado en ellas,
afectado por la relacion entre el Indice Unificado del elemento representativo objeto
del adelanto y el que tuvo en la fecha del Valor Referencial.
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Los adelantos entregados a EL CONTRATISTA serdn utilizados estrictamente para los
fines que fueron oftorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso
asumido con EL MINISTERIO, sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse en
caso corresponda.

Cldusula Novena: ENTREGA DE TERRENO

Al dia siguiente de suscrito el presente contrato, EL MINISTERIO mediante Acta, hard
enfrega del terreno a EL CONTRATISTA o su representante legal a la suscripcion del
presente contrato, definiendo los hitos que lo delimitan y los puntos geométricos
necesarios para el frazado de la obra.

Asimismo, el tfrazado de la obra serd ejecutado por EL CONTRATISTA con equipo vy
personal de éste y verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor de la obra, segin
corresponda, bajo responsabilidad. Dichos profesionales son los Unicos autorizados
para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

La ejecucidn de la obra se redlizard segin lo indicado en el Expediente Técnico
aprobado, asi como también las demds érdenes emanadas por EL MINISTERIO.

Cldusula Décima: DE LAS PENALIDADES
Se aplicard de acuerdo a lo establecido por el Articulo 165° del REGLAMENTO.

Cldusula Décima Primera: VALORIZACIONES Y PAGOS

1. Las valorizaciones serdn mensuales y tendrdn el cardcter de pagos a cuenta.
Serdn elaboradas por el Supervisor o Inspector y el Contratista, en funcién de los
metrados ejecutados, con los precios unitarios del Valor Referencial, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad. El
subtotal asi obtenido se multiplicard por el factor de relacién, calculado hasta la
quinta cifra decimal. A este monto se agregard el porcentaje correspondiente al
Impuesto General a las Ventas. Se valorizard hasta el total de los metrados del
presupuesto de obra.

2. Los metrados de obra ejecutados serdn formulados conjuntamente por EL
CONTRATISTA vy el Inspector o Supervisor, el Ultimo dia de cada mes y deberdn
ser valorizados también en forma conjunta, debiendo presentarse a EL
MINISTERIO a mas tardar el dia cinco (5) del mes siguiente. Estos primeros cinco
(05) dias de cada mes, corresponden al periodo de aprobacién de la
valorizacién por el Inspector o Supervisor.

3. Si el Inspector o Supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con EL
CONTRATISTA, la efectuard EL CONTRATISTA. El Inspector o Supervisor deberd
revisar los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacion.

4. Las valorizaciones y de ser el caso los presupuestos adicionales por obras
complementarias realizadas, se abonardn conjuntamente con sus respectivos
reajustes, los que se calculardn de conformidad con lo establecido en el
Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias vy
complementarias.

5. Las valorizaciones por concepto de confrato principal, reajustes por alzas,
adicionales, mayores gastos generales y otros, serdn cancelados en la fecha no
posterior al Ultimo dia del mes siguiente al que corresponde la valorizacién.
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6. Los funcionarios que tengan a su cargo la revisidén y/o visacion de los metrados,
el procesamiento, aprobacién, trdmite de las valorizaciones por concepto de
confrato principal, regjuste por alzas, adicionales, mayores gastos generales y
ofros, en la medida que intervengan serdn responsables de que las
valorizaciones se remitan a las dependencias pagadoras para su cancelacion,
dentro de los cinco (05) dias naturales contados a partir de su recepcion, y en
dichas dependencias pagadoras, los funcionarios que intervengan en el trdmite
bajo responsabilidad, las hardn efectivas dentro de los cinco (05) dias naturales
siguientes a la fecha de recepcionadas.

7. A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, EL
CONTRATISTA tendrd derecho al reconocimiento del interés legal de
conformidad con el articulo 1244° del Cédigo Civil. El pago de estos intereses se
efectuard en las valorizaciones siguientes.

8. Sisurgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién
de los metrados, enfre EL CONTRATISTA y el Inspector o Supervisor o EL
MINISTERIO, segun sea el caso, se resolverdn en la liquidacién del contrato sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

9. Sdlo serd posible iniciar un procedimiento arbitral dentro de los quince (15) dias
hdbiles de ocurrida la controversia si la valorizacién de la parte en discusiéon
representa un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado.

10. EL CONTRATISTA presentard la Liquidaciéon del contrato de Obra, debidamente
sustentada con la documentacién y cdlculos detallados, dentro del plazo
establecido en el articulo 211° del Reglamento.

Clausula Décima Segunda: REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

El reajuste de precios se calculard mediante las férmulas polindmicas que figurardn en el
Expediente Técnico de la Obra, aplicando el Sistema de Férmulas Polindmicas, de
acuerdo con el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

A efectos de readlizar un adecuado confrol de las valorizaciones, EL CONTRATISTA
deberd presentar en forma separada la valorizacién, el reajuste, el reintegro, los
adelantos y/o deducciones de obra. La Oficina de Obras de OINFE, serd la encargada
de dar la conformidad.

Cldusula Décima Tercera: PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra es de TRESCIENTOS (300) DIAS CALENDARIO, el mismo
que se inicia segun lo senalado en el articulo 184° del REGLAMENTO. De acuerdo a este
mismo articulo, en caso el contratista no haya solicitado la entrega del adelanto
directo, dentro del plazo senalado en la Cldusula Octava, el plazo se iniciard con el
cumplimiento de las demds condiciones del citado articulo.

El plazo no podrd ser prorogado sino en los casos contemplados en la LEY y su
REGLAMENTO, pero de ningun modo podrd acordar prérroga si la peticion del
Contratista fuera formulada en el Cuaderno de Obra después de vencido el plazo de
vigencia.

Las demoras injustificadas en la ejecuciéon de la obra se sujetardn a lo dispuesto en el

arficulo 205° del REGLAMENTO.
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De conformidad con el arficulo 41° de la LEY, EL CONTRATISTA podrd solicitar
ampliacion de plazo por las siguientes causas:

a) Afrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a EL
CONTRATISTA.

b) Aftrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas
atribuibles a EL MINISTERIO.

c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que
modifiquen el calendario contractual.

La ampliacion de plazo por causas ajenas a EL CONTRATISTA se regird segun lo
establecido en el articulo 201° del REGLAMENTO.

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dardn lugar al pago de gastos
generales iguales al nUmero de dias correspondientes a la ampliacién multiplicados
por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con
presupuestos especificos. En el caso que la ampliacion de plazo sea generada por
paralizacion de la Obra por causas no atribuibles a EL CONTRATISTA solo dard lugar al
pago de mayores gastos generales debidamente acreditados. Para este efecto, en
estos casos deberd acreditarse y configurarse la causal debidamente aprobada de
conformidad al REGLAMENTO.

El gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales variables del
presupuesto que sustenta el valor referencial, entre el nUmero de dias del plazo
contractual, ajustado por el factor de relacion y por el coeficiente Ip/lo, en donde
“Ip" es el Indice General de Precios al Consumidor (Cédigo 39) aprobado por el
Instituto  Nacional de Estadistica e Informdtica -INEl correspondiente al mes
calendario en que ocurre la causal de ampliacién del plazo contractual, e "lo"” es el
mismo indice de precios correspondiente al valor referencial, conforme a lo dispuesto
en el articulo 203° del REGLAMENTO.

El pago de estos mayores gastos generales se efectuardn de acuerdo al
procedimiento establecido en el articulo 204° del REGLAMENTO.

En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los
gastos generales se recalcularédn conforme a lo establecido en los pdrrafos
precedentes.

Las inferrupciones o atrasos que pueda experimentar la obra a consecuencia del
rechazo de materiales por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones
técnicas correspondientes, no dardn derecho al Contratista a prorroga alguna en el
plazo de ejecucion.

Si EL CONTRATISTA formula consultas y estas no son absueltas por el Supervisor o
Inspector, el Proyectista o la Entidad segun corresponda, dentro de los plazos
establecidos en el articulo 196° del REGLAMENTO, EL CONTRATISTA tendrd derecho a
solicitar ampliacién de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora.
Esta demora se computard solo a partir de la fecha en que la no ejecucion de los
trabajos materia de la consulta empiece a afectar el calendario de avance de obra.
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Cldusula Décima Cuarta: DE LAS OBRAS ADICIONALES

La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones adicionales se cenirdn a lo
dispuesto por los articulos 41° de la LEY, 207° y 208° del REGLAMENTO.

Asimismo, se tendrd en cuenta la Directiva N° 012-2007-CG/OATJ-PRO, "Autorizaciéon
previa a la ejecucién y al pago de presupuestos adicionales de obra”, aprobada por
Resolucion de Contraloria N° 369-2007-CG.

Igualmente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en la Quinta Disposicion Final de la Ley N°
28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, modificada por la Unica
Disposicion Complementaria Modificatoria  del Decreto Legislativo nro. 1017, que
dispone que los adicionales superiores al 15% son aprobados por la Contraloria General.

Clausula Décima Quinta: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Las formalidades de la Resolucion del contrato regirdn de acuerdo a lo estipulado en
los articulos 169° y 209° del REGLAMENTO.

EL MINISTERIO podrd resolver el contrato en forma parcial o total, de conformidad
con el inciso c) del articulo 40° de la LEY en caso de incumplimiento por parte del
Confratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada
por la Entidad, y no haya sido materia de subsanacién, mediante la remisidon por la
via notarial del documento en el que se manifieste esta decision y el motivo que la
justifica. Dicho documento serd aprobado por el Gerente de Administracion de EL
MINISTERIO. Asi mismo, EL MINISTERIO podrd resolver el contrato en caso el Contratista
haya llegado a acumular el monto mdaximo de la penalidad por mora 6 paralice o
reduzca injustificadamente la ejecuciéon de la prestacion pese a haber sido requerido
para corregir tal situacion.

EL CONTRATISTA podrd solicitar la resolucién del Contrato, de conformidad con el
inciso c) del articulo 40° de la LEY en los casos en que EL MINISTERIO incumpla
injustificadamente sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las
Bases o en el Conifrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento
establecido en el articulo 169° del REGLAMENTO.

Los efectos de la Resolucion del contrato se regirdn segin lo establecido por el
articulo 209° del REGLAMENTO.

En caso de Resolucion del Contrato, EL CONTRATISTA entregard a EL MINISTERIO foda la
informacién relacionada con la obra y practicard la liquidacion del contrato
correspondiente.

Cldusula Décima Sexta: DE LA INTERVENCION ECONOMICA DE OBRA

EL MINISTERIO de oficio o a solicitud de parte, de conformidad con el articulo 206° del
REGLAMENTO, podrd intervenir econdmicamente la obra en caso fortuito, fuerza
mayor o por incumplimiento de las estfipulaciones contractuales que a su juicio no
permitan la terminacién de los trabajos. La intervenciéon econdmica de la obra es una
medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y econdmico con la
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finalidad de culminar la ejecucion de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el
contrato.

La intervencion econdmica no deja al confratista al margen de su participacion
contractual, incluyendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervenciéon econdmica, el contrato serd resuelto.

La intervencién econdmica se regird por la Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE,
aprobada por Resolucidn N° 010-2003-CONSUCODE/PRE, publicada el 17 de enero
de 2003 o las vigentes al momento de presentarse el caso.

Cldusula Décima Sétima: DE LA EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se ejecutardn a simple requerimiento de EL MINISTERIO en los supuestos
precisados en los numerales 1, 2 y 3 del articulo 164° del REGLAMENTO. Una vez
culminado el Contrato, y siempre que no exista deudas a cargo de EL CONTRATISTA,
el monto ejecutado le serd devuelto a este sin dar lugar al pago de Intereses.
Tratdndose de las Garantias por Adelantos, no corresponde devolucion alguna por
entenderse amortizado el Adelanto otorgado.

Cldusula Décima Octava: SEGUROS

EL CONTRATISTA se obliga bajo responsabilidad a obtener y presentar a EL MINISTERIO
todos los seguros necesarios de aseguradores autorizados, conforme a la Legislacion
vigente, los seguros contra todo riesgo tendrdn que ser presentados antes del inicio de
los frabajos y los seguros Contra Accidentes de Trabajo y Accidentes Individuales, en la
presentacion de la 1ra valorizacion, siempre y cuando estén contemplados el
aseguramiento de los trabajadores desde el primer dia en que estos ingresen a laborar
en la Obra, bajo responsabilidad del CONTRATISTA. El Seguro deberd incluir la cobertura
del personal técnico (Ingeniero Residente, Supervisor y Coordinador).

EL CONTRATISTA mantendrd vigentes dichos seguros, en su capacidad total hasta que
la obra materia del confrato, haya sido recepcionada por EL MINISTERIO.

Los citados seguros a contratar, cuando menos cubrirdn lo siguiente:

a) Accidentes de trabagjo.

b) Accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a
lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.

c) Contra todo riesgo, danos vy perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no
sean frabajadores del Contratista, o danos a propiedad de terceros, dentro
del alcance de las obras y del terreno entregado al Contratista, asi como
aquellos derivados de la ejecucion de los trabajos.

Cldusula Décimo Novena: RECEPCION DE LA OBRA

La Recepcidn de Obra se realizard de acuerdo a lo establecido en el articulo 210° del
REGLAMENTO.
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El Inspector o Supervisor, segun corresponda, verificard la fecha de la culminaciéon de la
obra indicada por el Confratista, debiendo emitir su pronunciamiento en el Cuaderno
de Obra e Informando a la Entidad.

En la recepciéon de la Obra se deberd entregar los metrados de post-construccion que
deberdn formar parte del Acta de Recepcién de Obra.

Cldusula Vigésima: DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion del Contrato se ajustard a lo estipulado en los articulos 211°, 212° y 213°
del REGLAMENTO.

Cldusula Vigésima Primera: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA no podrd en ningun caso eludir su responsabilidad por los trabajos que
hubieren sido encontrados defectuosos, con diversidades o con vicios, ni negarse a
repararlos o reconstruirlos segun sea el caso bajo el pretexto de haber sido aceptados
por el Inspector o Supervisor, rigiendo en lo pertinente al respecto, la normatividad del
Cddigo Civil sobre responsabilidades de cardcter contractual y extracontractual, asi
como los articulos 1782°, 1783°, 1784° y 1785° del citado Cddigo, estableciéndose al
efecto de conformidad con el articulo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, un
periodo de garantia de (07) anos por las caracteristicas de la obra ejecutada, en
funcién de las normas técnicas aplicables al Proyecto, incluyendo las disposiciones
municipales, responsabilizéindose de esta manera durante dicho lapso EL CONTRATISTA,
por la destruccidon total o parcial, peligro de ruina o defectos por vicios de la
construccion.

EL CONTRATISTA asume fotal y directa responsabilidad por las demandas, reclamos,
pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA,
subcontratista o personal empleado en la obra o en la guardiania de la misma,
directamente vinculados con la ejecucidn de la obra, o que se readlicen durante
aquella.

EL CONTRATISTA deberd cumplir con las normas legales de seguridad e higiene en
resguardo de la integridad fisica de los trabajadores, siendo legalmente responsable de
la previsidon y adecuada proteccidn de los mismos contra accidentes y enfermedades
ocupacionales. Asimismo, deberd proporcionar a sus trabajadores el equipo de
proteccion personal (uniforme, mascarilla y otros implementos indispensables acorde
con la labor que desempenardn), adecuado para el desarrollo de sus actividades, en
aplicacion de la Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042-F,

Cldusula Vigésima Segunda: OTRAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO

Entregar al CONTRATISTA el terreno donde se ejecutard la obra.

Entregar al CONTRATISTA el expediente técnico aprobado.

Designar al supervisor de la obra.

Abonar, previa aprobacion, las valorizaciones periddicas mensuales, segun el

procedimiento aprobado en la cldusula Décimo Primera del presente contrato.

e Proceder a la recepcién de la obra totalmente concluida, suscribiendo el acta
correspondiente.

e Enfregar al CONTRATISTA las licencias municipales correspondientes.
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Cldusula Vigésima Tercera: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ejecutar la Obra en estricta conformidad con los planos, especificaciones
técnicas, bases generales, calendario de avance de obra, calendario de
adquisiciéon de materiales, cronograma de desembolsos y demds documentos
del Expediente Técnico de Obra, por el sistema de Suma Alzada, de
conformidad al plazo fijado, hasta la total conclusidon y entrega de la
Liguidacion Final de la obra.

Realizar los trabajos proporcionando fodos los materiales € implementos de
equipos de construccién, direccidén técnica y administrativa, obligédndose a
proveerse con la debida anticipaciéon de la mano de obra, los materiales,
insuUMOos y equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

Proporcionar una oficina provisional con las dimensiones necesarias, para el uso
del Supervisor de EL MINISTERIO.

Proporcionar la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de
la Obra, cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estardn en
concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

Mantener obligatoriamente asegurado a su personal en el Seguro Social de
Salud (ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta su conclusién, para culbrir
la atencion de enfermedades y/o accidentes de frabajo.

Asumir 'y responder exclusivamente del pago de remuneraciones,
indemnizaciones, seguros y demds beneficios que establezcan las leyes sociales
por el personal a su servicio y por los impuestos y confribuciones y aportaciones
que le correspondan por los frabajadores; debiendo actuar EL MINISTERIO en
estas materias fributarias como Agente Fiscalizador conforme a la normatividad
vigente, pues es propdsito de las partes que los derechos de sus servidores
deben ser de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA, requisito éste necesario para
el pago de las valorizaciones.

No podrd transferir parcial o totalmente la ejecucidon de la Obra, salvo
autorizacion expresa de EL MINISTERIO mediante comunicacién escrita, previa
solicitud fundada de EL CONTRATISTA.

La celebracion de cualquier subcontrato no libera a EL CONTRATISTA de su
responsabilidad por la ejecucién total de su contrato frente a EL MINISTERIO, sin
perjuicio de la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista.
Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de
Contratistas y no estar incluido en el Registro de Inhabilifados para contratar con
el Estado.

En todo caso la Subcontratacién se regird por lo establecido en los articulos 37°
de la LEY y 146° del REGLAMENTO.

Responsabilizarse de la adecuada conservacion de la Obra, asi como del
cumplimiento de las disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal y del
Gobiermno Central relacionados a frabajos en la via pUblica, en forma tal que no
de lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones ni multas por infraccion de
tales disposiciones, asi como cualquier otro tipo de responsabilidades.
Responsabilizarse exclusivamente de todo dano que por accidén, omisibn o
negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles
de terceros, que se deriven de los contratos de construccién.

Responsabilizarse ante EL MINISTERIO, por la calidad técnica ofrecida y por las
imperfecciones, vicios ocultos de la obra, por un plazo no menor de siete (07)
anos, de conformidad con lo establecido en el articulo 50° de la LEY.
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¢ Presentar al inicio oficial del plazo de ejecucion de obra, tres (03) copias del
Calendario Reprogramado de Avance Mensual de Obra y Calendario
Reprogramado de Adquisicion de Materiales con la conformidad del
Supervisor de obra.

Cldusula Vigésima Cuarta: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Aplicacion de la Conciliacién.-

Por la presente cldusula se establece que cualquier controversia sobre la ejecucién o
interpretacién de este Contrato podrd solucionarse por Conciliacion.

En ese sentido, cualquiera de las partes tiene el derecho de someter la controversia a
un centro de conciliacion dentro del plazo de diez (10) dias.

Si la conciliacién soluciona la controversia en forma total el Acta que contiene el
acuerdo es fitulo de ejecucion para todos los efectos. Si concluye con un acuerdo
parcial o sin acuerdo, las partes pueden someterse a un arbitraje para que se
pronuncie definitivamente sobre las diferencias no resueltas dentro del plazo de los
quince (15) dias siguientes de la suscripcidon del acta respectiva.

Aplicacion del Arbitraje -

En caso no haya acuerdo para la Conciliaciéon, las partes acuerdan que cualquier
controversia que surja desde la celebracidon del contrato serd resuelta mediante
arbifraje, conforme a las disposiciones de la LEY y su REGLAMENTO.

El arbitraje serd resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) drbitros. A
falta de acuerdo en la designacion de los mismos o del Presidente del Tribunal, o
ante la rebeldia de una de las partes en cumplir con dicha designacién, la misma
serd efectuada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
conforme a las disposiciones administrativas del REGLAMENTO o conforme al
Reglamento del Centro de Arbitraje al que se hubiesen sometido las partes.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrd fin al procedimiento
de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante
cualquier instancia administrativa.

El procedimiento de conciliaciéon y arbitraje se cenirdn a lo prescrito en los articulos 214°
al 234° del REGLAMENTO.

Cldusula Vigésima Quinta: AMPLIACION DE PLAZO

Las ampliaciones de plazo de obra procederdn cuando se encuentre acreditado
alguno de los supuestos senalados en los numerales 1 al 4 del articulo 200° del
REGLAMENTO vy siempre que se cumpla con el procedimiento estipulado en el articulo
201° del mismo.

Cldusula Vigésima Sexta: SUPERVISION DEL CONTRATO
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La Oficina de Infraestructura Educativa de EL MINISTERIO se encargard de la
supervision de la ejecucion del presente Contrato, en todo aquello que implique
aspectos técnicos de la ejecucion de la obra y la conformidad vy liquidacion de la
prestacion.

Cldusula Vigésima Sétima: OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA a la firma del presente Confrato
enfrega a EL MINISTERIO los siguientes documentos:

a) Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento, con las caracteristicas de
solidaria, incondicional, irrevocable y de redlizacion automdatica al solo
requerimiento de EL MINISTERIO, estd autorizada y sujeta al dmbito de la
Superintendencia de Banca y Seguros, por un monto equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato.

b) Constancia vigente de no estar inhabilitado para confratar con el Estado,
expedido por el OSCE.

c) Constancia de Capacidad Libre de Contratacién expedida por el Registro
Nacional de Contratistas.

d) Constancia de Inscripciéon como Ejecutor de Obra emitida por el OSCE.

e) Numero de Cdédigo de Cuenta Interbancaria (veinte digitos) para efecto de
los pagos correspondientes.

f) Copias de los siguientes documentos:

« Registro Unico de Confribuyente de el Confratista (RUC).

« Escrifura Publica de Constitucion y de los poderes otorgados al
representante legal que le autoriza representar y suscribir confratos en
nombre del postor.

« Documento de identidad de el Contratista o de su Representante Legal

g) Seguro de accidentes de frabagjo.

h) Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos,
conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N°
25897.

i) Seguro confra fodo riesgo, danos y perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean
frabajadores del Coniratista, o danos a propiedad de terceros, dentro del
alcance de las obras y del terreno entregado al Contratista, asi como aquellos
derivados de la ejecucién de los trabajos.

Referidos a los Profesionales asignados a la Obra
e Certificado de Habilidad del Ingeniero Residente para firma de
contrato de Obras Publicas expedido por el Colegio de Profesional
correspondiente.

EL MINISTERIO a la firma del presente Contrato entregard a EL CONTRATISTA, el
expediente técnico debidamente aprobado por la Oficina de Infraestructura Educativa
— OINFE.

Siendo de responsabilidad de EL CONTRATISTA la complementacién asi como la
obtencién de documentacion adicional que se requiera (permisos, certificados,
constancia de defensa civil, etc.).
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Cldusula Vigésima Octava: ANEXOS

Forman parte del presente Contrato como Anexos, los siguientes documentos

ANEXO N° 1 Carta de Otorgamiento de la Buena Pro

ANEXO N°2  Propuesta Técnica.

ANEXO N° 3 Propuesta Econdmica.

ANEXO N° 4 Certificado de Habilidad del Residente para firma de contrato de
Obras PUblicas expedido por el Colegio Profesional correspondiente.

ANEXO N° 5 Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

ANEXO N° 6 Garantia de Fiel Cumplimiento.

ANEXO N°7 Copia simple de la copia literal de la empresa.

ANEXO N° 8 Copia del DNI del representante legal

ANEXO N°9 Documento en el que se sehale el nUmero de cdédigo de cuenta

intferbancario.

ANEXO N° 10 Constancia de capacidad de libre contratacion emitida por OSCE.

ANEXO N° 11 Copia del Registro Nacional de Proveedores

ANEXO N° 12 Copia de escritura de constitucidon de la empresa

ANEXO N° 13 Seguro de accidentes de frabagjo.

ANEXO N°14 Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y
técnicos, conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y
Decreto Ley N° 25897.

ANEXO N° 15 Seguro confra todo riesgo, danos y perjuicios a fterceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no
sean frabajadores del Confratista, o danos a propiedad de terceros,
dentro del alcance de las obras y del ferreno entregado al Contratista,
asi como aquellos derivados de la ejecucién de los frabajos.

Cldusula Vigésima Novena: DISPOSICIONES FINALES

Cualguier punto no considerado en las Cldusulas precedentes se cenird a lo que
establece la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo N°
1017 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF vy sus
modificatorias.

Asimismo, son de aplicaciéon supletoria al presente Contfrato las normas pertinentes all
Codigo Civil, Ley de Presupuesto y todas aquellas relacionadas con este tipo de
relaciones contractuales.

Estando de acuerdo en todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato,

firman ambas partes por friplicado en Lima a 1os ....ccooiiiiiiininnnnnn, del mes de
........................... de 2010.

POR EL MINISTERIO POR EL CONTRATISTA

Firma: Firma:
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Ministerio Secretaria Oficina General de Administracion
de Educacion General Unidad de Abastecimiento

“Afio de la Consolidacion Econémica y Social”
“Década de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

ANEXON°04
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

PROCESO ESPECIAL N° 0162-2010-ED/ U. E. 108
“ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y

EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILASO DE LA VEGA,
CUSCO-CUSCO-CUusco”

(Contenido en el CD adjunto a las Bases, que forman parte de las mismas, por el cual se
remite la versién digital del Expediente Técnico aprobado mediante Resolucién Jefatural
N°2831-2010-ED de fecha 08 de noviembre de 2010, emitida por la Oficina de
Infraestructura Educativa — OINFE)

PROCESO ESPECIAL 21
N° 0162-2010-ED / U. E. 108



