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PROCESO ESPECIAL
N° 0183-2010-ED / U.E. 108

BASES

5.

51

6.

7.

Entidad

Unidad Ejecutora

Objeto

Fuente de Financiamiento

Valor Referencial

Ministerio de Educacién

108 - Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Ejecucion de Obras Nuevas en la |.E
Embleméatica Pedro Labarthe, La
Victoria -Lima-Lima”
CONCURSO OFERTA

01 - RECURSOS ORDINARIOS

S/. 19, 932,413.36

(Diecinueve Millones Novecientos
treinta y Dos Mil Cuatrocientos Trece
con 36/100 Nuevos Soles)

DESCRIPCION

MONTO EN S/.

Expediente técnico

766,631.00

Ejecucion de obra

19,165,782.36

TOTAL

19,932,413.36

Sistema y modalidad

Invitacion

Contenido de Propuestas

Suma Alzada. La modalidad es con
financiamiento de la Entidad que
convoca.

28 de diciembre de 2010.

La propuesta presentada @ se

entregara conteniendo una propuesta técnica y una propuesta
economica, original v dos ejemplares en copia _en _ambos casos,

conforme a continuacion se detalla:

l.- La Propuesta Técnica debera contener lo siguiente:
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= Declaracion Jurada segin modelo del Anexo N° 01 de las Bases
Administrativas, debidamente llenado, presentada por cada
uno de los integrantes del Consorcio.

= Copia simple del Certificado de Inscripcidbn en el Registro
Nacional de Proveedores, como Consultor de Obras y Ejecutor
de Obras, vigente.

= Promesa formal del consorcio, suscrita por cada uno de los
representantes legales de las empresas que conforman el
consorcio, detallando el porcentaje de participacién y las
actividades a realizar. (Anexo N°02)

= Declaraciéon Jurada en la que el postor declare que su oferta
cumple los Requerimientos Técnico Minimos.

.- La Propuesta Econdmica debera contener lo siguiente:

= Monto ofertado, expresado en moneda nacional, el cual debe
incluir los tributos, seguros, transporte, inspeccioén, pruebas o
cualquier otro concepto que pueda incidir sobre la prestacion
objeto de la contratacion.

» Debera realizarse conforme al modelo del Anexo N° 03 de las
presentes Bases.

8. Presentacion de Propuesta La propuesta técnica y econémica
se presentara debiendo sefialarse el nombre del postor y el nUmero del
proceso de seleccién consignado en el encabezado:

Via Mesa de Partes : Avenida de la Poesia N° 155, San
Borja.

Las propuestas técnica y econdmica se presentaran el dia 29 de
diciembre de 2010, hasta las 17:00 horas.

9. Revision de Propuesta y
Otorgamiento de Buena Pro: 29 de diciembre 2010, a las 17:30
horas.

En esta etapa se revisara que el postor haya cumplido con remitir toda
la documentacidén correspondiente a la Propuesta Técnica y a la
Propuesta Econémica.

10. Contrato : Se suscribird el contrato previa
presentacion de los documentos
que correspondan, y conforme a
Ley.
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[APROBACION DE EXPEDIENTE Y BASES|

En uso de las facultades delegadas por Resolucién Ministerial N° 394-2009-ED y la
desighaciéon efectuada mediante Resolucién Ministerial N° 454-2006-ED, se aprueba
el Expediente y Bases del Proceso N° 0183-2010-ED/U.E. 108, referida a la “Ejecucion
de Obras Nuevas en la |.E. Emblematica Pedro Labarthe - La Victoria-Lima-Lima”

San Borja, 28 de diciembre de 2010

Eco. Asabedo Fernandez Carretero
Secretario General
Ministerio de Educacioén
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ANEXO N° 01
DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

MODELO DE DECLARACION JURADA
PROCESO ESPECIAL N° 0183-2010-ED/ U. E. 108

“EJECUCION DE OBRAS NUEVAS EN LA |.E. EMBLEMATICA PEDRO LABARTHE - LA
VICTORIA - LIMA- LIMA”

Nombre del Postor

N° de RUC

Representante Legal:

DNI

En concordancia con el articulo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, declaro bajo juramento:

a) Que mi representada No tiene impedimento para participar en el proceso de
seleccién ni para contratar con el Estado, conforme al articulo 10 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017;

b) Que mi representada conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y
procedimientos del proceso de seleccion,;

c) Que soy responsable de la veracidad de los documentos e informacién que
presento para efectos del proceso;

d) Que me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selecciény a
suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro;

e) Que conozco las sanciones contenidas en la Normativa de Contrataciones del
Estado, asi como en |la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

f) Que no me encuentro inhabilitado para contratar con el Estado.

g) Que en caso resulte ganador de la Buena Pro, no utilizaré recursos
provenientes del Tesoro Publico para ejecutar las prestaciones derivadas del
contrato (Unicamente si el postor es una Entidad Publica)

h) QUE MI REPRESENTADA CUMPLE CON EL ANEXO N° 05 DE LAS BASES
(REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS) DEL PROCESO ESPECIAL N° 0183-2010-ED / U. E.
108.

i) QUE, EL PLAZO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ES DE CIENTO
CINCO (105) DIAS CALENDARIO.
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j) QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA ES DE TRESCIENTOS (300) DIAS
CALENDARIO.

k) Que autorizo el envio de todo tipo de comunicaciéon derivada del presente

proceso de seleccioén al siguiente correo electrénico:
Lima, de de 200 .
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ANEXO N° 02 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
PROCESO ESPECIAL N°0183-2010-ED/ U. E. 108

“EJECUCION DE OBRAS NUEVAS EN LA I.E. EMBLEMATICA PEDRO LABARTHE - LA
VICTORIA - LIMA- LIMA”

Sefores

MINISTERIO DE EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA N° 108 - PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable
durante el lapso que dure el proceso de exoneracidn, para presentar una propuesta
conjunta en el PROCESO ESPECIAL N° 0183-2010-ED/U.E. 108, responsabilizandonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato
de consorcio, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

DeSIgNAamMOS @l SP. cuvviiiiiiiiii e , identificado con D.N.I.
NO. e, como representante legal comun del Consorcio, para efectos de
participar en todas las etapas del proceso de seleccion y formalizar la contratacion
correspondiente.  Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal comun

OBLIGACIONES DE ........: % Participacion

OBLIGACIONES DE ......: % Participacion

Lima, .o,
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ANEXO N° 03 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA
PROCESO ESPECIAL N° 0183-2010-ED/ U. E. 108

“EJECUCION DE OBRAS NUEVAS EN LA I.E. EMBLEMATICA PEDRO LABARTHE - LA
VICTORIA - LIMA- LIMA”

Sefnores
MINISTERIO DE EDUCACION
Presente.-

Por la presente, remitimos a ustedes nuestra Propuesta Econdmica:

DESCRIPCION MONTO TOTAL

“EJECUCION DE OBRAS NUEVAS EN LA |.E. EMBLEMATICA PEDRO
LABARTHE - LA VICTORIA - LIMA- LIMA”

* (Indicar de manera desagregada por expediente técnico y costo
total de la obra)

El precio ofertado esta expresado en moneda nacional e incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspeccion, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir
sobre las prestaciones objeto de contratacion.

Nuestra oferta es valida hasta la suscripcion del contrato.

Atentamente,

San Botja, de de 200__.

Postor

Firma

Nombre del Representante Legal :

N° DNI
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ANEXO N° 04 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

PROFORMA DE CONTRATO
PROCESO ESPECIAL N° 0183-2010-ED/ U. E. 108

“EJECUCION DE OBRAS NUEVAS EN LA I.E. EMBLEMATICA PEDRO LABARTHE - LA
VICTORIA - LIMA- LIMA”

Conste por el presente documento el Contrato de Elaboracién de Expediente
Técnico y Ejecuciobn de Obra, que suscribe de una parte EL MINISTERIO DE
EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108, con RUC N° 20514347221, con domicilio en Av.
de la Poesia N° 155, Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, en
adelante denominado “EL MINISTERIO”, debidamente representado por el Secretario
General, Sefior Economista ASABEDO FERNANDEZ CARRETERO, identificado con
Documento Nacional de Identidad N° 08187468, desighado mediante Resolucion
Ministerial N° 0454-2006-ED, de fecha 03 de agosto de 2006 y debidamente facultado
por Resolucién Ministerial N° 0394-2009-ED, de fecha 23 de diciembre de 2009; y de la

otra parte, la empresa ..........c.ceeee con RUC N°.......cccvvveenen. , con domicilio legal para
estos efectos en ... , Distrito de , Provincia y Departamento
de Lima, inscrita en ........cccc.... del Registro de Personas Juridicas, de la Oficina
Registral de ........... debidamente representado SU  ......occccceieiininnnen. , el Sefior

......................... , identifcado con Documento Nacional de Identidad N°
......................... , en adelante denominado “EL CONTRATISTA”, bajo los términos y
condiciones siguientes:

Clausula Primera: ANTECEDENTES

Mediante Decreto de Urgencia N° 004-2009 de fecha 09 de enero de 2009, publicado
en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 del mismo mes, se crea el Programa Nacional
de Recuperacién de las Instituciones Publicas Educativas Emblematicas y
Centenarias, autorizandose al Ministerio de Educacion a realizar contrataciones
directas para la elaboracion de expedientes técnicos, adquisicibn de bienes,
servicios, ejecucion de obras, consultorias y supervisibn necesarias para la
rehabilitacion, remodelacién y equipamiento de las instituciones educativas
correspondientes a los colegios emblematicos y centenarios del pais.

Por lo que, mediante Resolucion Ministerial N° .................... de fecha
.................... , se resuelve incorporar al Programa Nacional de Recuperacion de
las Instituciones Publicas Educativas Emblematicas y Centenarias, la Institucion
Educativa “Pedro Labarthe”, entre otras.

Clausula Sequnda: OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo la elaboracion del Expediente Técnico
y la Ejecucion de la Obra de la Institucidon Educativa Pedro Labarthe, ubicada en el
distrto de La Victoria, provincia y departamento de Lima, de acuerdo con lo
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expresado en las Bases, la Propuesta Técnica y Econdmica del CONTRATISTA, y demas
documentos que forman parte integrante de este Contrato.

Clausula Tercera: PLAZOS PARA LA ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO Y LA EJECUCION DE LA OBRA

EL CONTRATISTA, se compromete a cumplir estrictamente con los siguientes plazos:

............................ (.....) dias calendario para la elaboraciéon del Expediente Técnico,
contados a partir de la suscripcién del presente contrato y la entrega del terreno. EL
MINISTERIO a través de la Oficina de Infraestructura Educativa emitira la conformidad
previa revision dentro del plazo de ........ (....) dias calendarios de recepcionado el
Expediente Técnico.

....................................... (.........) dias calendario para la Ejecucién de la Obra, que se
computara a partr de la conformidad del Expediente Técnico, teniendo en
consideracion, de ser el caso, lo prescrito en el Articulo 184° del REGLAMENTO.

Queda establecido que EL CONTRATISTA, debe adoptar todas las medidas necesarias
que garanticen el cumplimiento de la terminacién de la obra en el plazo fijado.

Clausula Cuarta: MONTO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se obliga por el presente Contrato a elaborar el Expediente Técnicoy a
la Ejecucion de la Obra por el monto de su oferta ascendente a la suma de

S/, ) incluidos los impuestos de Ley. Del monto antes sefialado, S/.
...................... (crerreriieinisiese .. NUEVOS SOLES) corresponden a la Elaboracion del
Expediente TECNICO Y S/. .cvevveiieiececeee e, T ) a la Ejecucion de la
Obra.

El pago de los montos sefialados se efectuarda dada la aprobacién del Expediente
Técnico y la aprobaciéon o consentimiento de la liquidacion de la Obra,
respectivamente, previa emision de las Conformidades otorgadas por la Oficina de
Infraestructura Educativa - OINFE de EL MINISTERIO, dentro de los diez (10) dias
posteriores a la presentacidon de las facturas correspondientes. EL MINISTERIO
cancelara el servicio brindado dentro de los diez (10) dias posteriores, de
conformidad con lo prescrito en el articulo 181° del REGLAMENTO.

Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estan incluidos todos
los costos directos e indirectos por concepto de materiales, mano de obra,
herramientas, equipos de construccién, organizacion técnica y administrativa, obras
provisionales, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos y cualquier otro
gasto necesario para la elaboracion del Expediente Técnico y ejecucion total de la
Obra y las pruebas que sean necesarias efectuar para verificar la correcta ejecucion
de los trabajos.

PROCESO ESPECIAL 9
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Asimismo, EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la obra y revisado
el Proyecto, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamo posterior por
diferencia en los metrados o cualquier omisién en su propuesta; que hubiera podido ser
advertida producto de la inspeccion del lugar de la obra y de la revision del proyecto.

De conformidad con lo expresado en Opinion N° 094-2008/DOP vinculante del
CONSUCODE, cuando se trate de obras ejecutadas bajo la modalidad de concurso
oferta, la entidad no podra aprobar un expediente técnico definitivo en el cual el
monto proyectado de la obra difiera del monto acordado con el contratista en su
oferta econdmica, o considerando un plazo de ejecucién o términos de referencia
distintos, pues se entiende que el expediente técnico definitivo debe ser elaborado en
concordancia con los Iimites de dicha oferta.

Clausula Quinta: VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripciéon del mismo
y la entrega del terreno por parte de EL MINISTERIO a EL CONTRATISTA, hasta el
consentimiento de la liquidacién y se efectle el pago correspondiente, conforme a
lo establecido en el articulo 149° del REGLAMENTO. Si el plazo de ejecucion del
presente contrato supera el afo fiscal 2009, la vigencia del mismo estara sujeta a la
disponibilidad presupuestaria y financiera de la Entidad, conforme lo establece el
numeral 27.3 del articulo 27° de la Ley N° 28411 “Ley del Sistema Nacional de
Presupuesto”.

Clausula Sexta: GARANTIAS

Para asegurar la buena ejecuciobn y cumplimiento del presente contrato, EL
CONTRATISTA otorga la siguiente garantia:

e Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento N° .........ccccecvvinenns , con las
caracteristicas de solidaria, incondicional, irevocable y de realizacion
automatica al solo requerimiento de EL MINISTERIO, con una vigencia hasta el

...................... , emitida por el Banco ............................., pOr un monto equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir por la suma de S/.
............................. (TP B

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, EL CONTRATISTA se compromete a renovar,
de ser el caso, la garantia sefialada en el literal precedente hasta el cumplimiento total
de la prestacion, de conformidad con el articulo 158° del REGLAMENTO. Asimismo,
declara BAJO JURAMENTO cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos, bajo
sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

Clausula Sétima: DEL RESIDENTE DE OBRA

Para los efectos propios de la ejecucion de la Obra materia del presente Contrato, EL
CONTRATISTA desigha como Residente de la Obra, al Ingeniero ........ccccoccvvecveveeveveene, ,
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con Registro en el Colegio de Ingenieros del Perd N° ................. , €l cual tendra a su
cargo la direccion técnica de la Obra, dejando expresa constancia que la
remuneracion de dicho profesional es de su exclusiva responsabilidad.

En consecuencia, tendré validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las
cuales no podran ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El
citado profesional no podra ser sustituido por otro, salvo autorizacidn previa y por esctito
de EL MINISTERIO, en este caso, el reemplazo ser& materia del correspondiente aviso
notarial que cursara EL CONTRATISTA a EL MINISTERIO, debiendo reunir el reemplazante
las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias,
gue la del Ingeniero propuesto originalmente.

Clausula Octava: DE LA INSPECCION O SUPERVISION

EL MINISTERIO controlara los trabajos efectuados por el Contratista a través de un
representante designado mediante carta del Jefe de la Oficina de Infraestructura
Educativa, el que sera responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato, para lo cual EL CONTRATISTA
debera brindarle las facilidades necesarias. En caso se considere un Inspector de Obra,
este sera designado por la Oficina de Infraestructura Educativa de EL MINISTERIO.

La Supervision o Inspeccidén de Obra tiene como funcién controlar la ejecucion de la
obra y absolver las consultas que le formule EL CONTRATISTA. Estan facultados para
ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazary
ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o incumplimiento de las
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida urgente en la obra. Su
actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. En
general las funciones del Supervisor o Inspector se ajustaran a lo indicado en el articulo
193° del REGLAMENTO.

De conformidad con el articulo 192° del REGLAMENTO, en caso de atraso en la
finalizacion de la Obra por causas imputables a EL CONTRATISTA, con respecto a la
fecha consignada en el Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando que
dicho atraso producira una extensidn de los servicios de la Inspeccién o Supervision, lo
gue genera un mayor costo, el Contratista de la Ejecucion de Obra asumira el pago del
monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara efectivo, deduciendo
dicho monto de la Liquidacién de la Obra.

El Inspector o Supervisor tendra las siguientes atribuciones sin caracter limitativo:

a) Verificar y exigir la correcta ejecucion de los trabajos y asegurar el fiel
cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones de EL
CONTRATISTA, establecidas en el presente contrato y sus anexos.

b) Solicitar informacién a EL CONTRATISTA sobre la obra.

Cc) Exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento de los cronogramas de obra.
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d) Exigir a EL CONTRATISTA que los materiales empleados en la obra cumpla
con las especificaciones técnicas sefialadas en el Expediente Técnico de
Obra. Cuando sea pertinente debera exigir que se retire por cuenta de EL
CONTRATISTA, los materiales o equipos que hayan sido rechazados por mala
calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, asi como el
desmonte y otros desechos.

e) Exigir a EL CONTRATISTA buen comportamiento y desempefio de su personal,
estando facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o
trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la
buena marcha de la obra.

f)  Absolver consultas, interpretar planos, especificaciones técnicas, manuales y
cualquier otra informacién técnica relacionada con la obra.

g) Disponer cualquier medida urgente en la obra.

Clausula Novena: DE LOS ADELANTOS

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregara a éste dentro del plazo maximo
de siete (07) dias calendarios de haber recibido la solicitud formal y la garantia
correspondiente, un Adelanto Directo que en ningun caso excedera del veinte por
ciento (20%) del monto del contrato. En tal sentido, EL CONTRATISTA debe presentar una
solicitud formal que debera entregarse en un plazo maximo de quince (15) dias
calendarios siguientes de la fecha de la firma del Contrato, y a la cual adjuntara una
Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La carta fianza debera
revestir las caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable, de realizacion
automatica al sélo requerimiento de EL MINISTERIO, por un valor igual al monto del
adelanto, incluido I.G.V.

El adelanto directo podra solicitarse en la etapa de elaboracion de expediente
técnico, en este caso, el porcentaje maximo legal se calculara sobre el monto
correspondiente al valor del expediente técnico, en tal sentido, EL CONTRATISTA debe
presentar una solicitud formal que debera entregarse en un plazo maximo de quince
(15) dias calendarios siguientes de la fecha de la firma del Contrato, y a la cual
adjuntard una Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente; asimismo, el
adelanto directo también podra solicitarse en la etapa de ejecucion de la obra, en
este caso, el porcentaje maximo legal se calculara sobre el monto correspondiente al
valor de la obra, en tal sentido, EL CONTRATISTA debe presentar una solicitud formal que
debera entregarse en un plazo maximo de quince (15) dias calendarios siguientes de la
fecha de aprobacion del expediente técnico por parte de la OINFE, y a la cual
adjuntard una Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregara a éste Adelantos por
Materiales o insumos que se utilizaran en la Obra, los que en conjunto no deberan
superar el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato, concordantes con las
fechas establecidas en su Calendario de Adquisicibn de Materiales, para lo cual
debera presentar Carta Fianza, con las caracteristicas de solidaria, incondicional,
irevocable, de realizacion automatica al sélo requerimiento, extendida a favor de EL
MINISTERIO, por un valor igual al monto del adelanto, incluido I.G.V., y vigente hasta
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la entrega de los materiales o insumos a satisfaccion de EL MINISTERIO, pudiendo
reducirse de manera proporcional conforme se cumpla con el avance de obra, lo
cual debe ser verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor, segun
corresponda, la solicitud de otorgamiento de adelantos debera ser presentada de
conformidad con el articulo 188° del REGLAMENTO.

El monto del adelanto por cada material se determinard en concordancia con el
monto maximo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, el metrado del
material de acuerdo al Presupuesto y analisis de costo unitario, asi como debe estar
en concordancia con el Calendario de Adquisicion de Materiales.

La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente:

= Solicitud, donde sefale el material, monto y férmula polindmica.
= Calendario de Adquisicion de Materiales.

El adelanto para materiales que solicite EL CONTRATISTA, sera cancelado después que
su solicitud fuera declarada conforme, previa presentacién por parte del Contratista de
la Carta Fianza y Factura respectiva.

La amortizacion de los adelantos especificos para materiales se efectuara en las
valorizaciones que correspondan, en un monto igual al material utilizado en ellas,
afectado por la relacion entre el indice Unificado del elemento representativo objeto
del adelanto y el que tuvo en la fecha del valor referencial.

= Los adelantos entregados a EL CONTRATISTA seran utilizados estrictamente
para los fines que fueron otorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del
compromiso asumido con EL MINISTERIO, sin perjuicio de las acciones
pertinentes a ejecutarse en caso

Clausula Décima: INICIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

EL MINISTERIO mediante Acta, hard entrega del terreno a EL CONTRATISTA o su
representante legal a la suscripcion del presente contrato, definiendo los hitos que lo
delimitan y los puntos geométricos necesarios para el trazado de la obra.

Aprobada la conformidad del Expediente Técnico segun los plazos establecidos en la
clausula tercera del presente contrato, se abrira el Cuaderno de Obra debidamente
foliado, el mismo que sera firmado en todas sus paginas por el Inspector o Supervisor,
segun corresponda, y por el residente. Asimismo, el trazado de la obra sera ejecutado
por EL CONTRATISTA con equipo y personal de éste y verificado y aprobado por el
Inspector o Supervisor de la obra, segun corresponda, bajo responsabilidad. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de
Obra.

La Ejecucidon de la Obra se realizard segun lo indicado en el Expediente Técnico
aprobado, asi como también las demas 6érdenes emanadas por EL MINISTERIO.
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Clausula Décima Primera: DE LAS PENALIDADES

Se aplicaréd de acuerdo a lo establecido por el Articulo 165° del REGLAMENTO.

Clausula Décima Segunda: DE LAS ENTREGAS, REVISION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO

El Expediente Técnico, obligatoriamente debera contener los siguientes documentos:

a.
b.

QT OSIT AT TTQ™OQO0

-

s<cro

x

Ayuda Memoria ( segun formato)

Memoria Descriptiva de Arquitectura que contendra el area del
terreno, tipo de obra, cuadro de areas, metas, tipo de acabados,
obras exteriores entre otros.

. Memoria Descriptiva de la zona a intervenir.
. Memoria Descriptiva de Estructuras y memoria de calculo de Estructuras
. Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas.

Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias.

. Planos en Autocad 2006 (Ver descripcion de laminas a presentar)

Relacion de [Aminas

Hoja de Consolidado del Presupuesto

Hoja Resumen

Presupuestos por especialidad y por componente
Listado de insumos por especialidad

.Férmulas Polinbmicas

Cuadro de Desembolsos

. Cronograma General de Ejecuciéon de Obra
. Anadlisis de Precios Unitarios (con el sustento de precios de materiales)
. Metrado de cada mddulo sustentado con la planilla de metrados de

todas las partidas presentadas, en forma ordenada que permita hacer
un seguimiento y verificacion rapida de las mismas) (Norma de Control 600.03)
El Metrado de las Obras Exteriores, demoliciones, con la planilla de
sustento de metrados. (Norma de Control 600.03)

Especificaciones Técnicas (Norma de Control 600.02)

Informe de Vulnerabilidad

Ficha de Evaluacién Ambiental

Ficha Técnica

. Estudio de Suelos

Levantamiento Topografico

Las etapas seran conforme al siguiente detalle:

Plazo méaximo de Plazo de OINFE para dar
o | . Plazo del Consultor para
Etapa presentacion (dias conformidad o hacer .
R subsanar observaciones
acumulados) observaciones
Informe Inicial 15d.c.
Estudios basicos
y 7d.c. 7d.c.
Anteproyecto 45d.c.
arquitectonico
Expediente Técnico a
) P L 85d.c. 10d.c. 7d.c.
nivel de especialidades:
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estructuras e
instalaciones eléctricas y
sanitarias)

Expediente Técnico
completo

105d.c.

Clausula Décima Tercera: VALORIZACIONES Y PAGOS

1. Las valorizaciones serAdn mensuales y tendran el caracter de pagos a cuenta.
Seran elaboradas por el Supervisor o Inspector y el Contratista, en funcién de los
metrados ejecutados, con los precios unitarios del Valor Referencial, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del
valor referencial. El subtotal asi obtenido se multiplicara por el factor de relacion,
calculado hasta la quinta cifra decimal. A este monto se agregara el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Se valorizara hasta el total de
los metrados del presupuesto de obra.

2. Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados
conjuntamente por EL CONTRATISTA y el Inspector o Supervisor, el ultimo dia de
cada mes y deberan ser valorizados también en forma conjunta, debiendo
presentarse a EL MINISTERIO a mas tardar el dia cinco (5) del mes siguiente. Estos
primeros cinco (05) dias de cada mes, corresponden al periodo de aprobacion
de la valorizacion por el Inspector o Supervisor.

3. Si el Inspector o Supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta con EL
CONTRATISTA, la efectuard EL CONTRATISTA. El Inspector o Supervisor debera
revisar los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

4. lLas valorizaciones y de ser caso los presupuestos adicionales por obras
complementarias realizadas, se abonaran conjuntamente con sus respectivos
reajustes, los que se calcularan de conformidad con lo establecido en el
Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias vy
complementarias.

5. Las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajustes por alzas,
adicionales, mayores gastos generales y otros, ser&n cancelados en la fecha no
posterior al dltimo dia del mes siguiente al que corresponde la valorizacion.

6. Los funcionarios que tengan a su cargo la revision y/o visacion de los metrados,
el procesamiento, aprobacién, tramite de las valorizaciones por concepto de
contrato principal, reajuste por alzas, adicionales, mayores gastos generales y
otros, en la medida que intervengan seran responsables de que las
valorizaciones se remitan a las dependencias pagadoras para su cancelacion,
dentro de los ............. (.....) dias naturales contados a partir de su recepcién, y en
dichas dependencias pagadoras, los funcionarios que intervengan en el tramite
bajo responsabilidad, las haradn efectivas dentro de los ......... (.....) dias naturales
siguientes a la fecha de recepcionadas.

7. A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, por
razones imputables a la entidad, EL CONTRATISTA tendra derecho al
reconocimiento del interés legal de conformidad con el articulo 1244° del
Cddigo Civil. El pago de estos intereses se efectuara en las valorizaciones
siguientes.
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8. Sisurgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacion o valorizacién
de los metrados, entre EL CONTRATISTA y el Inspector o Supervisor o EL
MINISTERIO, segun sea el caso, se resolveran en la liquidacion del contrato sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

9. Sdlo serd posible iniciar un procedimiento arbitral dentro de los quince (15) dias
habiles de ocurrida la controversia si la valorizacion de la parte en discusion
representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato
actualizado. La iniciacion de este procedimiento no implica la suspension del
contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

10. EL CONTRATISTA presentarda la Liquidacion del contrato de Obra, debidamente
sustentada con la documentacion y calculos detallados, dentro del plazo
establecido en el articulo 211° del Reglamento.

Clausula Décima Cuarta: REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

El reajuste de precios se calculard mediante las formulas polinbmicas que figuraran en el
Expediente Técnico de la Obra, aplicando el Sistema de Formulas Polinbmicas, de
acuerdo con el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

A efectos de realizar un adecuado control de las valorizaciones, EL CONTRATISTA
deberad presentar en forma separada la valorizacion, el reajuste, el reintegro, los
adelantos y/o deducciones de obra. La Oficina de Obras de OINFE, sera la encargada
de dar la conformidad.

Clausula Décima Quinta: PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra es de .........cccceeevveiieenne, (.....) dias calendario, el mismo
que se inicia segun lo sefialado en el articulo 184° del REGLAMENTO.

El plazo no podréa ser prorrogado sino en los casos contemplados en la LEY y en el Art.
200° de su REGLAMENTO, pero de ningiin modo podra acordar prérroga si la peticion
del Contratista fuera formulada en el Cuaderno de Obra después de vencido el plazo
de vigencia; asimismo, no se aprobaran ampliaciones de plazo ni obras adicionales por
errores en el expediente técnico, siendo de estricta responsabilidad del contratista su
subsanacion sin ningun costo para la entidad.

Las demoras injustificadas en la ejecucion de la obra se sujetaran a lo dispuesto en el
articulo 205° del REGLAMENTO.

De conformidad con el articulo 41° de la LEY, EL CONTRATISTA podra solicitar
ampliacion de plazo por las siguientes causas:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a EL CONTRATISTA.

b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a EL
MINISTERIO.
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c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el
calendario contractual.

d) Cuando se aprueba la prestacion adicional de obra. En este caso el
contratista ampliara el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

La ampliacibn de plazo por causas ajenas a EL CONTRATISTA se regira segun lo
establecido en el articulo 201° del REGLAMENTO.

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra daran lugar al pago de gastos
generales variables iguales al numero de dias correspondientes a la ampliacion
multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que
cuenten con presupuestos especificos. S6lo en el caso que la ampliacién de plazo
sea generada por paralizacion de la Obra por causas no atribuibles a EL
CONTRATISTA dard lugar al pago de mayores gastos generales variables
debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura
de gastos generales variables de la oferta econédmica del contratista o del valor
referencial, segun sea el caso. Para este efecto, en estos casos debera acreditarse y
configurarse la causal debidamente aprobada de conformidad al REGLAMENTO.

El gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales variables del
presupuesto que sustenta el valor referencial, entre el nUmero de dias del plazo
contractual, ajustado por el coeficiente “Ip/lo”, en donde, “Ip” es el indice General
de Precios al Consumidor (Cédigo 39) aprobado por el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica — INEl correspondiente al mes calendario en que ocurre la
causal de ampliaciéon del plazo contractual, e “lo” es el mismo indice de precios
correspondiente al mes del valor referencial. En caso de obras adicionales y
prestaciones adicionales de servicio de supervision de obras, los gastos generales se
determinaran considerando lo necesario para su ejecucion.

El pago de estos mayores gastos generales se efectuaran de acuerdo al
procedimiento establecido en el articulo 204° del REGLAMENTO.

En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los
menores gastos generales variables se calcularan conforme a lo establecido en los
parrafos precedentes.

Las interrupciones o atrasos que pueda experimentar la obra a consecuencia del
rechazo de materiales por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones
técnicas correspondientes, no daran derecho al Contratista a prérroga alguna en el
plazo de ejecucion.

Si EL CONTRATISTA formula consultas y estas no son absueltas por el Supervisor o
Inspector, el Proyectista o la Entidad segun corresponda, dentro de los plazos
establecidos en el articulo 196° del REGLAMENTO, EL CONTRATISTA tendr& derecho a
solicitar ampliacion de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora.
Esta demora se computara solo a partir de la fecha en que la no ejecucién de los

PROCESO ESPECIAL 17
N° 0183-2010-ED / U. E. 108



Ministerio

de Educacion

“Afio de la Consolidacién Econémica y Social”
“©écada de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta critica del programa de
ejecucion de la obra.

Clausula Décima Sexta: DE LAS OBRAS ADICIONALES

La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones adicionales se cefiran a lo
dispuesto por los articulos 41° de la LEY, 207° y 208° del REGLAMENTO. No procedera la
aprobacion de prestaciones adicionales ni ampliaciones de plazo por errores en el
expediente técnico.

Asimismo, se tendra en cuenta la Directiva N° 01-2007-CG/EA “Autorizaciéon previa a la
ejecucion y al pago de presupuestos adicionales de obra”, aprobada por Resolucidn
de Contraloria N° 369-2007-CG.

Igualmente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la Quinta Disposicion Final de la Ley N°
28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Clausula Décima Sétima: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Las formalidades y efectos de la Resolucién del contrato regiran de acuerdo a lo
estipulado en los articulos 169° y 209° del REGLAMENTO.

EL MINISTERIO podra resolver el contrato en forma parcial o total, de conformidad
con el inciso c) del articulo 40° de la LEY en caso de incumplimiento por parte del
Contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada
por la Entidad, y no haya sido materia de subsanacién, mediante la remision por la
via notarial del documento en el que se manifieste esta decision y el motivo que la
justifica. Asi mismo, EL MINISTERIO podréa resolver el contrato en caso el Contratista
haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora 6 paralice o
reduzca injustificadamente la ejecucidn de la prestacion pese a haber sido requerido
para corregir tal situacion.

EL CONTRATISTA podra solicitar la resolucion del Contrato, de conformidad con el
inciso c) del articulo 40° de la LEY en los casos en que EL MINISTERIO incumpla
injustificadamente sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las
Bases o en el Contrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento
establecido en el articulo 226°.

Clausula Décima Octava: DE LA INTERVENCION ECONOMICA DE OBRA

EL MINISTERIO de oficio o a solicitud de parte, de conformidad con el articulo 206° del
REGLAMENTO, podra intervenir econémicamente la obra en caso fortuito, fuerza
mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no
permitan la terminacién de los trabajos. La intervencibn econémica de la obra es una
medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y econémico con la
finalidad de culminar la ejecucién de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el
contrato.
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La intervencibn econdmica no deja al contratista al margen de su participacion
contractual, incluyendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencidon econdmica, el contrato sera resuelto.
La intervencidn econdmica se regira por la Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE,
aprobada por Resolucion N° 010-2003-CONSUCODE/PRE, publicada el 17 de enero

de 2003 o las vigentes al momento de presentarse el caso.

Clausula Décima Novena: DE LA EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se ejecutaran a simple requerimiento de EL MINISTERIO en los supuestos
precisados en los numerales 1, 2 y 3 del articulo 164° del REGLAMENTO. Una vez
culminado el Contrato, y siempre que no exista deudas a cargo de EL CONTRATISTA,
el monto ejecutado le sera devuelto a este sin dar lugar al pago de Intereses.
TratAndose de las Garantias por Adelantos, no corresponde devolucién alguna por
entenderse amortizado el Adelanto otorgado.

Clausula Vigésima: SEGUROS

EL CONTRATISTA se obliga bajo responsabilidad a obtener y presentar a EL MINISTERIO
todos los seguros necesarios de aseguradores autorizados, conforme a la Legislacion
vigente, los seguros contra todo riesgo tendran que ser presentados antes del inicio de
los trabajos y los seguros Contra Accidentes de Trabajo y Accidentes Individuales, en la
presentacion de la 1ra valorizacién, siempre y cuando estén contemplados el
aseguramiento de los trabajadores desde el primer dia en que estos ingresen a laborar
en la Obra, bajo responsabilidad del CONTRATISTA. El Seguro debera incluir la cobertura
del personal técnico (Ingeniero Residente, Supervisor y Coordinador).

EL CONTRATISTA mantendra vigentes dichos seguros, en su capacidad total hasta que
la obra materia del contrato, haya sido recepcionada por EL MINISTERIO.

Los citados seguros a contratar, cuando menos cubriran lo siguiente:

a) Accidentes de trabajo.

b) Accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a
lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.

c) Contra todo riesgo, dafios y peruicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no
sean trabajadores del Contratista, o dafos a propiedad de terceros, dentro
del alcance de las obras y del terreno entregado al Contratista, asi como
aquellos derivados de la ejecucion de los trabajos.

Clausula Vigésima Primera: RECEPCION DE LA OBRA

La Recepcién de Obra se realizara de acuerdo a lo establecido en el articulo 210° del
REGLAMENTO.
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El Inspector o Supervisor, segun corresponda, verificara la fecha de la culminacién de la
obra indicada por el Contratista, debiendo emitir su pronunciamiento en el Cuaderno
de Obra e Informando a la Entidad.

En la recepcidn de la Obra se debera entregar los metrados de post-construcciéon que
deberan formar parte del Acta de Recepcién de Obra.

Clausula Vigésima Segunda: DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liguidaciéon del Contrato se ajustara a lo estipulado en los articulos 211°, 212° y 213°
del REGLAMENTO.

Clausula Vigésima Tercera: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA no podra en ningln caso eludir su responsabilidad por los trabajos que
hubieren sido encontrados defectuosos, con diversidades o con vicios, ni negarse a
repararlos o reconstruirlos segun sea el caso bajo el pretexto de haber sido aceptados
por el Inspector o Supervisor, rigiendo en lo pertinente al respecto, la normatividad del
Cadigo Civil sobre responsabilidades de caracter contractual y extracontractual, asi
como los articulos 1782°, 1783°, 1784° y 1785° del citado Cddigo, estableciéndose al
efecto de conformidad con el articulo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, un
periodo de garantia de (07) afios por las caracteristicas de la obra ejecutada, en
funcidén de las normas técnicas aplicables al Proyecto, incluyendo las disposiciones
municipales, responsabilizandose de esta manera durante dicho lapso EL CONTRATISTA,
por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la
construccion.

EL CONTRATISTA asume total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos,
pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA,
subcontratista o personal empleado en la obra o en la guardiania de la misma,
directamente vinculados con la ejecucidn de la obra, o que se realicen durante
aquella.

EL CONTRATISTA debera cumplir con las normas legales de seguridad e higiene en
resguardo de la integridad fisica de los trabajadores, siendo legalmente responsable de
la prevision y adecuada proteccion de los mismos contra accidentes y enfermedades
ocupacionales. Asimismo, debera proporcionar a sus trabajadores el equipo de
protecciéon personal (uniforme, mascavilla y otros implementos indispensables acorde
con la labor que desempefiaran), adecuado para el desarrollo de sus actividades, en
aplicacion de la Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042-F.

Clausula Vigésima Cuarta: OTRAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO

e Entregar el terreno a la suscripcion del Contrato.
e Designar al Inspector o Supervisor, segun corresponda.
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e Abonar, previa aprobacién, las valorizaciones periddicas mensuales,
presentadas por el Inspector o Supervisor de acuerdo al procedimiento indicado
en la Clausula Décimo Tercera del presente contrato.

e Proceder a larecepcion de la Obra totalmente concluida, suscribiendo el Acta
correspondiente.

Clausula Vigésima Quinta: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

e Elaborar el Expediente Técnico en los términos y plazos establecidos por el
presente contrato.

e Ejecutar la Obra en estricta conformidad con los planos, especificaciones
técnicas, bases generales, calendario de avance de obra, calendario de
adquisicion de materiales, cronograma de desembolsos y demas documentos
del Expediente Técnico de Obra.

e Proveerse con la debida anticipacion de todos los equipos de construccion,
materiales y elementos necesarios que se necesitaran para la ejecucion de los
trabajos.

e Proporcionar una oficina provisional con las dimensiones necesarias, para el uso
del Inspector o Supervisor de EL MINISTERIO.

e Proporcionar la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucién de
la Obra, cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estaran en
concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

¢ Mantener obligatoriamente asegurado a su personal en el Seguro Social de
Salud (ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta su conclusion, para cubrir
la atencién de enfermedades y/o accidentes de trabajo.

e Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones,
indemnizaciones, seguros y demas beneficios que establezcan las leyes sociales
por el personal a su servicio y por los impuestos y contribuciones y aportaciones
que le correspondan por los trabajadores; debiendo actuar EL MINISTERIO en
estas materias tributarias como Agente Fiscalizador conforme a la normatividad
vigente, pues es proposito de las partes que los derechos de sus servidores
deben ser de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA, requisito éste necesario para
el pago de la Primera Valorizacion.

e No podra transferir parcial o totalmente la ejecucidon de la Obra, salvo
autorizacion expresa de EL MINISTERIO mediante comunicacion escrita, previa
solicitud fundada de EL CONTRATISTA.

e La celebracion de cualquier subcontrato no libera a EL CONTRATISTA de su
responsabilidad por la ejecucién total de su contrato frente a EL MINISTERIO, sin
perjuicio de la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista.

e Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de
Contratistas y no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con
el Estado.

e En todo caso la Subcontratacion se regira por lo establecido en los articulos 37°
de la LEY y 146° del REGLAMENTO.

e Responsabilizarse de la adecuada conservacion de la Obra, asi como del
cumplimiento de las disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal y del
Gobierno Central relacionados a trabajos en la via publica, en forma tal que no
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de lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones ni multas por infraccion de
tales disposiciones, asi como cualquier otro tipo de responsabilidades.

e Responsabilizarse exclusivamente de todo dafio que por accidon, omisibn o
negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles
de terceros, gue se deriven de los contratos de construccion.

Clausula Vigésima Sexta: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Aplicacion de la Conciliacion.-

Por la presente clausula se establece que cualquier controversia sobre la ejecuciéon o
interpretaciéon de este Contrato podra solucionarse por Conciliacion.

Cualquiera de las partes tiene el derecho de solicitar una conciliacibn dentro del
plazo de caducidad previsto en los articulos del REGLAMENTO, o, en su defecto, en el
articulo 52° de la Ley, debiendo iniciarse este procedimiento ante un Centro de
Conciliaciéon acreditado por el Ministerio de Justicia.

Si la conciliaciéon soluciona la controversia en forma total el Acta que contiene el
acuerdo es titulo de ejecuciéon para todos los efectos. Si concluye con un acuerdo
parcial o sin acuerdo, las partes pueden someterse a un arbitraje para que se
pronuncie definitivamente sobre las diferencias no resueltas dentro del plazo de los
quince (15) dias habiles siguientes de la suscripcion del acta de no acuerdo total o
parcial. , siendo potestativo de las partes su inicio.

Aplicacion del Arbitraje.-

En caso no haya acuerdo para la Conciliacion, las partes acuerdan que cualquier
controversia que surja desde la celebracién del contrato serd resuelta mediante
arbitraje, conforme a las disposiciones de la LEY y su REGLAMENTO.

El arbitraje sera resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) arbitros. A
falta de acuerdo en la designhacién de los mismos o del Presidente del Tribunal, o
ante la rebeldia de una de las partes en cumplir con dicha designacion, la misma
seréd efectuada por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado conforme
a las disposiciones administrativas del REGLAMENTO o conforme al Reglamento del
Centro de Arbitraje al que se hubiesen sometido las partes.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondra fin al procedimiento
de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante
cualquier instancia administrativa.

El procedimiento de conciliaciéon y arbitraje se cefiiran a lo prescrito en los articulos 214°
al 234° del REGLAMENTO.

Clausula Vigésima Sétima: OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
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Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA a la firma del presente Contrato
entrega a EL MINISTERIO los siguientes documentos:

a)

b)

d)

e)

9)

h)

Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento, con las caracteristicas de
solidaria, incondicional, irrevocable y de realizacidn automética al solo
requerimiento de EL MINISTERIO, esa autorizada y sujeta al ambito de la
Superintendencia de Banca y Seguros, por un monto equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato.

Constancia vigente de no estar inhabiltado para contratar con el Estado,
expedido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
OSCE.

Constancia de Capacidad Libre de Contrataciéon expedida por el Registro
Nacional de Proveedores.

Constancia de Inscripcién en el Registro Nacional de Proveedores como
Consultor de obra y como Ejecutor de Obra emitida por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE.

Numero de Cdédigo de Cuenta Interbancaria (veinte digitos) para efecto de
los pagos correspondientes.

Copias de los siguientes documentos:

« Registro Unico de Contribuyente de el Contratista (RUC).

= Escritura Publica de Constitucion y de los poderes otorgados al
representante legal que le autoriza representar y suscribir contratos en
nombre del postor.

+ Contrato de formalizacidn de consorcio, de conformidad con Directiva
N° 003-2003/CONSUCODE/PRE, aprobada por Resoluciéon N° 063-2003-
CONSUCODE/PRE.

+ Documento de identidad de el Contratista o de su Representante Legal

Seguro de accidentes de trabajo.

Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos,
conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N°
25897.

Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no
sean trabajadores del Contratista, o dafios a propiedad de terceros, dentro
del alcance de las obras y del terreno entregado al Contratista, asi como
aquellos derivados de la ejecucion de los trabajos.

Referidos a los Profesionales asignados a la Obra
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o Certificado de Habilidad del Ingeniero o Arquitecto Residente para firma
de contrato de Obras Publicas expedido por el Colegio de Profesional
correspondiente.

EL MINISTERIO a la firma del presente Contrato entregara a EL CONTRATISTA los Términos
de Referencia materia de la presente Exoneracion.

EL MINISTERIO se encargara de la obtencién de permisos, certificados, constancia de
defensa civil, coordinaciones de ser necesarias con el INC, INDECI, Licencias
Municipales, etc., para lo cual el contratista proporcionara la informaciéon técnica
necesaria.

Clausula Vigésima Octava: ANEXOS
Forman parte del presente Contrato como Anexos, los siguientes documentos

ANEXO N°1  Acta de Otorgamiento de la Buena Pro

ANEXO N°2  Propuesta Técnica.

ANEXO N°3  Propuesta Econémica.

ANEXO N°4  Certificado de Habilidad del Residente para firma de contrato de Obras
Publicas expedido por el Colegio Profesional correspondiente.

ANEXO N°5  Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

ANEXO N° 6 Garantia de Fiel Cumplimiento.

ANEXO N°7  Copia simple de la copia literal de la empresa.

ANEXO N° 8 Copia del DNI del representante legal

ANEXO N°9 Documento en el que se sefiale el nimero de coédigo de cuenta
interbancario.

ANEXO N° 10 Constancia de capacidad de libre contratacion emitida por OSCE.

ANEXO N° 11 Copia de inscripcién como consultor de obra y como ejecutor de obra en el
Registro Nacional de Proveedores

ANEXO N° 12 Copia de escritura de constitucion de la empresa.

ANEXO N° 13 Seguro de accidentes de trabajo.

ANEXO N° 14 Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos,
conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.

ANEXO N° 15 Seguro contra todo riesgo, dafos y perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores
del Contratista, o dafios a propiedad de terceros, dentro del alcance de las obras y del
terreno entregado al Contratista, asi como aquellos derivados de la ejecucidon de los
trabajos.

Clausula Vigésima Novena: DISPOSICIONES FINALES

Cualquier punto no considerado en las Clausulas precedentes se cefira a lo que
establece la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo N°
1017 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

Asimismo, son de aplicacion supletoria al presente Contrato las normas pertinentes al
Cddigo Civil, Ley de Presupuesto y todas aquellas relacionadas con este tipo de

relaciones contractuales.
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Estando de acuerdo en todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato,

firman ambas partes en Lima alos ...... dias del mes de de 2010.

POR EL MINISTERIO POR EL CONTRATISTA

Firma: Firma:
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ANEXO N° 05
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

PROCESO ESPECIAL N° 0183-2010-ED/ U. E. 108

“EJECUCION DE OBRAS NUEVAS EN LA |.E. EMBLEMATICA PEDRO LABARTHE - LA
VICTORIA - LIMA- LIMA”

(Requerimientos Técnicos Minimos proporcionados por la Oficina de
Infraestructura Educativa — OINFE, los mismos que forma parte
integrante de las Bases)
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