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“©écada de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

PROCESO ESPECIAL

N° 0184-2010-ED / U.E. 108

BASES

1. Entidad Ministerio de Educacion

2. Unidad Ejecutora : 108 - Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

3. Objeto Adecuacion, Mejoramiento,
Sustitucion de la Infraestructura
Educativa y Equipamiento de la
Institucion Educativa Nuestra Sefiora
de Guadalupe, Brefia - Lima - Lima.

4. Fuente de Financiamiento 01 - RECURSOS ORDINARIOS

5. Valor Referencial : S/. 33’022,049.92

(Treinta y Tres Millones Veintidos Mil
Cuarenta y Nueve con 92/100 Nuevos
Soles)

5.1 Sistemay modalidad : Suma Alzada. La modalidad es con
financiamiento de la Entidad que
convoca.

6. Invitacion : Miércoles, 29 de diciembre de 2010.
7. Contenido de Propuestas La propuesta presentada se entregara

conteniendo una propuesta técnica y una propuesta econdémica, original
y dos ejemplares en copia en ambos casos, conforme a continuacion se

detalla:

PROCESO ESPECIAL
N° 0184-2010-ED / U. E. 108

La Propuesta Técnica debera contener lo siguiente:

Declaracion Jurada segun modelo del Anexo N° 01 de las Bases
Administrativas, debidamente llenada y suscrita, presentada por
cada uno de los integrantes del Consorcio.

Copia simple de Certificado de Inscripcidon en el Registro Nacional
de Proveedores, como Ejecutor de Obras, vigente, presentada por
cada uno de los integrantes del Consorcio.

Promesa Formal de Consorcio, donde se especifique las
obligaciones asumidas por cada uno de los integrantes del
consorcio, asi como el porcentaje de participacion del mismo, y la
descripcion de las actividades a realizar, estableciéndose el
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representante legal comun del consorcio. Cabe sefialar que dicha
promesa deberd encontrarse suscrita por cada uno de los
representante legales de las empresas integrantes del consorcio,
conforme al Anexo N° 02 de las Bases.

= Declaracion Jurada en la que el postor declare que su oferta
cumple los Requerimientos Técnico Minimos.

.- La Propuesta Econémica debera contener lo siguiente:

= Monto ofertado, expresado en moneda nacional, el cual debe
incluir los tributos, seguros, transporte, inspeccion, pruebas o
cualquier otro concepto que pueda incidir sobre la prestacion
objeto de la contratacion.

» Deberd realizarse conforme al modelo del Anexo N° 03 de las
presentes Bases.

8. Presentacion de Propuesta : La propuesta técnica y econémica se
presentara debiendo sefialarse el nombre del postor y el nimero del
proceso de seleccidon consignado en el encabezado:

Via Mesa de Partes : Avenida de la Poesia N° 155, San Borja.

Las propuestas técnica y econdmica se presentaran el dia, Jueves 30 de
diciembre de 2010, hasta las 11:00 horas.

9. Revision de Propuesta y
Otorgamiento de Buena Pro Jueves 30 de diciembre 2010, a las
11:30 horas.

En esta etapa se revisara que el postor haya cumplido con remitir toda la
documentacién correspondiente a la Propuesta Técnica y a la Propuesta

Econdmica.

10. Contrato : Se suscribirA el contrato previa
presentacion de los documentos que
correspondan, y conforme a Ley.

PROCESO ESPECIAL 2

N° 0184-2010-ED / U. E. 108



Ministerio Secretaria Oficina General de Administracion

PERU

de Educacion General Unidad de Abastecimiento

“Afio de la Consolidacién Econémica y Social”
“©écada de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

[APROBACION DE EXPEDIENTE Y BASES)|

En uso de las facultades delegadas por Resolucion Ministerial N° 394-2009-ED vy la
designhacion efectuada mediante Resolucidon Ministerial N° 454-2006-ED, se aprueba el
Expediente y Bases del Proceso Especial N° 0184-2010-ED/U.E. 108, referida a la
“Adecuacioén, Mejoramiento, Sustitucién de la Infraestructura Educativa y Equipamiento
de la Institucion Educativa Nuestra Sefiora de Guadalupe, Brefia - Lima - Lima”.

San Borja, 29 de diciembre de 2010.

Eco. Asabedo Fernandez Carretero
Secretario General
Ministerio de Educacion
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ANEXO N° 01 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
MODELO DE DECLARACION JURADA
PROCESO ESPECIAL N° 0184-2010-ED/ U. E. 108
“Adecuacion, Mejoramiento, Sustitucion de la Infraestructura Educativa y Equipamiento

de la Institucion Educativa Nuestra Sefiora de Guadalupe, Brefia - Lima - Lima”

Nombre del Postor

N° de RUC

Representante Legal :

DNI

En concordancia con el articulo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, declaro bajo juramento:

a) Que mi representada No tiene impedimento para participar en el proceso de
seleccion ni para contratar con el Estado, conforme al articulo 10 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017;

b) Que mi representada conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y
procedimientos del proceso de seleccion;

c) Que soy responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento
para efectos del proceso;

d) Que me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccion y a
suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro;

e) Que conozco las sanciones contenidas en la Normativa de Contrataciones del Estado,
asi como en la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

f) Que no me encuentro inhabilitado para contratar con el Estado.

g) Que en caso resulte ganador de la Buena Pro, no utilizaré recursos provenientes del
Tesoro Publico para ejecutar las prestaciones derivadas del contrato (Unicamente si el
postor es una Entidad Publica)

h) QUE MI REPRESENTADA CONOCE Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS
TECNICOS MINIMOS DESCRITOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ANEXO N° 04 DE LAS BASES
DEL PROCESO ESPECIAL N° 0184-2010-ED/UE 108.

i) QUE, OFERTO EL PLAZO DE EJECUCION DE TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS CALENDARIO
PARA LA EJECUCION TOTAL DE LA OBRA, MATERIA DE PROCESO ESPECIAL.

PROCESO ESPECIAL 4
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J) QUE MI REPRESENTADA CONOCE Y CUMPLE CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN
LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA MATERIA DEL PROCESO DE EXONERACION.

k) Que autorizo el envio de todo tipo de comunicacion derivada del presente proceso de
seleccion al siguiente correo electrénico:

) Que para todo efecto la direccibn de mi representada es la siguiente:

Lima, de de 200__.

PROCESO ESPECIAL
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ANEXO N° 02 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
PROCESO ESPECIAL N° 0184-2010-ED/ U. E. 108

“Adecuacion, Mejoramiento, Sustitucion de la Infraestructura Educativa y Equipamiento
de la Institucion Educativa Nuestra Sefiora de Guadalupe, Brefia - Lima - Lima”

Sefores

MINISTERIO DE EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA N° 108 - PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable
durante el lapso que dure el proceso de exoneracidn, para presentar una propuesta
conjunta en la PROCESO ESPECIAL N° 0184-2010-ED/U.E. 108, responsabilizandonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato
de consorcio, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

DeSIgNAmMOS @l SI. covviiieiiiiiie e , identificado con D.N.I.
NO. e, como representante legal comun del Consorcio, para efectos de
participar en todas las etapas del proceso de seleccion y formalizar la contratacion
correspondiente.  Adicionalmente, fijamos nuestro domiciio legal comun

OBLIGACIONES DE ........: % Participacion

OBLIGACIONES DE ......: % Participacion

Lima, ...oooveviiiii e
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ANEXO N° 03 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA
PROCESO ESPECIAL N° 0184-2010-ED/ U. E. 108
“Adecuacion, Mejoramiento, Sustitucion de la Infraestructura Educativa y Equipamiento

de la Institucion Educativa Nuestra Sefiora de Guadalupe, Brefia - Lima - Lima”

Sefiores
MINISTERIO DE EDUCACION
Presente.-

Por la presente, remitimos a ustedes nuestra Propuesta Econémica:

DESCRIPCION MONTO TOTAL

Adecuacion, Mejoramiento, Sustitucion de la Infraestructura
Educativa y Equipamiento de la Institucion Educativa Nuestra
Sefiora de Guadalupe, Brefia - Lima - Lima.

El precio ofertado esta expresado en moneda nacional e incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspeccion, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir
sobre las prestaciones objeto de contratacion.

Nuestra oferta es valida hasta la suscripcion del contrato.

Atentamente,

San Borja, de de 200__.

Postor

Firma

Nombre del Representante Legal

N° DNI

PROCESO ESPECIAL 7
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ANEXO N° 04 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
PROFORMA DE CONTRATO
PROCESO ESPECIAL N° 0184-2010-ED/ U. E. 108

“Adecuacion, Mejoramiento, Sustitucion de la Infraestructura Educativa y Equipamiento
de la Institucion Educativa Nuestra Sefiora de Guadalupe, Brefia - Lima - Lima”

Conste por el presente documento el Contrato de Ejecucion de Obra, que suscribe de
una parte EL MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108, con RUC N°
20514347221, con domicilio en Av. de la Poesia N° 155, Distrito de San Borja, Provincia y
Departamento de Lima, en adelante denominado “EL MINISTERIO”, debidamente
representado por el Secretario General, Sefior Economista ASABEDO FERNANDEZ
CARRETERO, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08187468, desighado
mediante Resolucion Ministerial N° 0454-2006-ED, de fecha 03 de agosto de 2006 y
debidamente facultado por Resolucion Ministerial N° 0394-2009-ED, de fecha 23 de
diciembre de 2009; y de la otra parte, la empresa .........cccceeeens con RUC N°........ccvvvvee, ,
con domicilio legal para estos efectos en ...........ccccveeeviiivnnenns , Distrito de ,
Provincia y Departamento de Lima, inscrita en .................. del Registro de Personas
Juridicas, de la Oficina Registral de ............ debidamente representado SU ..........cccoeevieeeenne ,
el Sefior ...eeeviiinn, , identificado con Documento Nacional de Identidad N°
......................... , en adelante denominado “EL CONTRATISTA”, bajo los términos y
condiciones siguientes:

Clausula Primera: ANTECEDENTES

Mediante Decreto de Urgencia N° 004-2009 de fecha 09 de enero de 2009, publicado en
el Diario Oficial “El Peruano” el 10 del mismo mes, se crea el Programa Nacional de
Recuperacion de las Instituciones Publicas Educativas Emblematicas y Centenarias,
autorizandose al Ministerio de Educacion a realizar contrataciones directas para la
elaboracion de expedientes técnicos, adquisicion de bienes, servicios, ejecucion de
obras, consultorias y supervision necesarias para la rehabilitacion, remodelacion y
equipamiento de las instituciones educativas correspondientes a los colegios
emblematicos y centenarios del pais.

Por lo que, mediante Resolucion Ministerial N° .................... de fecha .................... , se
resuelve incorporar al Programa Nacional de Recuperacion de las Instituciones Publicas
Educativas Emblematicas y Centenarias, la Instituciéon Educativa “Nuestra Sefiora de
Guadalupe”, entre otras.

Clausula Segunda: OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo la Adecuacién, Mejoramiento, Sustitucion
de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institucion Educativa Nuestra Sefiora
de Guadalupe, Brefia - Lima - Lima, de acuerdo con lo expresado en las Bases, la
Propuesta Técnica y Econdmica del CONTRATISTA, y demas documentos que forman parte
integrante de este Contrato.

PROCESO ESPECIAL 8
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Clausula Tercera: PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

EL CONTRATISTA, se compromete a cumplir estrictamente el plazo de trescientos sesenta
(360) dias calendario, que se computara a partir del cumplimiento de las condiciones
estipuladas en el articulo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo nro. 184-2008-EF y sus modificatorias, en adelante EL
REGLAMENTO.

Queda establecido que EL CONTRATISTA, debe adoptar todas las medidas necesarias que
garanticen el cumplimiento de la terminacién de la obra en el plazo fijado.

El plazo s6lo podra ser prorrogado en los casos contemplados en la LEY y su REGLAMENTO,
pero de ningun modo procedera la ampliacion de plazo si la causal se originara luego de
vencido el plazo vigente de ejecucion de obra, segun lo dispuesto en el articulo 201° del
REGLAMENTO.

Clausula Cuarta: MONTO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se obliga por el presente Contrato la Ejecucion de la Obra por el monto de
su oferta ascendente alasumade ................coeiiiin , incluidos los impuestos de Ley.

Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estan incluidos todos los
costos directos e indirectos por concepto de materiales, mano de obra, herramientas,
equipos de construccion, organizacion técnica y administrativa, obras provisionales,
obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos y cualquier otro gasto necesario
para la ejecucion total de la obra y las pruebas que sean necesarias efectuar para verificar
la correcta ejecucion de los trabajos.

Los gastos correspondientes al suministro de energia eléctrica, abastecimiento de agua y
telefonia, para la ejecucion de la obra correran, por cuenta de EL CONTRATISTA.

Asimismo, todas las pruebas de ensayos de materiales, de morteros y control de calidad,
de instalaciones de agua y desaglie, de tuberias, instalaciones eléctricas y las demas
pruebas que sean ordenadas por EL MINISTERIO, para verificar la calidad de los materiales
empleados en la obra y la correcta ejecucion de los trabajos, seran por cuenta de EL
CONTRATISTA. Dichas pruebas y/o ensayos deberan realizarse en laboratorios con valor
oficial ordenados por el supervisor.

EL CONTRATISTA esta obligada a ejecutar la obra, conforme al Expediente Técnico
otorgado por EL MINISTERIO, declarando y dejando establecido que los documentos
recibidos, han sido suficientes para calcular el costo de la obra a suma alzada, que en
dicha cantidad han considerado todos los gastos para la buena y correcta ejecucion
hasta la culminacion y entrega de la Obra a completa satisfaccion de EL MINISTERIO.
Asimismo, EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la Obra y revisado el
proyecto, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamo posterior por diferencia
en los metrados o cualquier omisidn en su propuesta.

Cabe sefialar que EL MINISTERIO efectuara el abono correspondiente por la Adecuacion,
Mejoramiento, Sustitucion de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institucion
Educativa Nuestra Sefiora de Guadalupe, Brefia - Lima - Lima, a EL CONTRATISTA a la

PROCESO ESPECIAL 9
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cuenta CCI NO.....oiiiiiii s cdel , conforme lo
indicado en los documentos presentados para la firma del presente contrato.

Clausula Quinta: VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del mismo y la
entrega del terreno por parte de EL MINISTERIO a EL CONTRATISTA, hasta el consentimiento
de la liquidacion, conforme a lo establecido en el articulo 149° del REGLAMENTO. Si el
plazo de ejecucion del presente contrato supera el afio fiscal 2010, la vigencia del mismo
estara sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Entidad, conforme lo
establece el numeral 27.3 del articulo 27° de la Ley N° 28411 “Ley del Sistema Nacional de
Presupuesto”.

Clausula Sexta: GARANTIAS

Para asegurar la buena ejecucion y cumplimiento del presente contrato, EL CONTRATISTA
otorga la siguiente garantia de fiel cumplimiento:

e Carta Fianza N° ..., con las caracteristicas de solidaria,
incondicional, irevocable y de realizaciéon automatica al solo requerimiento de EL
MINISTERIO, con una vigencia hasta el ...............c..oceeene. , emitida por el

.......................... , por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato, esdecirporlasumade ............cooevevinennn

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, EL CONTRATISTA se compromete a renovar, de ser
el caso, la garantia sefalada hasta el cumplimiento total de la prestacion, de conformidad
con el articulo 158° del REGLAMENTO. Asimismo, declara BAJO JURAMENTO cumplir con las
obligaciones derivadas de los mismos, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar
con el Estado en caso de incumplimiento.

Clausula Sétima: DEL RESIDENTE DE OBRA

Para los efectos propios de la ejecucion de la obra materia del presente Contrato, EL
CONTRATISTA desigha como Residente de la Obra, al Ingeniero Civil, ...............cc.oeeii ,,y CON
Registro de Matricula Nacional en el Colegio de Ingenieros del Perd N° ...................c.e.e. , el
cual tendré a su cargo la direccion técnica de la Obra, dejando expresa constancia que la
remuneracion de dicho profesional es de su exclusiva responsabilidad.

En consecuencia, tendra validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las
cuales no podran ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El citado
profesional no podra ser sustituido por otro, salvo autorizacion previa y por escrito de EL
MINISTERIO, en este caso, el reemplazo sera materia del correspondiente aviso notarial que
cursara EL CONTRATISTA a EL MINISTERIO, debiendo reunir el reemplazante las mismas
condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias, que la del
Ingeniero propuesto originalmente.

Clausula Octava: DE LOS ADELANTOS

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregara a éste dentro del plazo maximo de
siete (07) dias calendarios de haber recibido la solicitud formal y la garantia
correspondiente, un Adelanto Directo que en ningln caso excedera del veinte por ciento

PROCESO ESPECIAL 10
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(20%) del monto del contrato. En tal sentido, EL CONTRATISTA debe presentar una solicitud
formal que debera entregarse en un plazo maximo de ocho (08) dias calendarios siguientes
de la fecha de la firma del Contrato, y a la cual adjuntard una Carta Fianza, con las
caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable, de realizacion automatica al s6lo
requerimiento de EL MINISTERIO, por un valor igual al monto del adelanto, incluido I.G.V., y un
plazo minimo de vigencia de tres (03) meses, renovable trimestralmente por el monto
pendiente de amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregara a éste Adelantos por Materiales o
insumos que se utilizaran en la Obra, los que en conjunto no deberan superar el cuarenta
por ciento (40%) del monto del contrato, concordantes con las fechas establecidas en su
Calendario de Adquisicion de Materiales, para lo cual deber&a presentar Carta Fianza,
con las caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable, de realizacion automatica
al sélo requerimiento, extendida a favor de EL MINISTERIO, por un valor igual al monto del
adelanto, incluido .G.V., y vigente hasta la entrega de los materiales o insumos a
satisfaccion de EL MINISTERIO, pudiendo reducirse de manera proporcional conforme se
cumpla con el avance de obra, lo cual debe ser verificado y aprobado por el Inspector o
Supervisor, segun corresponda, la solicitud de otorgamiento de adelantos debera ser
presentada de conformidad con el articulo 188° del REGLAMENTO.

El monto del adelanto por cada material se determinara en concordancia con el monto
maximo establecido en el articulo 7°, item D, del Decreto Supremo N° 011-79-VC, el
metrado del material de acuerdo al Presupuesto y andlisis de costo unitario, asi como
debe estar en concordancia con el Calendario de Adquisicion de Materiales.

La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente:

» Solicitud, donde sefale el material, monto y férmula polinémica.
» Calendario de Adquisicidon de Materiales.

El Adelanto para Materiales que solicite EL CONTRATISTA, serd cancelado después que su
solicitud fuera declarada conforme, previa presentacion por parte del Contratista de la
Carta Fianza y Factura respectiva.

La amortizacion de los adelantos especificos para materiales se efectuard en las
valorizaciones que correspondan, en un monto igual al material utilizado en ellas, afectado
por la relacién entre el indice Unificado del elemento representativo objeto del adelanto y el
que tuvo en la fecha del Valor Referencial.

Los adelantos entregados a EL CONTRATISTA seran utilizados estrictamente para los fines
que fueron otorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso asumido con EL
MINISTERIO, sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse en caso corresponda.

Clausula Novena: ENTREGA DE TERRENO

Al dia siguiente de suscrito el presente contrato, EL MINISTERIO mediante Acta, hara entrega
del terreno a EL CONTRATISTA o su representante legal a la suscripcion del presente contrato,
definiendo los hitos que lo delimitan y los puntos geométricos necesarios para el trazado de
la obra.

PROCESO ESPECIAL 11
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Asimismo, el trazado de la obra sera ejecutado por EL CONTRATISTA con equipo y personal
de éste y verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor de la obra, segin corresponda,
bajo responsabilidad. Dichos profesionales son los uUnicos autorizados para hacer
anotaciones en el Cuaderno de Obra.

La ejecucion de la obra se realizara segun lo indicado en el Expediente Técnico aprobado,
asi como también las demas 6érdenes emanadas por EL MINISTERIO.

Clausula Décima: DE LAS PENALIDADES

Se aplicarad de acuerdo a lo establecido por el Articulo 165° del REGLAMENTO.

Clausula Décima Primera: VALORIZACIONES Y PAGOS

1.

Las valorizaciones seran mensuales y tendran el caracter de pagos a cuenta. Seran
elaboradas por el Supervisor o Inspector y el Contratista, en funcion de los metrados
ejecutados, con los precios unitarios del Valor Referencial, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad. El subtotal
asi obtenido se multiplicara por el factor de relacion, calculado hasta la quinta cifra
decimal. A este monto se agregara el porcentaje correspondiente al Impuesto
General a las Ventas. Se valorizara hasta el total de los metrados del presupuesto de
obra.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por EL
CONTRATISTA y el Inspector o Supervisor, el Gltimo dia de cada mes y deberan ser
valorizados también en forma conjunta, debiendo presentarse a EL MINISTERIO a mas
tardar el dia cinco (5) del mes siguiente. Estos primeros cinco (05) dias de cada mes,
corresponden al periodo de aprobacion de la valorizacidon por el Inspector o
Supervisor.

Si el Inspector o Supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con EL
CONTRATISTA, la efectuard EL CONTRATISTA. El Inspector o Supervisor debera revisar
los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacion.

Las valorizaciones y de ser el caso los presupuestos adicionales por obras
complementarias realizadas, se abonaran conjuntamente con sus respectivos
reajustes, los que se calcularan de conformidad con lo establecido en el Decreto
Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajustes por alzas,
adicionales, mayores gastos generales y otros, seran cancelados en la fecha no
posterior al Ultimo dia del mes siguiente al que corresponde la valorizacion.

Los funcionarios que tengan a su cargo la revision y/o visacion de los metrados, el
procesamiento, aprobacion, tramite de las valorizaciones por concepto de contrato
principal, reajuste por alzas, adicionales, mayores gastos generales y otros, en la
medida que intervengan seran responsables de que las valorizaciones se remitan a
las dependencias pagadoras para su cancelacion, dentro de los cinco (05) dias
naturales contados a partir de su recepcion, y en dichas dependencias pagadoras,
los funcionarios que intervengan en el tramite bajo responsabilidad, las haran
efectivas dentro de los cinco (05) dias naturales siguientes a la fecha de
recepcionadas.

A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, EL
CONTRATISTA tendra derecho al reconocimiento del interés legal de conformidad
con el articulo 1244° del Codigo Civil. El pago de estos intereses se efectuara en las
valorizaciones siguientes.
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8. Sisurgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacion o valorizacion de
los metrados, entre EL CONTRATISTA y el Inspector o Supervisor o EL MINISTERIO, seguin
sea el caso, se resolveran en la liquidacion del contrato sin perjuicio del cobro de la
parte no controvertida.

9. Solo serd posible iniciar un procedimiento arbitral dentro de los quince (15) dias
hébiles de ocurrida la controversia si la valorizacion de la parte en discusion
representa un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado.

10. EL CONTRATISTA presentara la Liquidacion del contrato de Obra, debidamente
sustentada con la documentacion y cdalculos detallados, dentro del plazo
establecido en el articulo 211° del Reglamento.

Clausula Décima Sequnda: REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

El reajuste de precios se calculara mediante las formulas polinédmicas que figuraran en el
Expediente Técnico de la Obra, aplicando el Sistema de Formulas Polinébmicas, de acuerdo
con el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

A efectos de realizar un adecuado control de las valorizaciones, EL CONTRATISTA debera
presentar en forma separada la valorizacion, el reajuste, el reintegro, los adelantos y/o
deducciones de obra. La Oficina de Obras de OINFE, sera la encargada de dar la
conformidad.

Clausula Décima Tercera: PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecuciéon de la obra es de TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS CALENDARIO, el
mismo que se inicia segun lo sefialado en el articulo 184° del REGLAMENTO. De acuerdo a
este mismo articulo, en caso el contratista no haya solicitado la entrega del adelanto
directo, dentro del plazo sefialado en la Clausula Octava, el plazo se iniciara con el
cumplimiento de las demas condiciones del citado articulo.

El plazo no podra ser prorrogado sino en los casos contemplados en la LEY y su
REGLAMENTO, pero de ningun modo podra acordar prérroga si la peticion del Contratista
fuera formulada en el Cuaderno de Obra después de vencido el plazo de vigencia.

Las demoras injustificadas en la ejecucion de la obra se sujetaran a lo dispuesto en el articulo
205° del REGLAMENTO.

De conformidad con el articulo 41° de la LEY, EL CONTRATISTA podra solicitar ampliacion
de plazo por las siguientes causas:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a EL
CONTRATISTA.

b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles
a EL MINISTERIO.

c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que
modifiquen el calendario contractual.

La ampliacion de plazo por causas ajenas a EL CONTRATISTA se regira segun lo
establecido en el articulo 201° del REGLAMENTO.
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Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra daran lugar al pago de gastos
generales iguales al niUmero de dias correspondientes a la ampliacion multiplicados por el
gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con
presupuestos especificos. En el caso que la ampliacion de plazo sea generada por
paralizacion de la Obra por causas no atribuibles a EL CONTRATISTA solo dara lugar al
pago de mayores gastos generales debidamente acreditados. Para este efecto, en estos
casos debera acreditarse y configurarse la causal debidamente aprobada de
conformidad al REGLAMENTO.

El gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales variables del
presupuesto que sustenta el valor referencial, entre el niumero de dias del plazo
contractual, ajustado por el factor de relacion y por el coeficiente Ip/lo, en donde “Ip” es
el indice General de Precios al Consumidor (Cédigo 39) aprobado por el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica —-INEl correspondiente al mes calendario en que
ocurre la causal de ampliacion del plazo contractual, e “lo” es el mismo indice de precios
correspondiente al valor referencial, conforme a lo dispuesto en el articulo 203° del
REGLAMENTO.

El pago de estos mayores gastos generales se efectuaran de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 204° del REGLAMENTO.

En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los
gastos generales se recalcularan conforme a lo establecido en los parrafos precedentes.

Las interrupciones o atrasos que pueda experimentar la obra a consecuencia del rechazo
de materiales por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas
correspondientes, no dardn derecho al Contratista a prorroga alguna en el plazo de
ejecucion.

Si EL CONTRATISTA formula consultas y estas no son absueltas por el Supervisor o Inspector,
el Proyectista o la Entidad segun corresponda, dentro de los plazos establecidos en el
articulo 196° del REGLAMENTO, EL CONTRATISTA tendra derecho a solicitar ampliacion de
plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computara
solo a partir de la fecha en que la no ejecucion de los trabajos materia de la consulta
empiece a afectar el calendario de avance de obra.

Clausula Décima Cuarta: DE LAS OBRAS ADICIONALES

La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones adicionales se cefiran a lo
dispuesto por los articulos 41° de la LEY, 207° y 208° del REGLAMENTO.

Asimismo, se tendra en cuenta la Directiva N° 012-2007-CG/OATJ-PRO, “Autorizacién previa
a la ejecucion y al pago de presupuestos adicionales de obra”, aprobada por Resolucion
de Contraloria N° 369-2007-CG.

Igualmente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la Quinta Disposicion Final de la Ley N° 28411

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, modificada por la Unica Disposicion
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo nro. 1017, que dispone que los
adicionales superiores al 15% son aprobados por la Contraloria General.
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Clausula Décima Quinta: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Las formalidades de la Resolucion del contrato regiran de acuerdo a lo estipulado en los
articulos 169° y 209° del REGLAMENTO.

EL MINISTERIO podré resolver el contrato en forma parcial o total, de conformidad con el
inciso c) del articulo 40° de la LEY en caso de incumplimiento por parte del Contratista de
alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, y no
haya sido materia de subsanacion, mediante la remision por la via notarial del
documento en el que se manifieste esta decision y el motivo que la justifica. Dicho
documento sera aprobado por el Gerente de Administracion de EL MINISTERIO. Asi mismo,
EL MINISTERIO podra resolver el contrato en caso el Contratista haya llegado a acumular
el monto maximo de la penalidad por mora 6 paralice o reduzca injustificadamente la
ejecucion de la prestacion pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

EL CONTRATISTA podra solicitar la resolucion del Contrato, de conformidad con el inciso c)
del articulo 40° de la LEY en los casos en que EL MINISTERIO incumpla injustificadamente
sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las Bases o en el Contrato,
pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el articulo 169°
del REGLAMENTO.

Los efectos de la Resolucion del contrato se regiran seguin lo establecido por el articulo
209° del REGLAMENTO.

En caso de Resolucion del Contrato, EL CONTRATISTA entregara a EL MINISTERIO toda la
informacion relacionada con la obra y practicara la liquidacion del contrato
correspondiente.

Clausula Décima Sexta: DE LA INTERVENCION ECONOMICA DE OBRA

EL MINISTERIO de oficio o a solicitud de parte, de conformidad con el articulo 206° del
REGLAMENTO, podra intervenir econdmicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o
por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la
terminacion de los trabajos. La intervencion econémica de la obra es una medida que se
adopta por consideraciones de orden técnico y econdmico con la finalidad de culminar
la ejecucion de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato.

La intervencibn econémica no deja al contratista al margen de su participacion
contractual, incluyendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencién econémica, el contrato sera resuelto.
La intervencibn econdmica se regira por la Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE,
aprobada por Resolucion N° 010-2003-CONSUCODE/PRE, publicada el 17 de enero de

2003 o las vigentes al momento de presentarse el caso.

Clausula Décima Sétima: DE LA EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se ejecutaran a simple requerimiento de EL MINISTERIO en los supuestos
precisados en los numerales 1, 2 y 3 del articulo 164° del REGLAMENTO. Una vez
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culminado el Contrato, y siempre que no exista deudas a cargo de EL CONTRATISTA, el
monto ejecutado le sera devuelto a este sin dar lugar al pago de Intereses. Tratandose de
las Garantias por Adelantos, no corresponde devolucidon alguna por entenderse
amortizado el Adelanto otorgado.

Clausula Décima Octava: SEGUROS

EL CONTRATISTA se obliga bajo responsabilidad a obtener y presentar a EL MINISTERIO todos
los seguros necesarios de aseguradores autorizados, conforme a la Legislacion vigente, los
seguros contra todo riesgo tendran que ser presentados antes del inicio de los trabajos y los
seguros Contra Accidentes de Trabajo y Accidentes Individuales, en la presentacion de la
lra valorizacion, siempre y cuando estén contemplados el aseguramiento de los
trabajadores desde el primer dia en que estos ingresen a laborar en la Obra, bajo
responsabilidad del CONTRATISTA. El Seguro debera incluir la cobertura del personal técnico
(Ingeniero Residente, Supervisor y Coordinador).

EL CONTRATISTA mantendra vigentes dichos seguros, en su capacidad total hasta que la
obra materia del contrato, haya sido recepcionada por EL MINISTERIO.

Los citados seguros a contratar, cuando menos cubriran lo siguiente:

a) Accidentes de trabajo.

b) Accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a lo
prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.

c) Contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad
civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores del
Contratista, o dafnos a propiedad de terceros, dentro del alcance de las obras y
del terreno entregado al Contratista, asi como aquellos derivados de la
ejecucion de los trabajos.

Clausula Décimo Novena: RECEPCION DE LA OBRA

La Recepcion de Obra se realizarA de acuerdo a lo establecido en el articulo 210° del
REGLAMENTO.

El Inspector o Supervisor, segun corresponda, verificara la fecha de la culminacion de la
obra indicada por el Contratista, debiendo emitir su pronunciamiento en el Cuaderno de
Obra e Informando a la Entidad.

En la recepcion de la Obra se debera entregar los metrados de post-construccion que
deberan formar parte del Acta de Recepcion de Obra.

Clausula Vigésima: DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidaciéon del Contrato se ajustara a lo estipulado en los articulos 211°, 212° y 213° del
REGLAMENTO.

Clausula Vigésima Primera: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA no podra en ningun caso eludir su responsabilidad por los trabajos que
hubieren sido encontrados defectuosos, con diversidades o con vicios, ni negarse a
repararlos o reconstruirlos segun sea el caso bajo el pretexto de haber sido aceptados por el
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Inspector o Supervisor, rigiendo en lo pertinente al respecto, la normatividad del Cédigo Civil
sobre responsabilidades de caracter contractual y extracontractual, asi como los articulos
1782°, 1783°, 1784° y 1785° del citado Cdodigo, estableciéndose al efecto de conformidad
con el articulo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, un periodo de garantia de (07)
afos por las caracteristicas de la obra ejecutada, en funcion de las normas técnicas
aplicables al Proyecto, incluyendo las disposiciones municipales, responsabilizandose de esta
manera durante dicho lapso EL CONTRATISTA, por la destruccion total o parcial, peligro de
ruina o defectos por vicios de la construccion.

EL CONTRATISTA asume total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas
y acciones derivadas de actos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA, subcontratista o
personal empleado en la obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con
la ejecucion de la obra, o que se realicen durante aquella.

EL CONTRATISTA debera cumplir con las normas legales de seguridad e higiene en resguardo
de la integridad fisica de los trabajadores, siendo legalmente responsable de la prevision y
adecuada proteccion de los mismos contra accidentes y enfermedades ocupacionales.
Asimismo, debera proporcionar a sus trabajadores el equipo de proteccion personal
(uniforme, mascarila y otros implementos indispensables acorde con la labor que
desempefaran), adecuado para el desarrollo de sus actividades, en aplicacion de la Ley N°
23407 y el Decreto Supremo N° 042-F.

Clausula Vigésima Segunda: OTRAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO

Entregar al CONTRATISTA el terreno donde se ejecutara la obra.

Entregar al CONTRATISTA el expediente técnico aprobado.

Designar al supervisor de la obra.

Abonar, previa aprobacion, las valorizaciones periédicas mensuales, segun el

procedimiento aprobado en la clausula Décimo Primera del presente contrato.

e Proceder a la recepcion de la obra totalmente concluida, suscribiendo el acta
correspondiente.

e Entregar al CONTRATISTA las licencias municipales correspondientes.

Clausula Vigésima Tercera: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

e Ejecutar la Obra en estricta conformidad con los planos, especificaciones técnicas,
bases generales, calendario de avance de obra, calendario de adquisicion de
materiales, cronograma de desembolsos y demas documentos del Expediente
Técnico de Obra, por el sistema de Suma Alzada, de conformidad al plazo fijado,
hasta la total conclusion y entrega de la Liquidacion Final de la obra.

e Realizar los trabajos proporcionando todos los materiales e implementos de
equipos de construccion, direccion técnica y administrativa, obligandose a
proveerse con la debida anticipacion de la mano de obra, los materiales, insumos
y equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

e Proporcionar una oficina provisional con las dimensiones necesarias, para el uso del
Supervisor de EL MINISTERIO.

e Proporcionar la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la
Obra, cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estaran en
concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

¢ Mantener obligatoriamente asegurado a su personal en el Seguro Social de Salud
(ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta su conclusion, para cubrir la atencion
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de enfermedades y/o accidentes de trabajo.

e Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones, indemnizaciones,
seguros y demas beneficios que establezcan las leyes sociales por el personal a su
servicio y por los impuestos y contribuciones y aportaciones que le correspondan por
los trabajadores; debiendo actuar EL MINISTERIO en estas materias tributarias como
Agente Fiscalizador conforme a la normatividad vigente, pues es proposito de las
partes que los derechos de sus servidores deben ser de cuenta exclusiva de EL
CONTRATISTA, requisito éste necesario para el pago de las valorizaciones.

¢ No podréa transferir parcial o totalmente la ejecucion de la Obra, salvo autorizacion
expresa de EL MINISTERIO mediante comunicacion escrita, previa solicitud fundada
de EL CONTRATISTA.

e La celebracion de cualquier subcontrato no libera a EL CONTRATISTA de su
responsabilidad por la ejecucion total de su contrato frente a EL MINISTERIO, sin
perjuicio de la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista.

e Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de
Contratistas y no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el
Estado.

e Entodo caso la Subcontratacion se regira por lo establecido en los articulos 37° de la
LEY y 146° del REGLAMENTO.

e Responsabilzarse de la adecuada conservacion de la Obra, asi como del
cumplimiento de las disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal y del
Gobierno Central relacionados a trabajos en la via publica, en forma tal que no de
lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones ni multas por infraccion de tales
disposiciones, asi como cualquier otro tipo de responsabilidades.

e Responsabilizarse exclusivamente de todo dafio que por accién, omision o
negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de
terceros, que se deriven de los contratos de construccion.

¢ Responsabilizarse ante EL MINISTERIO, por la calidad técnica ofrecida y por las
imperfecciones, vicios ocultos de la obra, por un plazo no menor de siete (07)
afios, de conformidad con lo establecido en el articulo 50° de la LEY.

e Presentar al inicio oficial del plazo de ejecucion de obra, tres (03) copias del
Calendario Reprogramado de Avance Mensual de Obra y Calendario
Reprogramado de Adquisicion de Materiales con la conformidad del Supervisor
de obra.

Clausula Vigésima Cuarta; SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Aplicacion de la Conciliacion.-

Por la presente clausula se establece que cualquier controversia sobre la ejecucion o
interpretacion de este Contrato podra solucionarse por Conciliacion.

En ese sentido, cualquiera de las partes tiene el derecho de someter la controversia a un
centro de conciliacion dentro del plazo de diez (10) dias.

Si la conciliacion soluciona la controversia en forma total el Acta que contiene el acuerdo
es titulo de ejecucioén para todos los efectos. Si concluye con un acuerdo parcial o sin
acuerdo, las partes pueden someterse a un arbitraje para que se pronuncie
definitivamente sobre las diferencias no resueltas dentro del plazo de los quince (15) dias
siguientes de la suscripcion del acta respectiva.
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Aplicacién del Arbitraje.-

En caso no haya acuerdo para la Conciliacion, las partes acuerdan que cualquier
controversia que surja desde la celebracion del contrato sera resuelta mediante arbitraje,
conforme a las disposiciones de la LEY y su REGLAMENTO.

El arbitraje sera resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) arbitros. A falta de
acuerdo en la designacion de los mismos o del Presidente del Tribunal, o ante la rebeldia
de una de las partes en cumplir con dicha designacion, la misma sera efectuada por el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado conforme a las disposiciones
administrativas del REGLAMENTO o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje al
que se hubiesen sometido las partes.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondra fin al procedimiento de
manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier
instancia administrativa.

El procedimiento de conciliaciéon y arbitraje se cefiiran a lo prescrito en los articulos 214° al
234° del REGLAMENTO.

Clausula Vigésima Quinta: AMPLIACION DE PLAZO

Las ampliaciones de plazo de obra procederan cuando se encuentre acreditado alguno de
los supuestos sefialados en los numerales 1 al 4 del articulo 200° del REGLAMENTO y siempre
gue se cumpla con el procedimiento estipulado en el articulo 201° del mismo.

Clausula Vigésima Sexta: SUPERVISION DEL CONTRATO

La Oficina de Infraestructura Educativa de EL MINISTERIO se encargar&a de la supervision
de la ejecucion del presente Contrato, en todo aquello que implique aspectos técnicos
de la ejecucion de la obra y la conformidad y liquidacion de la prestacion.

Clausula Vigésima Sétima: OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA a la firma del presente Contrato entrega a
EL MINISTERIO los siguientes documentos:

a) Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento, con las caracteristicas de solidaria,
incondicional, imevocable y de realizacion automatica al solo requerimiento de EL
MINISTERIO, esta autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca y
Seguros, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato.

b) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado,
expedido por el OSCE.

c) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion expedida por el Registro
Nacional de Contratistas.

d) Constancia de Inscripcidon como Ejecutor de Obra emitida por el OSCE.

e) Numero de Cdédigo de Cuenta Interbancaria (veinte digitos) para efecto de los
pagos correspondientes.

f) Copias de los siguientes documentos:

+ Registro Unico de Contribuyente de el Contratista (RUC).
» Escritura Publica de Constitucion y de los poderes otorgados al
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representante legal que le autoriza representar y suscribir contratos en
nombre del postor.
Documento de identidad de el Contratista o de su Representante Legal

g) Seguro de accidentes de trabajo.

h) Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos,
conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.

i) Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean
trabajadores del Contratista, o dafos a propiedad de terceros, dentro del alcance
de las obras y del terreno entregado al Contratista, asi como aquellos derivados de
la ejecucion de los trabajos.

Referidos a los Profesionales asignados a la Obra

Certificado de Habilidad del Ingeniero Residente para firma de contrato de
Obras Publicas expedido por el Colegio de Profesional correspondiente.

EL MINISTERIO a la firma del presente Contrato entregara a EL CONTRATISTA, el expediente
técnico debidamente aprobado por la Oficina de Infraestructura Educativa — OINFE.

Siendo de responsabilidad de EL CONTRATISTA la complementacion asi como la obtencién
de documentacion adicional que se requiera (permisos, certificados, constancia de defensa

civil, etc.).

Clausula Vigésima Octava: ANEXOS

Forman parte del presente Contrato como Anexos, los siguientes documentos

ANEXO N° 1
ANEXO N° 2
ANEXO N° 3
ANEXO N° 4

ANEXO N° 5
ANEXO N° 6
ANEXO N° 7
ANEXO N° 8
ANEXO N° 9

interbancario.

ANEXO N° 10
ANEXO N° 11
ANEXO N° 12
ANEXO N° 13
ANEXO N°14

ANEXO N° 15

Carta de Otorgamiento de la Buena Pro

Propuesta Técnica.

Propuesta Econdmica.

Certificado de Habilidad del Residente para firma de contrato de Obras
Publicas expedido por el Colegio Profesional correspondiente.

Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Garantia de Fiel Cumplimiento.

Copia simple de la copia literal de la empresa.

Copia del DNI del representante legal

Documento en el que se sefiale el numero de cdédigo de cuenta

Constancia de capacidad de libre contratacion emitida por OSCE.

Copia del Registro Nacional de Proveedores

Copia de escritura de constitucion de la empresa

Seguro de accidentes de trabajo.

Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos,
conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N°
25897.

Seguro contra todo riesgo, dafos y perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que ho
sean trabajadores del Contratista, o dafios a propiedad de terceros, dentro
del alcance de las obras y del terreno entregado al Contratista, asi como
aquellos derivados de la ejecucion de los trabajos.
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Ministerio Secretaria Oficina General de Administracion
de Educacion General Unidad de Abastecimiento

PERU

“Afio de la Consolidacién Econémica y Social”
“©écada de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

Clausula Vigésima Novena: DISPOSICIONES FINALES

Cualquier punto no considerado en las Clausulas precedentes se cefiira a lo que establece
la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias.

Asimismo, son de aplicacion supletoria al presente Contrato las normas pertinentes al
Caddigo Civil, Ley de Presupuesto y todas aquellas relacionadas con este tipo de relaciones
contractuales.

Estando de acuerdo en todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato, firman

ambas partes por triplicado en Lima a 10os .....cccociiiin ,del mes de
.......................... ,de 2010.

POR EL MINISTERIO POR EL CONTRATISTA

Firma: Firma:
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- Ministerio Secretaria Oficina General de Administracion
PERU de Educacion General Unidad de Abastecimiento

“Afio de la Consolidacién Econémica y Social”
“©écada de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

ANEXO N° 05
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
PROCESO ESPECIAL N° 0184-2010-ED/ U. E. 108

“Adecuacion, Mejoramiento, Sustitucion de la Infraestructura Educativa y Equipamiento
de la Institucion Educativa Nuestra Sefiora de Guadalupe, Brefia - Lima - Lima”

(Contenido en el CD adjunto a las Bases, que forman parte de las mismas, por el cual se
remite la version digital del Expediente Técnico aprobado mediante Resolucion Jefatural
N° 3303-2010-ED de fecha 21 de diciembre de 2010, emitida por la Oficina de
Infraestructura Educativa — OINFE)
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