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CAPITULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1 CONVOCATORIA

Se efectuara de conformidad con lo sefialado en el Articulo 51° del Reglamento, en la
fecha senalada en el cronograma.

1.2 BASE LEGAL

— Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la
Ley.

— Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N© 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento,
y sus modificatorias y complementarias.

— Decreto Supremo N° 021-2009-EF — Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

— Decreto Supremo N° 140-2009-EF — Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

— Directivas de OSCE.

— Ley N© 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

—  Cddigo Civil.

— Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

— Decreto Supremo N©° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias vy
complementarias.

— Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

— Decreto Supremo N© 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion
de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefa y del
acceso al empleo decente, Ley MYPE.

— Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuara desde el dia siguiente de la convocatoria y
hasta un (1) dia habil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de
propuestas presentadas por un consorcio, bastard que se registre uno de sus
integrantes, de conformidad con el articulo 53° del Reglamento.

La persona natural o juridica que desee participar en el proceso de seleccion debera
acreditar estar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto contractual. La Entidad verificara la vigencia de la inscripcién en el
RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.
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MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de seleccion convocado por las Entidades del
Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en
el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacion, podra ingresarse a la siguiente
direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Al registrarse, el participante deberd sefalar la siguiente informacion: Nombres y
apellidos (persona natural), DNI, razén social (persona juridica), nimero de RUC,
domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 52° del Reglamento, la persona natural o
juridica que desee ser notificada electronicamente, debera consignar una direccion de
correo electrénico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo
previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificacion a través del SEACE
prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo
responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a
través del SEACE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas por un periodo minimo de
tres (3) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de
conformidad con lo establecido en los articulos 55° y 57° del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisién que tome el Comité Especial con relacion a las consultas y observaciones
presentadas constara en el pliego absolutorio que se notificara a través del SEACE vy a
los correos electronicos de los participantes que asi lo hubieran solicitado, de
conformidad con lo establecido en los Articulos 54°, 559, 56° y 57° del Reglamento, en
la fecha senalada en el cronograma del proceso de seleccion.

El plazo para la absolucion no podra exceder de tres (3) dias habiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolucion de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases,
se consideraran como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE:
No se absolveran consultas y observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado
como participantes.
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1.6 ELEVACION DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el articulo 28° de la Ley, los observantes tienen la opcion de
solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad,
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la notificacion del pliego absolutorio a
través del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas
(300) Unidades Impositivas Tributarias.

Dicha opcién no sdlo se originara cuando las observaciones formuladas no sean
acogidas por el Comité Especial, sino ademas, cuando el mismo observante considere
que el acogimiento declarado continta siendo contrario a lo dispuesto por el Articulo
26° de la Ley, cualquier otra disposicién de la normativa sobre contrataciones del
Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacion con el proceso
de seleccion.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del
vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendra la opcién de solicitar
la elevacién de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas
por los observantes, considere que la decision adoptada por el Comité Especial es
contraria a lo dispuesto por el articulo 26° de la Ley, cualquier otra disposicion de la
normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas
gue tengan relacion con el proceso de seleccion.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el pronunciamiento a
través del SEACE sera no mayor de ocho (8) dias habiles. Este plazo es improrrogable y
sera contado desde la presentacion de la solicitud de elevacion de Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre las
observaciones a las Bases es indelegable.

1.7 INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité Especial integrara las Bases como reglas definitivas del presente proceso de
seleccion, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han
presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta
restriccion no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso
por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberan contener los cambios producidos como
consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por
el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de
la Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el SEACE, conforme lo establecen los Articulos 59° y 60° del Reglamento.
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De conformidad con el Articulo 31° del Reglamento, el Comité Especial no podra
efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan informacion referida a los requisitos para la
admisién de propuestas y factores de evaluacidn se presentaran en idioma castellano o,
en su defecto, acompanados de traduccion efectuada por traductor publico
juramentado, salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en
folletos, instructivos, catalogos o similares, que podra ser presentada en el idioma
original. El postor sera responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
La omision de la presentacion del documento o su traduccidon no es subsanable.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendra la propuesta técnica y el segundo la propuesta econdmica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos o
electrénicos, llevaran el sello y la rubrica del postor y seran foliadas correlativamente
empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos podran ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rubrica del postor o su representante
legal o mandatario designado para dicho fin.

ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los participantes presentaran sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado,
en la direccion, en el dia y horario sefialados en las Bases, bajo
responsabilidad del Comité Especial.

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial
incluira el motivo de esa decision en el acta de los resultados del proceso que
publicara en el SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la
propuesta técnica y economica, una vez consentido el otorgamiento de la
Buena Pro.

En caso de la descalificacion de propuestas, el Comité Especial incluira el
motivo de esa decision en el acta de los resultados del proceso que publicard
en el SEACE.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econdmica (Sobre N° 2) debera incluir obligatoriamente lo siguiente:
a) La oferta econdémica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros,

transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
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incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores
gue gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocera pago adicional de
ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen
deberan ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser
expresados con mas de dos decimales.

b) Garantia de seriedad de oferta
EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas se realizara en dos (2) etapas: La evaluacion técnica y la
evaluacion econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econdmica : 100 puntos

1.11.1 Evaluacion Técnica

Se verificara que la propuesta técnica contenga los documentos de presentacion
obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos minimos contenidos en las
presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seran
admitidas.

Sélo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicard los factores de
evaluacién previstos en las Bases y asignara los puntajes correspondientes, conforme a
los criterios establecidos para cada factor y a la documentacion sustentatoria
presentada por el postor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80) puntos,
seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econdmica.

1.11.2 Evaluacion Econdmica

Si la propuesta econdmica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento
(90%) del mismo, serad devuelta por el Comité Especial y se tendra por no presentada,
en aplicacion del articulo 33° de la Ley v el articulo 39° del Reglamento.

La evaluacion econdmica consistirda en asignar el puntaje maximo establecido a la
propuesta econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignara puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = Om x PMPE
Oi
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Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i
Oi = Propuesta Econdmica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica

1.11.3 Bonificacion en el puntaje total

1.12

A solicitud del postor, se asignara una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%)
sobre la sumatoria de las propuestas técnica y econdmica de los postores con domicilio
en la provincia donde se prestara el servicio objeto del proceso de seleccion o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El
domicilio sera el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP.,

IMPORTANTE:

Dicha bonificacion adicional se aplicara siempre que los postores beneficiados hayan
presentado la Declaracion Jurada del Anexo N° 06 incluida en la seccidn especifica de
las presentes Bases.

ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

"El Comité Especial consolidara en un cuadro comparativo, el puntaje
obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelacion,
indicando ademas las propuestas descalificadas, de ser el caso.

A continuacion, el Comité Especial procedera a la apertura de los sobres que
contienen las propuestas economicas de aquellos postores cuyas propuestas
técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico minimo requerido en las
Bases.

La evaluacion de las propuestas economicas, asi como la determinacion del
puntaje total, se realizara de conformidad con el procedimiento establecido
en las presentes Bases.

E/ Presidente del Comité Especial anunciara la propuesta ganadora indicando
el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro
comparativo.

Al terminar el acto se levantara un acta, la cual sera suscrita por todos los
miembros del Comité Especial.

En el supuesto que dos (02) o mas propuestas empatasen, el otorgamiento
de la Buena Pro se efectuara observando lo sefialado en el Articulo 73° del
Reglamento.
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El otorgamiento de la Buena pro se publicara y se entenderd notificado a
través del SEACE, el mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del
Comité especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena pro y el
cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluacion.
Adicionalmente, se podra notificar a los correos electronicos de los postores
de ser el caso.”

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas propuestas, el consentimiento de la Buena
Pro se producira a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro
se producira el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicard en el SEACE al dia siguiente de haber
quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO

De acuerdo con el articulo 282° del Reglamento, a partir del dia habil siguiente de
haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto dia habil de producido
tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicion
de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedira constancias solicitadas fuera del plazo indicado.
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CAPITULO II

2.1

2.2

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

Recurso de apelacion

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccion, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la
celebracion del contrato.

El recurso de apelacién se presentara ante la Entidad que convocd el proceso de
seleccion que se impugna, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de seleccion, los actos emitidos por
el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podran
impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

El Tribunal sera competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los
procesos de seleccion de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de
tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de
contratacién publica.

Plazos de interposicion del recurso de apelacion

La apelacion contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de
haberse otorgado la Buena Pro.

La apelacion contra los actos distintos a los indicados en el parrafo anterior debe
interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO III

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la
Buena Pro, la Entidad deberd, dentro del plazo de dos (2) dias habiles siguientes al
consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgandole el plazo
establecido en las Bases, el cual no podra ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10)
dias habiles, dentro del cual debera presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el
contrato con toda la documentacion requerida. En el supuesto que el postor ganador no
se presente dentro del plazo otorgado, se procedera de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 148° del Reglamento.

El contrato sera suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente
o por medio de su apoderado, tratdndose de persona natural, y tratandose de persona
juridica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el
articulo 139° del Reglamento.

Segun el articulo 141° del Reglamento, para suscribir el contrato, el postor ganador de
la Buena Pro debera presentar, ademas de los documentos previstos en las Bases, lo
siguiente:

= Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

» Garantia de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de
la liquidacion final, conforme el articulo 158° del Reglamento;

= Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso;

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 149° del Reglamento, el contrato tiene
vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha
vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidacién final y se efectiie el pago
correspondiente.

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que debe presentar el contratista deberan ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica al solo requerimiento de la Entidad, emitida por
una empresa autorizada y sujeta al ambito de supervision de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén
consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
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DE LAS GARANTIAS
GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberan presentar la garantia de seriedad de oferta a efectos de
garantizar la vigencia de su oferta, segin el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupé el segundo lugar estan
obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcion del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolvera las garantias presentadas por
los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepcion del que ocup6
el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcion
del contrato.

El plazo de vigencia de la garantia de seriedad de oferta no podra ser menor a dos (2)
meses computados a partir del dia siguiente de la presentacion de las propuestas. Esta
garantia puede ser renovada.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorgara una garantia adicional por
este concepto, la misma que se renovara periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacién en ningln caso.

EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se haran efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el
articulo 164° del Reglamento.

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicacion de penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato y las causales para la resolucidon del contrato, seran aplicadas de
conformidad con los articulos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los articulos 48° de la Ley y 166° del Reglamento, en las Bases o el
contrato podran establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 165°
del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el
objeto de la convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto
del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse. Estas penalidades
se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora.

PAGOS

La Entidad debera realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los
servicios prestados. Dichos pagos se efectuaran después de ejecutada la respectiva
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prestacion; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condicién para la
realizacion del servicio.

La Entidad podra realizar pagos periddicos al contratista por los servicios contratados en
cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el
contratista los solicite presentando la documentacion que justifique el pago y acredite la
existencia de la prestacién de los servicios. Las Bases podran especificar otras formas
de acreditacién de la obligacion. Los montos entregados tendran el caracter de pagos a
cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Plazos para los pagos

La Entidad debera pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la
oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de
dar la conformidad de la prestacién de los servicios, debera hacerlo en un plazo que no
excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el articulo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en
que el pago debid efectuarse.

3.9 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordene
y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que
se generen debido a la necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de la
responsabilidad que le corresponden a los autores de los proyectos, estudios, informes
0 similares.

3.10 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta
y en cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente,
en el curso del proceso de seleccion o en la formalizacion del contrato, asi como a lo
dispuesto en los incisos 2) y 3) de los articulos 1774° del Cédigo Civil.

3.11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio no
exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
Codigo Civil y en el articulo 50° de la Ley, que establece, entre otros, un plazo de
responsabilidad no menor de un (01) afio. Las Bases deberan establecer el plazo
maximo de responsabilidad del contratista.
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3.12 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos relativos al presente proceso de seleccidn, contratacion,
conformidad, liquidacion del contrato, pago, entre otros, no contemplados en las Bases

se regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones
legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION

(En _esta seccion la Entidad debera completar la informacion exigida de acuerdo a las
instrucciones indicadas)
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: Ministerio de Educacion — Unidad Ejecutora 108
RUC N°: 20514347221

1.2 DOMICILIO LEGAL
Av. De La Poesia N° 155, San Borja.
1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto la consultoria de la obra para /a Contratacion de
la Supervision de Ejecucion de Obra Reconstruccion y Sustitucion de la
Infraestructura de la IE Horacio Zevallos Gamez (Pueblo Nuevo — Chincha —
Ica).

1.4 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a §/. 191,897.23 (Ciento Noventa y Un Mil
Ochocientos Noventa y Siete con 23/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos
de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la consultoria de la
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo de 2011.

Los limites maximos y minimos del valor referencial total ascienden a:

90 % del Valor Referencial Valor Referencial
172,707.51 191,897.23
Ciento Noventa y Un
Ciento Setenta y Dos Mil Mil Ochocientos
Setecientos Siete con Noventa y Siete con
51/100 Nuevos Soles 23/100 Nuevos Soles

Las propuestas que excedan el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al
noventa por ciento (90%) del mismo seran devueltas por el Comité Especial teniéndolas
por no presentadas.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion Jefatural N° 2649-

2011-ED, de fecha 06 de setiembre de 2011, asimismo, mediante la citada Resolucion
se designo al Comité Especial encargado de conducir el presente proceso de seleccion.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1: Recursos Ordinarios

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

El servicio a contratar esta definido en los Términos de Referencia que forman parte de
la presente Seccion en el Capitulo III.

PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA
La consultoria de obra se ejecutard en el plazo de 210 (doscientos diez) dias

calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo que debe coincidir
con lo establecido en el expediente de contratacion.

BASE LEGAL

e Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

e Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2011

e Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017.

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto

Supremo N° 184-2008-EF y sus madificatorias.
e Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
e Ley NO 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Plblica.
e Ley N© 28015, Ley de Promocién y Formalizacién de la Pequena y Microempresa.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias
y conexas, de ser el caso.
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CAPITULO II

2.1

2.2

2.3

DEL PROCESO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

Convocatoria en el SEACE El07/11/2011
Registro de Participantes Del 08/11/2011 al 17/11/2011
Formulacién de Consultas y Observaciones Del 08/11/2011 al 10/11/2011
Absoluciéon de Consultas y de Observaciones El15/11/2011
Integracién de Bases El16/11/2011
Presentacion de propuestas (en acto privado El 22/11/2011 - Hasta Jas
13:00 horas

Mesa de Partes del Ministerio de
Educacion, Av. de la Poesia N°
155, San Borja

Evaluacién de propuestas Del 23/11/2011 al 28/11/2011

Otorgamiento de la Buena Pro (a través del| EI29/11/2011
SFACE)

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizara en la Sede Central del Ministerio de
Educacion, sito en Av. De La Poesia N° 155, San Borja, Altura de la cdra. 19 Av. Javier
Prado Este en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 17:00
horas.

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitird la constancia o
cargo correspondiente en el que se indicara: nimero y objeto del proceso, el nombre y
firma de la persona que recibe las Bases asi como el dia y hora de dicha recepcion.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentaran por escrito, debidamente
fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus
veces, sito en Av. De La Poesia N° 155, San Borja, Altura de la cdra. 19 Av. Javier
Prado Este, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 08:30 horas a
17:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0044-2011-ED/UE 108, pudiendo ser
remitidas adicionalmente al siguiente correo electronico:
mbonifaz@minedu.gob.pe.
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2.4  ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los participantes presentaran sus propuestas en sobre cerrado, en la
direccion, en el dia y horario seiialados en las Bases, bajo responsabilidad del

Comité Especial, conforme a lo indicado en la seccion general de las
presentes Bases.

Las propuestas se presentaran en dos sobres cerrados y estaran dirigidas al Comité
Especial de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N°0044-2011-ED/UE 108,
conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Sefiores

MINISTERIO DE EDUCACION

Av. De La Poesia N° 155, San Borja
Att.: Comité Especial

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0044-2011-ED/UE 108
“Contratacion de la Supervision de Ejecucion de Obra
Reconstruccion y Sustitucion de la Infraestructura de la IE
Horacio Zevallos Gamez (Pueblo Nuevo — Chincha — Ica)’

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR
DIRECCION

RUC

N° DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

SOBRE N© 2: Propuesta Econdmica. El sobre sera rotulado:

Sefiores

MINISTERIO DE EDUCACION

Av. De La Poesia N° 155, San Borja
Att.: Comité Especial

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0044-2011-ED/UE 108
“Contratacion de la Supervision de Ejecucion de Obra
Reconstruccion y Sustitucion de la Infraestructura de la IE
Horacio Zevallos Gamez (Pueblo Nuevo — Chincha — Ica)’

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR
DIRECCION

RUC

A.D.S N° 0044-2011-ED/UE 108
Primera Convocatoria )
“CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA RECONSTRUCCION Y SUSTITUCION

DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ (PUEBLO NUEVO — CHINCHA —
ICA)”



Ministerio

de Educacion

“Afio del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”
“Década de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

20
2.5 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA:
Se presentara en un (1) original y dos (2) copias

El sobre NO 1 contendrd, ademds de un indice de documentos' la siguiente
documentacién:

Documentacion de presentacion obligatoria:

a. Copia simple del certificado o constancia de Inscripcion vigente en el Registro Nacional
de Proveedores, en el Registro de consultor de obra.

b. Declaracion Jurada de datos del postor, segin el Anexo N° 01.
Cuando se trate de consorcio, esta Declaracién Jurada sera presentada por cada uno de
los consorciados.

c. Declaracion Jurada y documentacidon que acredite el cumplimiento de los
Requerimientos Técnicos Minimos contenidos en el Capitulo III de la presente Seccién?
(Anexo N° 02)

d. Declaracién jurada simple de acuerdo al Articulo 42° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (Anexo N° 03)
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo
gue sea presentada por el representante legal comdn del consorcio.

e. Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el
representante comin, el domicilio comuin y el porcentaje de participacién. (Anexo
N° 04)

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus integrantes.
En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se
presumira que los integrantes del consorcio ejecutaran conjuntamente el objeto de
convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes debera cumplir con los requisitos
exigidos en las Bases del proceso.

La omision del indice no descalifica la propuesta ya que su no presentacion no tiene incidencia en el objeto de la
convocatoria.

La Entidad debera precisar si solo bastara la presentacion de una declaracion jurada para acreditar el cumplimiento
de los requerimientos técnicos minimos o, si serd necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la
presentacion de alguin otro documento, en cuyo caso, debera precisarse dicha informacion en este literal.

En este Ultimo caso, debe tenerse en cuenta que podra solicitarse documentos tales como formatos (por ejemplo, el
Formato N° 2 incluido en la presente seccidn), certificados, constancias o cualquier otro que sea necesario para
acreditar los requerimientos técnicos minimos, siempre en concordancia con el expediente de contratacion y en
observancia de los Principios de Economia, de Libre Concurrencia y Competencia y de Trato Justo e Igualitario
establecidos en el articulo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Se presume que el representante comun del consorcio se encuentra facultado para
actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al proceso de
seleccion, suscripcidn y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

f. Declaracion Jurada de plazo de ejecucion de la consultoria de obra. (Anexo N° 05)

g. Curriculo Vitae documentado adjuntando todos los requisitos minimos cumpliendo los
términos de referencia.

h. Adjuntar Declaracién Jurada en la que se indique que el profesional se encuentra
habilitado para el proceso de seleccion.

MUY IMPORTANTE:
La omision de alguno de los documentos enunciados acarrearda Ila
descalificacion de la propuesta.

Cuando se trate de consorcio, los documentos obligatorios deberan ser
presentados por cada uno de los consorciados

Documentacion de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion o reinscripcion en el Registro de la Micro y Pequeia
Empresa — REMYPE.

b) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas,
deberd presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripcidn
en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

c) Copias de comprobantes de pago, contratos u 6rdenes de servicio que acrediten experiencia
del postor conforme a las condiciones precisadas en el factor de evaluacion “Experiencia del
Postor” del Capitulo IV de esta seccién.

d) Declaracion Jurada de Relacién de Clientes, segin Anexo N° 08.

e) Declaraciéon Jurada de Relacién de Clientes de supervision de obras en la especialidad:
Edificaciones. Anexo N° 08-A.

f)  Declaracién Jurada de la Experiencia del Profesional propuesto en la especialidad:
Edificaciones. Anexo N° 08-B.

g) Documentacién que acredite las condiciones precisadas en los factores de evaluacion 3.1 y
4.1

h) Declaracién Jurada de oferta de equipos.
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i)  En el caso de servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, podra presentarse
una solicitud de bonificacion por parte de los postores con domicilio en la provincia o en las
provincias colindantes donde se prestara el servicio, segtin el Anexo N° 6. (De ser el caso).

NOTA:

Si el postor fuera una persona natural, la experiencia que se acredite como
tal, podra acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si
fuera el caso.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA3

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

Oferta econdmica en letras y ndmeros, el cual deberd incluir todos los impuestos,
tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o
cualquier otro concepto, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o
correccién, caso contrario se considerara como no presentada. (Anexo N° 07).

El monto total de la propuesta econémica debera ser expresados con dos decimales.

El monto total de la Propuesta serd en Nuevos Soles.

Garantia de seriedad de oferta

Garantia de Seriedad de la Oferta, por un monto equivalente al 1% del Valor
Referencial.*

De la Garantia de Seriedad de Oferta.- Los postores deberan presentar la Garantia
de Seriedad de Oferta, la misma que tiene como finalidad garantizar la vigencia de la
oferta.

Luego de consentida la Buena Pro, “EL MINISTERIO” devolverd las garantia
presentada por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con
excepcion del que quedd en segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas
vigente hasta la suscripcion del Contrato.

El plazo de vigencia de la garantia de seriedad de la oferta no podra ser menor a dos
(02) meses, computados a partir del dia siguiente a la presentacion de las propuestas.
Estas garantia pueden ser renovada; si una vez otorgada la buena pro, el postor
adjudicado no cumple con renovar su garantia, esta se ejecutara en su totalidad. Una
vez suscrito el contrato el monto de la garantia sera devuelto al postor, sin dar lugar al
pago de intereses.

3

4

De acuerdo con el articulo 63° del Reglamento la propuesta econdmica solo se presentara en original.

El postor que resulte ganador de la buena pro y el que quedd en segundo lugar, estan obligados a mantener su

vigencia hasta la suscripcion del contrato.
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En caso de la no suscripcion del Contrato por causas imputables al adjudicatario de la
Buena Pro, se ejecutara la garantia en las mismas condiciones previstas en el parrafo
anterior, una vez que quede consentida la decision de dejar sin efecto la Buena Pro.

La falta de la renovacion de la Garantia genera la descalificacion de la oferta econdmica
0 en su caso, que se deje sin efecto la Buena Pro otorgada.

La Garantia de Seriedad de Oferta, debe ser materializada a través de una carta
fianza otorgada por una entidad acreditada ante la Superintendencia de Banca y
Seguros, conforme al siguiente detalle:

Beneficiario

Afianzado

Detalle

Monto

Vigencia

Caracteristicas

Ministerio de Educacion — Unidad Ejecutora N° 108:
Programa Nacional de Infraestructura Educativa

(Razén social del postor o denominaciéon del consorcio,
de ser el caso) (*)

Garantia de Seriedad de Oferta derivada de la A.D.S. N°
0044-2011-ED-108, “Contratacion de la supervision de
ejecucion de obra, reconstruccion y sustitucion de la
infraestructura de la I.E. N°. Horacio Zevallos Gamez
(Pueblo Nuevo — Chincha - Ica)”

S/. 1,918.98 (Mil Novecientos Dieciocho con
98/100 Nuevos Soles), suma equivalente al 1% del
valor referencial

El plazo de vigencia de la garantia de seriedad de la
oferta no podra ser menor a dos (02) meses,
computados a partir del dia siguiente a la presentacion
de las propuestas

Solidaria, incondicional, irrevocable, de realizacion
automatica al solo requerimiento de la Entidad
Contratante.

(*) "En el caso de consorcio en la Garantia de seriedad de oferta
obligatoriamente deberd consignarse a todos los participantes del consorcio
(Resolucion N° 1490-2011-TC-S2 de fecha 13 de setiembre de 2011, (...) es
necesario que la carta fianza que se emita mencione expresamente a todas y
cada una de las empresas que lo conforman pues, dado el caracter literal en
comento, la garantia no podra ser ejecutada validamente, si la conducta que
determina dicha situacion es atribuida a personas distinta a la mencionada en su
texto.(...)”), caso contrario dicha propuesta sera descalificada.
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2.6 Determinacion del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica, se procedera a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica = 0.30

2.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme al articulo 141° del Reglamento y en concordancia con el
objeto de la convocatoria, podra requerirse, entre otros, los siguientes documentos’:

a) Copia de DNI del Representante Legal;

b) De ser el caso, contrato de formalizacién de consorcio con firmas legalizadas de
los miembros y designacién de representante comuin.

¢) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

d) Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizado;

e) Copia del RUC de la empresa;

f)  Cddigo de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder.

g) Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

h) Direccién de correo electrdnico, a efectos de recibir notificaciones de todos los
actos administrativos, decisiones, comunicaciones Yy resoluciones relativos a la
ejecucion del presente Contrato.

i)  Andlisis de Costos correspondiente a su propuesta econémica incluido el IGV.

2.8 PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debera presentar toda la documentacién requerida
para la suscripcion del contrato en el plazo de cinco (5) dias habiles. La citada
documentacion debera ser presentada en Mesa de Partes del Ministerio de Educacion,
sito en Av. De la Poesia N° 155, San Borja.

> Cada Entidad deberd definir si solo requerird de la presentacién de estos documentos o adicionar algin otro.
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2.9 PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo maximo de 10
dias calendario de otorgada la conformidad de recepcion de la prestacion.

2.10 FORMA DE PAGO
“LA ENTIDAD"” cancelara en armadas mensuales; y cuyo monto se obtendra entre el
monto total del contrato y el nimero de dias de cada mes, calculados desde el inicio de

la prestacion.

Para el pago, EL CONTRATISTA deberd presentar ante el Area de Ejecucion
Contractual del Ministerio de Educacion la siguiente documentacion:

1. Comprobante de pago autorizado por la SUNAT equivalente al mes de
prestacion del servicio.

2. Copia de la Orden de Servicio

3. Conformidad técnica emitida por la Oficina de Infraestructura Educativa.
La conformidad se otorgara en un plazo que no excedera de los diez (10) dias de
cumplida la prestacion, conforme con lo establecido por el articulo 176° del

Reglamento.

- Durante la vigencia del contrato los precios se mantendran fijos y no estaran sujetos a
reajuste alguno.
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CAPITULO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISION DE OBRA - |.E. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ

1.0 ALCANCES
o Persona natural o Juridica ;e Un (01) Supervisor, Ingeniero Civil o Arquitecto con asistencia a tiempo completo
de consuloria para la duraniz la ejecucion de la obra y €l proceso de recepcion (7 meses). Debera de contar
SUPERVISION de Obra con un minimo de 05 afios de experiencia acumulzda en Obras de Edificacién como

Supervisor o Asistente de Supervisor.

« Un (01) Asistente Ingeniero Sanitario,

Con asistencia a tiempo parcial durante la ejecucion de la obra (3 meses). Debera de
contar eon un minimo de 03 afios de experiencia acumulada en Obras de
Edificacion como Supervisor o Asistente de Supervision o Especialista.

« Un [01) Asistente Ingeniero Eleclricista o Mecanico Electricista,

Con asistencia a tiempo parcial durante la jecucion de |a obra (3 meses). Deberd de
contar con  un minimo de 03 afios de experiencia acumulada en Obras de
Edificacién como Supervisor o Asistente de Supervision o Especialista.

NOTA:

1. Todos los profesionales deberan de tener (7 afios minimo de ejercicio profesional,
desde la inscripcion en el colegio profesional respectivo, lo cual debe de
acreditarse con copia simple ds! Diploma de Colegiado y curricuium vitag.

2. Para lodos los profesionales propuesios, sclo se considerard la expetiencia en los
ultimos 15 afios.
3. La experiencia se acreditard mediante copias simples de los Contratos con la

respectiva Acta de Recapcion de Obra y conformidad de la prestacion, certificados
ylo constancias donde se sefialen los senvicios de Supervision asi como el periodo

de ejecucion.
= Sisterna de Contratacion A suma alzada
« Plaza de Contratacion 210 dias calendario en total, de los cuales 180 dias corresponden & la supervision de la

ejecucion de la obra y 30 dias para el proceso de recepcion de fa obra, pre-iquidacion
y entrega de documentos para la fiquidacion final det contrato de obra.

« Finalidad Publica Conjunto de procesos que la Entidad encarga 1a respansabilidad a EL SUPERVISOR
de velar por fa corecta ejecucion de la cbra y del cumplimiento del Cenfrato, mediante
un conjunto de procesos técnicos, normativos, legales y administrativos de control y
verificacin para que los trabajos ejecutados por el Confratista se encuentren dentro de
los parametros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales, asegurando que
la inversién efectuada nos permita contar con una infraestuctura segura, durable,
funcional y estética, dentro del plazo previsto.

1.1 ALCANCES DE LOS SERVICIOS.
La vigencia del plazo del servicio se computa a partir del inicio contractual de la ejecucion de la obra, previa comunicacion de ia

‘7&%\ OINFE.

2 g\; EL SUPERVISOR suministrara fofalmente los servicios necesarios para la Supervision de la Obra LE. HORACIO

5\5}2" ZEVALLOS GAMEZ, ubicado en el distrito de Puzbio Nuevo, provincia de Chincha y deparfamento de ica.
<" Estos servicios comprenderan a todo lo relacionado con la supervision, contro! técnico y administrativo de las actividades a
ejecutarse durante el desarrollo y termine de la obra mencionada anteriormente.
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como
tal, entre otros, la supervision y el controf de esta Cbra obliga a:
Revisar detalladamente los Expediente Técnico y formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones yfo
modificaciones, asi como dar aviso a probables variaciones del presupuesto por adicionales y deductivos de las Obra,
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- Revisar y evaluar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAQ), el Calendario de Adquisicidn de Materiales v
Utllizacion de Equipos Mecanicos (CUMYE) y el Calendario de Utilizacion del Adelanfo Directo (CUAD) que el Contrafista
presentd a la Entidad para la firma del Contrato,

- Controlar el cumplimianto de! cronograma de ulifizacion del Adelanto Directo entregado por €l Contratista, a la firma del
contrato.

- Controlar el cumplimiento del cronograma de utilizacion del Adelanto para Materiales entregado por el Contratista, al inicio
de la Obra.

- Realizar el control, fa fiscalizacion e inspeccién de la ejecucion de la Obra e Equipamiento, verificando constantemente y
oportunamente que los frabajos y dolacion de equipos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Téenicas y
en general con toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, ademas de cumplir estrictamente con las
Normas de Construccion y reglamentacion vigente.

- Controlar exhaustivamente de manera estricta |a calidad de los materiales a ufilizarse en la Obra, asi como ks egquipos a
instalarse los cuales deben cumplir con los planos, los disefios, los ensayos y las especificaciones técnicas del expediente
técnico y normas vigentes.

- Controlar el Avance de las Obras a través del Programa de Ejecucion de Obra (Programacion PERT-CFM} y Diagrama de
GANTT con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion.

- Controlar el avance fisico y econdmico de la Obra, efectuando periddicamente de manera detallada y oportuna la medicion
en la planilla de metrados v la valorizacion de las cantdades de la cbra ejecutada, mediante la utlizacién de programas de
computacion.

- Vigilar y verificar que el Confratista cumpla con las normas de seguridad, fanto del tréfico, sefializacion, salubridad,
conservacion def medio ambiente destinado al personal directamente involucrado en las obras, como a los que dirigen,
suparvisan o visitan la obra, deberan reflejarse con registros fotogréficos.

- Inspeccion y verificacion permanente de ia calidad y cantidad de los maleriales y equipos idéneos, asi como el confrol fisico
de los mismos, presentando en los informes comespondientes, su Inventario detallado y actualizado. Deberan ademas,
llevar un control espedial e informar a LA QINFE sobre la permanencia en la obra y estado de los equipos y maguinaria,

- Mantener la estadistica general de la obra v preparar los Informes Semanales y Mensuales, los cuales deberan indicar
detalladamente los avances fisicos y econdmicos, los problemas presentados ¥ las soluciones adoptadas en obra.

- Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y disefios en general; en caso necesario tomar Ias previsiones,
proponicndo altemativas o soluciones.

- Durante |a etapa de inicio de la sjecucion de obra y racepcién de obra, EL SUPERVISOR tomara las medidas necesarias
para que ef Conlratista cumpla con las normes de eonservacion ambiental y las exigidas en el Estudio y Especificaciones
Tecnicas del Proyecio,

- Revisién y verificacion permanentemente de la ejecucion de los trazos de ejes y niveles lopogréficos en general.

- Recomendar y asesorar a LA OINFE en lo referente a los sistemas constructivos que se empleen para ejecutar la Obra y
emitir opinidn y pronunciamientos sobre los aspectos que proponga ef Confratista.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes ylo expedientes sobre variaciones de obra (adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo), dentro del perfodo previsto en la normatividad que rige_el Conirafo y Directivas que LA OINFE
emita para tal fin.
- Efectuar el control de los trabajos para la Recepcion de Obra.
j - Efectuar el Informe Final de la Obra

Ky
noa

W

20 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE EL SUPERVISOR

A continuacion se presenta una relacion de las actividades que EL SUPERVISOR desarrollara durante el procese de ejecucion
de la gbra, sin que sea limitativa debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de aclividades.

O
o % 21 Actividades al inicio de Ejecucion de la Obra.
¥ % a) Después del inicio contractual de la ejecucion de la obra y durante los siguienles siete (07) dias, realizara la revision

2 4 integral del expediente técnico de obra y verificara en gabinete y en el campo los aspeclos crilicos de los disefios del

. Proyecto, disefio de encofrados y formas, ensayos de resistencia de concretos, verificara los resultados del estudios
de mecanica de suelos, estado v disponibilidad del terreno v de canteras, efc., incluyendo condiciones especiales,
verificara los niveles, el Benchmark. Verificara la existencia de permisos, documentos y requisitos necesarios para la
etapa inicial de los irabajos.
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b) Emitira un informe detallado sobre la revision total de! expediente tecnico indicando sus observaciones, omisiones y
defectos hallados, recomendaciones sobre alguna modificacion que considere o sea necesaria, con la finalidad de
coordinar |a respuesta y solucién a las observaciones oportunamente, evitando que se criginen vatiaciones de obra,
ampliaciones de plazo o trabajos no necesarios para conseguir la finalidad de la obra,

¢) Oportuna aprobacion de ia dispenibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en nombre de LA OINFE ejercera ante
tas autoridades competentes todas las acclones necesarias para reservar los volimenes necesarios para la obra,
tomande en consideracion las nomas sobre aspectos ambientales.

d) Definir por escrito con el Contratista, las marcas y fipos de materiales a usar duranfe |a ejecucion de la obra,
enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en expediente técnico para su adquisicion y provision
oportuna de acuerdo a los CAQ y CUMYE.

2.2  Actividades Durante la Ejecucion de las Qbras.

a) Supervision y control de las instalaciones temporales, equipos de construccién y de control de calidad de materiales,
personal administralivo, (&cnico y obreros del Contratista.

b) Revision, evaluacién y aprcbacitn de los disefios de ejecucion y métodos de constructivos  propuestos por el
Contratista.

c) Conslatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control de ejes y niveles durante la
censtruccion,

d) Supervisar y controlar la calidad de la ejecucidn de los trabajos, de conformidad con el Expediente Técnico,
Reglamento Nacional de Edfficaciones y otros reglamentos vigentes.

e) Posterior al informe detallado (2.1, b), si es necesario, recomendara sobre cambios y/o modificaciones del Proyeclo
original, asf como de disefias complementarios necesarios, para la conformidad de LA CINFE de ser el caso.

f) Control del avance fisico y financiero de la Obra de acuerdo con los programas aprobados (CAO, CUAD, CUMYE,
PERT/CPM, GANTT).

g) Programar y coordinar reuniones periddicas con el Contratista, informando a LA OINFE sobre los acuerdos y
resuttados.

h) Exigir que se efectien las pruebas de confrol de calidad de materiales, evaluar y dar opinién técnica sobre los
resultados de laboratorio (concreto, albafileria, materiales, insumos, compactacion, protocolos de instalaciones
eléctricas y sanitarias, y oiros).

) Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante la ejecucdn de las
obras, asi como pruebas adicionales que acrediten la capacidad portante del tereno seglin cisefio,

j} Comunicar permanentemente a los funcionarios de LA OINFE, sobre el desamollo y estado de las obras via
telefénica, comrea electronico e informes diversos.

K) Valorizar mensualmente las obras, sjecutadas segin presupuesto contratado, incluyendo reintegros, reembolsos que
cotrespondan; asi como de los presupuestos adicionalas y deductivos aprobados, sustentandolos con la
documentacion técnica, administrativa y los céloulos que los respalden (Incluyendo los metrados realmente
ejeculados, en defalle).

) Control esfricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollc de la obra, accesos, circulacion y
sefializacién, amacenamiento y manipuleo de materiales, proteccién de trabajos en riesgos de caida, uso de
andamios, equipos de izaje.

m) Preparacion de Informes de Avance Semanales, adjuntado registros fotogréficos digitales {proceso constructivo,
vistas especificas y panorémicas) y escaneado de las hojas del Cuadernc de Obra,

n) Remision dz los Informes Especiales a LA OINFE, cuando éstalos requiera ¢ las circunstancias o determinen.

0) Vigilancia de que las obras se mantengan bien iuminadas durante los trabajos nocturnos.

p) Cumplir y hacer cumplir las Nommas Técnicas de Control, d2 la Contraloria General de la Republica, en lo
concemiente & la construccion dg obras publicas.

q) Controlar y coordinar ta eliminacion de interferencias fisicas en el temenc,

1) Asesorar aLA QINFE en confroversias con el Contratista y/o terceros.

s) Tramitar con su opinion los reclamos y/o planteamientos del Contrafista que excedan de su nivel de decision denfro
de los plazos indicados en el presente documento y/o en los establecidos en la nomatividad vigente, organizando el
axpediente gestinado a culminar en una resclucidn administrativa.

{) Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientas técnicos que involucren presupuestos Adicionales
ylo Deductivos de obra presentados, para ¢! pronunciamiento final de LA ENTIDAD y/o la Conlraloria General de [a

Dy O3
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Reptiblica. EL SUPERVISOR debera efeciuar el seguimiento sobre el pronunciamiento del expediente presentado
hasta su respuesta al Confratista.

23  Actividades de Recepcion de la Obra, Informe Final, | iquidacién Final de Contrato de Obra,

a) EL SUPERVISOR, dentro de los cince (5) dias de la solicitud del Cenfratista para la Recepeion de la Gbra, informara
a LA CINFE de este pedido, opinando en forma clara y precisa, previa verificacién, sobre la culminacion de la Obra
y en guie fecha se produjo la misma; y de ser el caso, informara a LA OINFE sobre las observaciones pendientes de
subsanacion.

Previo informe de EL. SUPERVISOR, LA OINFE designara un Comité de Recepcion dentro de los 07 dias de recibida
la comunicacion por parte de EL SUPERVISOR.

b} EL SUPERVISOR presentara un Informe Final de Obra segln estructura y formato enfregado por LA OINFE, dentro
de los diez (10) dias naturales después de la Recepcion de la Obra, en el que incluira el resultado estadistico del
contro! de calidad de la Obra ejecutada.

¢} Inlegrara el Comité de Recepcion de Obra y participara durante todo el proceso de Recepeitn de la Obra.

d) EL SUPERVISCR alcanzara los documentos necesarios para la efectuar la Liquidacion del Contrato de Cbra,
segln la relacion que se detalla en el Anexo N° 01, y que forma parte del presente documento, ademés de la
Pre-Liquidacion y la Memoria Descriptiva de la Obra.

3.0 RESPONSABILIDAD DE EL SUPERVISOR

a) EL SUPERVISOR, sera responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecuten con
Gptima calidad, para lo cual mantendra su presencia permanente en fedas y cada una de las aclividades que conforman la
ejecucion de fa obra.

b) EL SUPERVISOR seré responsable en lo que le comespende de Ia revision del Proyecto (Expediente Técnico), asimismo
de las complementaciones yio modificaciones que efectie para optimizar y mejorar la celidad del Proyecto original.

¢) EL SUPERVISCR seré responsable de la enfrega de valorizaciones, de [a entrega de la documentacion para [a Liquidacion
de la Obra, de la liquidacion def Contrate de Supervision, dentro de los plazos y condiciones fijados en el Contralo.
{definicion de plazos ¥ condiciones en el contrato)

d) EL SUPERVISOR controlara y exigira el cumplimiento de los Frogramas de Avance de Obra y debera requerir al
Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel
cumplimiento de las normas de seguridad e higiens indusitrial,

€) EL SUPERVISOR debera ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del Conlrafista,
comunicando a LA OINFE los vencimientos con un mes de anticipacion.

f) EL SUPERVISOR debera cumplir con la evaluacion y presentacién oporiuna de los Expedientes Técnicos que sustenten
los presupuestos adicionales o deductivos, que se originen por modificaciones del Proyecto Criginal de la Obra Confratada.
Estos presupuestos deben ser suscritos por EL. SUPERVISOR y el Representante del Contralista.

g) En caso de que LA ENTIDAD se vea en la necesidad de incurir en mayores gasios por incumplimiento de EL
SUPERVISCR de o sefilado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos por EL. SUPERVISOR,
descontandose de sus honorarios profesionales.

De ser el caso, EL SUPERVISOR debera mantener un control permanente sobre los Adelantos por Materiales cforgados al

Contrafista, o que se reflejara tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

Vigilar que la sefializacion de transito cumpla con lo requerido por LA OINFE y las auforidades de transito.

i) Es responsabilidad de EL SUPERVISCR que la Amortizacion del Adelanto Directo otorgado al Contratista se efectie

regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que el adelanto sea amorizado totalmente, en las

valorizaciones comespondientes, dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

EL SUPERVISOR, deniro de los alcances del rol conractual que fe ha comespondido desempefiar, seré legalmenle

responsable por el periodo de siefe (7} afios, a partir de la finalizacion de sus servicios.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al CONSULTOR comprenden no sclamente las establecidas en estos

Términos de Referencia y en el Confrato, si no ademas fas que conforme a ley le corresponden, para fo cual LA ENTIDAD

iniciara acciones legales pertinentes de ser el caso.

m) EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones confraciuales, ni de
ordenar ningdn trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo ¢ cualquier pago
extra, a no ser que medie aulorizacion escrita y previa de LA CINFE de acuerdo a Ley.

n} Por ningdn motive EL SUPERVISOR valorizara Obra Adicional en la planilla de Obra Confratada.

f@é"

NOYS
=

N

£
-\\":{}

2%
.IN—%’
\.
-— =
=

A.D.S N° 0044-2011-ED/UE 108
Primera Convocatoria

“CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA RECONSTRUCCION Y SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ (PUEBLO NUEVO — CHINCHA —
ICA)”



Ministerio

de Educacion

“Afio del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”
“Década de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

30

o) EL SUPERVISOR sera responsable del contro! de calidad de las Qbras ordenando al Contrafista de la obra, las pruebas de
control requeridas.

40 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

a) FL SUPERVISOR adoplari los procedimientos necesarios para realizar un efectivo Control técnico de las actividades dei
Contratista, relacionadas con la ejecucian de la obra, las que deberan ser anotados diariamente en el Cuaderno de Obra.

b) EL SUPERVISOR en los procedimientos de conirol, debera considerar una ccordinacion permanente con el Conlratista de
laobray LAQINFE.

c) Los laboratorios en los cuales se ejecutarén los ensayos no rufinarios, deberan contar 1a aprobacion previa de EL
SUPERVISCR

d) EL SUPERVISOR serd respensable directo de la verificacién del disefio y ge las pruebas necesarias que el Contratista
realizara una vez concluidas las estructuras, instalacionss electromecanicas, instalacicnes saniterias y otros.

g) EL SUPERVISOR elevara a LA OINFE un Informe especial sobre fos resultados y conclusiones, sefialados en el fiteral
anterior

f) EL SUPERVISOR debe exigir al Contralista la presentacion de ensayos que garanticen la calidad de los aceros
estructurales, elementos de enclaje y los concretos ejecutados por el Confrafista, en tal sentido los resultados finales ded
control deben estar dentro de los parametros exigidos. En los casos en que no se cumpian las condiciones soliciladas, la
Supervision definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados dptimos, siendo estos frabajos por cuenta
del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por dichos frabajos, loda vez que ef
Contratista esta en la obligacion de terminar correctamente el trabajo. Sin embargo, EL SUPERVISOR no se eximira de la
responsabiidad de estos resuliados, por 10 que se hard acreedor de la sancion indicada en el numeral 10.0 de los
Términos de Referencia.

g) EL SUPERVISOR esté obligado & realizar los confroles de los ensayos antes mencionacos y descritos. Deberd elaborar
un informe Técnico que sefiale la metodologia empleada en cada ensayo, sus conecciones, resultados, recomendaciones
y conclusiones. £l Informe incluiré ademés ¢l anélisis ylo resultado estadistico de los ansayos realizades en las obras,
durante Iz ejecucian de la cbra, comparandolos con los parameatros o requisitos exigidos en las especificaciones tecnicas.
El Informe Técnico sera presentado a LA CINFE y se incluird en el Informe de Sifuacion de la Obra, que mensualmente
presenta EL SUPFRYISOR y sera requisito indispensable para la Recepeion de 1a Cbra.

50 RECURSOS QUE PROPORCIONARA LAENTIDAD AL CONSULTOR
LA ENTIDAD praporcionara apoyo &l CONSULTOR en las coordinacionss que realice éste oon ofras Instituciones Plblicas y
Privadas, para la ejecucion de la obra y toda la informacion necesaria de manera que permita desarollar normaimente las
actividades indicadas en los Alcances de los Servicies,

6.0 DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMAGION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS :

EL SUPERVISOR debera presenlar a LA OINFE la siguiente documentacién, durante la prestacion de servicios:

6.1 INFORME INICIAL
La presentacion del Informe Inicial de “Compatiilizacion e Proyscto y Verificacién de Estudios de Suelos’, debera
formutarse segiin [0 establecido en el Insiructivo, la misma que sera enfregado por LA OINFE, el cual contempla la
revision del Proyacto (Expediente Téconico), verificacion in situ de los estudios de suelos, efc. (requisito para el pago de la
primera armada), formulando observaciones, conclusiones y recomendaciones, con las complementaciones yio
modificaciones respectivas, indicando probables variacicnes de cbra (adicionales y/o deductivos) que se formularan
dentro del periodo de ejecucion, asi comg la definicion de las marcas y fipos de materiales & insumis a ulilizar en la
ejecucion de la obra.

s

% 62 VALORIZACIONES

Les valorizaciones mensuales por avances serén entregados & LA ENTIDAD conjuntamente con sus respectivos
calculos de reintegro por aplicecion de las formulas polinomicas, amortizaciones, las deducciones deben estar
debidamente sustentadas, incluyendo la planila de metrados reaimente sjscutados. El resumen de la valorizacion
mensual presentada debera ser remitido via correo electronico y escaneado con los sellos y firmas al coordinader para su
evaluacion previa.

6.3 INFORMES MENSUALES

-
T <
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EL SUPERVISOR debera entregar a LA OINFE, informes mensuales de las actividades Técnico - Econdmico -
Adminigtrativo de fa Obra (segiin modelo que sera enfregado por LA CINFE), los cuales deberdn ser entragados
conjuntamente con la Valorizacion ded mes, debiendo contener Io siguiente:

A) AREA SUPERVISION

) Actividades desarrollacas por EL SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances de obra y asuntos mas
saltantes, evaluacion y opinion ds refrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su correccln.

i) Relacién detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra y confroles efectuados
por EL SUPERVISOR, indicando ubicacion, fecha en que fueron realizados, resultados, opinfon e interpretacion
tacnica y estadistica. Asimismo, deberan indicar las medidas comsctivas y responsabilidades si las hubiere.

iy Informe de las actividades de Supervision en el seguimiento del Impacto ambiental realizadas durente el periodo
correspondiente.

iv) Programa de sus actividades para el mes siguiente.

v} Gréficos Actualizado del Avance de Qbra (Programado vs. Ejecutado), para verificar la comecta inlerpretacion de
los informes.

vi) Fotografias impresas a color de los detalles de los procesos consfructivos de las diversas actividades que
conforman la obwa, sacuencial y sistematizade del proceso constructivo (una por actividad, el resto en archivos
digitales), panoramicas de fa Obra (06 fotos como minimo en formate Jumba); videos narrados y editados en
secuencias por caca dia de trabajo, que mostrardn el proceso del avance constructivo de cada una de las
actividades que conforman la ohra. Los videos y fotografias deben adjuntarse en un CD o DVD, conjuntamente
con los archivos digitales del informe y valorizacién mensual

vii) Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con et Contratista o con teroeros.

viil) Dar4 cuenta del tramite que con su opinion haya dado a os reclamos a planteamientos que el Contratista hubiera
formulado, pero cuya decision excediendc a sus facullades debera resolverse en un nivel superior t&enico o
administrativo de LA OINFE.

B) AREA CONTRATISTA DE OBRA

a) Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del Contrafista, cuadros y gréaficos que muestren el avance
real en comparacion con el programado,

b) Prasentar los documentos por la cual se cerfifique que los materiales, insumos y equipos cumplen con las
especificaciones técnicas.

c¢) Programary cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valcrizade.

d) Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo respectivo, indicando variaciones con
o programado, silas hubiese.

e) Llevar el récord dé indices de seguridad y accidentes de obra.

f) Evaluara y comparara entre el avance programado y el realmente ejecutadc, explicando las causas que hayan
motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos.

g) Alertar de previsibles dificultades futuras y las solucionas que se propone adoptar o gue ya adopto, sugiriendo la
intervencion de LA OINFE, si lo cansidera necesario o indispensable.

h) Juicio criica scbre la actuacién del Conlratista en su conjunto.

6.4. INFORMES SEMANALES SEGUN FORMATOQS DE LA OINFE.
Incluira los acontecimientos ocuridos mas resaftznles durante fa semana, informar sobre materiales, equipos, personal
del Confratista y el estado de la obra con relacion al avance programado y real ejecutado, observaciones y
recomendaciones para notificer al Contratista, adjuntande como minimo 06 folos del detalle constructivo, 03 folos
panoramicas digitalizadas impresos a color y copias del cuademo de Obra de la semana comespondients. Debera
informar complementariamente por via e-mail (los dias viernes de cada semana hasla las 16:00 Horas), asl como
también una version escrita de la misma, a LA OINFE (los dias lunes de la semana siguiente).

5
:

6.5. INFORMES ESPECIALES
Deberan ser presentados de acuerdo a o siguiente:
a) Informes solicitados por LA OINFE dentro del plazo que esta considere de acuerdo a las circunstancias que el caso
amerite. Si el Informe Especial amerita un plazc mayor, por razones justificadas, LA OINFE establecera el nuevo
plazo de presentacion del Informe.
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b) Informe de cficio sin gue lo pida LA OINFE cuando se trata de asuntos que reguieran pronunciamiento ¢ resolucitn
de LA ENTIDAD promaviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer a LA OINFE importantes
acciones administrativas que haya tomade en el ejercicio de sus afribuciones; y que serdn cursadas deniro del
término de la distancia.

En los Informes Mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de 1a accion tomada.

¢) EL SUPERVISOR presentara ¢! Informe de Témmino de Obra para la Recepcion de la Obra

6.6. INFORME FINAL

a) Incluira la medicion final (resultade real de lo ejecutado) de [a obra y evaluacion del Contratista, a criterio de EL
SUPERVISOR.

b) Revision y entrega a conformidad de la Memeria Descriptiva valorizada de fa cbra, Certificados de calidad de los
materiales y Ensayos, 03 juegos de los Planos Post Construccién que haya realizado (incluye archivos en formato de
texto, hoja de calculo y AutoCAD, grabados en CD).

¢} Ellnforme Final incluird un plan tipico de acciones periodicas (anual) para la conservacion y el mantenimiento de la
Qbra y de proteccion ambiental, que sera entregado a la Institucion Educaliva beneficiada y LA OINFE.

d) El Informe Final incluira un RESUMEN DE FOTOS (Impreso y en CD o DVD), un resumen de videos ecitados y
narrados en los cuales se muestre de manera sistematizada el proceso constructivo y secuencial de tas partidas méas
significativas e importantes de la obra y vistas panoramicas del desarrolic secuenciat de la Obra, desde € inicio hasta
su finalizacién.

¢) EL SUPERVISOR alcanzaré los documentos necesarios para la Liquidacion del Contralo de Obra y Preliquidacion ce
ia misma.

7.0 INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA OINFE.

LA OINFE proporcionara a EL SUPFRVISOR foda la informacion necesaria disponible con relacion al Proyecto, incluidos el
expediente tcnico y demas documentos administrativos,

8.0 FACULTADES DE EL SUPERVISOR

a) EL SUPERVISOR fendra la obligacion de exigir al Contratista que cumpla con las condiciones indicadas en las
Especificaciones Técnicas del Expediente Tacnico ce la Cbra, para lo que diclara las medidas adecuadas en €l momento
oportuna haciendo de conocimiento al Contratista,

b) EL SUPERVISOR designado podra parficipar en la enfrega del terreno y suscribir el acta respectiva.

¢) EL SUPERVISOR no podra dictar ninguna orden qus sobrepase las atribuciones que se sefielan en las presentes Bases y
Conlrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo respensabilidad, recabar autorizacion expresa
de LA OINFE.

d) Excepcionalmente, si durante el proceso de construccion se produjeran confingencias que pudieran poner en peligro o
riesgo |a vida de personas, o {a propiedad publice ¢ privada, 0 que amenacen causar u ocasionen interrupciones en el
transito vehicular comercial por fa obra en ejecucion, EL SUPERVISOR, podra disponer las medidas de urgencia en [a obra
que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a LA OINFE en el més breve plazo.

3E CONDIGIONES GENERALES
%\a) La provision de oficina y mobifierio en obra que requiera EL SUPERVISOR, para la supervision de la obra, serd
S responsabilidad del Confratista.
% ) Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo y la efecucion del Proyecto es de carécter reservada y no
podr ser enfregada a terceras sin el previo consentimiento escrito de LA OINFE.
¢) EL SUPERVISOR podra ser llamado en cualquier momento por LA OINFE para informar o esesorar en asuntos
concemientes & la Supervision y ejecucion de la obra.
d) EL SUPERVISOR debera absolver las consultas del Contrafista con conocimiento de LA QINFE en todas las actividades
“‘f’«é@ relacionadas a la ejecucion de la cbra,
@ % & EL SUPERVISOR, cuando LA OINFE lo requiera, efectuara una revision detallada de las Especificaciones Técnicas
; Especiales de Construccin, para verificar si estas cubren todos Ios aspectos especiales de disefio, En caso contrario, EL
SUPERVISOR esta obligado a informar a LA OINFE y recomendar [as medificaciones y/o correcclones necesarias.
f) EL SUPERVISOR hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados para la proteccion de fa obra.
En los casos que sea necesario, EL SUPERVISOR recomendard y complementara la medificacion de los disefios
considerados, debiendo informar a LA CINFE

o
=
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g) EL SUPERVISOR revisar, evaluard y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Contratista.

h) EL SUPERVISOR obtendré todos los seguros necesarios para su personal, segin la Legislacion Nacional aplicable,
debiendc mantener ia vigencia de dichos seguros en su capacidad fotal, durante el periodo dz tiempo del Contrato de
Supervision y posibles ampliaciones dal plazo, siendo de su exclusiva responsabilidad el incumplimiento de esta obligacién.

i} ELSUPERVISOR, a términa de la Obra, debera entregar a LA OINFE todo el acenvo documental Técnico y Adminisfrative
de la Obra, conjuntamente con el Informe Final, Cuadernos de Obra y Planos de Replanteo, este Ulimo debidaments
firmados por el Residente y EL SUPERVISOR { en versién digitelizada Autocad 2006, e impresa). Esto no exime a EL
SUPERVISOR que pudicra ser requerido posteriommente para cualquier absolucién de consultas en relacion con la Obra.

j)  EL SUPERVISOR debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de LA ENTIDAD para [a revision del Avance de
las Obras bajo su supervision y proporcionara toda la informacion que fe sea requerida.

k) EL SUPERVISOR estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe LA OINFE quienes verificaran el desarrollo
de su Jabor, la celidad de su frabajo y su permanencia en la Obra.

I} EL SUPERVISOR duranie la prestacién del sesvicio estara obligado a respetar las sondiciones establecidas en el contrato,
en estos {Brminos de referencia y la estructura de costo materia del contrato.

10.0 SANCIONES

a) Se aplicard una penalidad del 1% de su Contrato reajustado, por autorizar la ejecucion yfo valorizar obras adicionales sin
haber generado y framitado ante LA QINFE, el respectivo Expediente Técnico con el presupuesto del adicional.

b) Si EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o remitiera en forma defectuosa o incompleta valarizaciones de Obra
(principal yio adicionales) asumira el pago del 100% de los intereses que el Contralista reclame como consscuencia de no
haberse cancelado oportunamente sus valorizaciones.

c) Por no generar o elaborar fos presupuesios adicionales y no framitarlos oportunamente a LA OINFE, y que como
consecuencia de ello se tenga que ampliar el plazo & Confrafista, con reconocimiento de mayores gastos generales, EL
SUPERVISOR asumiré el pago del 100% de los mayores gastos generales que le comesponda al Contratista, a la vez no
se le reconocerd pago alguno por ef tiempo correspondiente a le ampliacion de plazo de sus servicios.

d) Per no absolver las consultas y/o requerimientos del Confratista, en un plazo méxime de cinco {05} dias. LA OINFE en la
primera oportunidad, suspendera por 30 dias calendario ef pago de sus honorarios profesionales del mes que corresponda
y s! es reincidente, se le aplicara adicionalmente una penalidad del 0.25% del monto de su confrato reajustado, por cada
dia de refraso.

€} Se aplicard una penalidad del 1% de su Contralo reajustado, si EL SUPERVISOR ro hiciera las deducciones o descuentos
oportunamente, en las valorizaciones del Confrafista, con la finglidad de que &l término de obra no exista o se reduzca el
saldo a favor de LAENTIDAD.

f} Se aplicaré una penalidad del 1% de su Confrato reajustado, si EL SUPERVISOR no comunicara a LA OINFE derlro de

los cinco dias de haber recibido de parte del Contratista, la solicitud de Recepcién de Obra.

Se aplicara una penalidad del 0.5% del monto reajustado de su coniralo comespondiente al periodo mensual, por cada dia

de ausencia injustificada de EL SUPERVISOR, la ausencia injustificada en obra de tres (03) dias consecutivos o cinco (08)

dias alternados, serd causal de Resolucion de Contrato, prevista en el Contrate de Servicios de Supervision.

Se aplicara una penalidad del 0.5% del monto total de su contrato reajustado por lo siguiente:

h.1) Por valorizar sin cefiirse & las bases de pago yio por valorizar Chras Adicionales deniro de la planilia de la Obra

Contratada.
h. 2) Par nc absolver y regularizar en la valorizacion siguiente, cualquier parfida de una valorizacion observada por LA
QINFE.

h.3) Por valorizar Cbras y/o metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones

adelantadas u otro aclos que deriven en pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes.

2 h.4) Por no controlar eficientemente la ejecucion de la obra yfo por no haber adeptado oporturaments las acciones

necesarias para un carrecto frabajo; por no controlar la seffalizacion (diuma y noctura) durante la ejecucion de Obra

! y/o por no haber adoplado las acciones necesarias para que el Contratista sjecute la sefializacion que la Obra

requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.
i} Se aplicard una penalidad por cada dia de afraso hasta un maximo del 10% dei Contrato regjustado, la penalidad se
aplicara automaficamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monfo conlrato vigente/ F x Plazo en dias

Dende  F tendra los siguientes valores:
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a) Para plazos menores o iguales a sesenta (80) dias, F = 0.40.

b} Para plazos mayores a sesenta (60) dias, F = 0.25.

Segln corresponda, al contrato ¢ {tem que debid ejecutarse o, en ¢aso que estos Involucraran obligaciones
de ejecucién periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Por los siguientes conceptos:

f. Por no presentar oportunamente o presentar en forma deficiente yfo incompleta, los siguientes documentos: el
Calendario de Avance Acelerado (CAA) el Calendario de Avance de Obra Aclualizado {CAOA), segun lo establecido
por las Bases de Adjudicacicn (Bases de Adjudicacion que son de conocimiento de la Supervision y que foman parte
integrante del contrato)

fi. Por demora en la presentacion de los Informes indicados en los Términos de Referencla, de valorizaciones, de
Expedientes de presupuesios adicionales o de deductivos, de Liquidaciones, te ampliaciones de plazo y de informes
especificos.

j) Las sanciones previstas en el literal anterior serén aplicadas administrativamente por LA ENTIDAD, procediendcse a su
descuento en la valorizacién que correspenda, de fos servicios de EL SUPERVISOR.

110 CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS

EL SUPERVISOR debera velar y hacer cumplir por el confrafista de la obra minimice por lo menos los siguientes impactos
ambientales en la jecucion del proyecto de infraestructura citade:

Principales medidas de Mitigacién
Analizar la localizacion del Proyecto para evitar afectar areas
de espedial interés desds el punto de vista de |a fauna y flora.

Tipologia del Impacto

1. El proyecto no debera ocasionar el deterioro de la
vegetacion natural en sus alrededores o Areas
aledarias.

2. El proyacto no debera interferir con los planes de
proteccion de laderas, taludes, y ofras obras para el
control de [a erosidn.

Elegir adecuadamente la localizacion para la implantacion de
las obras ds reconstruccion.

. El proyecto no debera estar localizado sobre areas

pantanosas, areas ecoldgicamente fragiles, o en
zonas con condiciones naturales peligrosas o de alto
riesgo ante la ocurrencia de fenémenos nalurales.

Elegir adecuadamente la focalizacion para la implantacion de
la obra de infragstructura de fa OINFE.

En casos especialmente criticos prever una estruclura de
proteccion para ef establecimiente, asegurando ademas su
acceso en cualquier situgcion.

. Se debera asegurar la disposicion adecuada de

Prever recipientes apropiados para sustancias altamenfe

toxicas.
Proveer si se Tequiere incineradores.

residuos solidos y liguidos con el fin de evitar el
deterioro de la calidad de fuentes de agua
superficiales y subterraneas, en &reas vardes.

Adicionalmente EL SUPERVISOR debera exigir que EL CONTRATISTA tenga en cuenta como minimo las siguientes
directrices:

1. Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para ja salud humana
provenientes de los diversos eslablecimientos en cuestion.

2. La obra deberd contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores, asi como ¢l area
respectiva para el funcionamiento del comedor.

3. El &rea de la obra, debera ser fratada ce tal modo que se elimine o se mitigue los focos infeccioses (relleno
sanitario, lagunas de estabilizacion, elc.) y de zonas industriales o con altos niveles de contaminacion (e.g.
emisiones, ruido, etc.)

%o, Gonel fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medicas de mitigacion EL SUPERVISOR debe garantizar que EL

"5 CONTRATISTA evite, durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la generacién de los siguientes
impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demas
normas y reglamentos nacionales:

a) Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustbles, pinuras, entre ofros, en &l lugar de la abra, asi como en el

Campamento, si lo hubiera.
b) Contaminacion del aire con pdlvoras, cenizas, gases y material particulado.
¢} Contaminacién sonora en 4reas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada,
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d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, par medio de excavaciones y cortes para cimentacion
de obras, canteras, etc.
e} Acumulacion desordenada de detritos y ofros materiales oriundos de los frabajos en el sitio de Obras y en el
Campamenio,
) Contaminacion de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.
g) Generacidn ds condiciones para la proliferacion da vectores de enfermedadas transmisibles, como mosquitos en agua
estancada, roedores en depésitos de basura, ete.
h) Degradacion paissgjista causada por movimientos de tierra, cortes y ofros, relacionados con la ejecucion de las
actividades;
i) Desfruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion, por depdsito de materiales, acceso al lugar de la
obra, canteras de materiales, campamento de frabajadores, efc.
i) Ejecucion de caza ilegal o depredadora por parte de los trabajadores de la construccion,
k) Agresion o interferencia en las costumbres de pequefias comunidades rurales (en casos aplicables), por parte de los
trabajadores de la construccidn.
Para eflo se deberan adoptar las siguientes medidas:
- Mantener un esquema eficiente de conservacion del Sifio de Cbras para prevenir dafios y erosiones por descargas
de agua mal controladas.
- Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en la obra, con
el objeto de evitar accidentes de trabajo.
- Prever en el campamento cajas de recoleccion de basura, depdsite y eliminacion correcta de residuos orgénicos,
tanto sdlidos como liquidos.
- Limpiar, consofidar y proteger las superficies del sitio de obra, y campamento.
- Desmontar, demcler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que pueden
constituir, en ef futuro, peligro o fuente de contaminacién ambiental,
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ANEXO N° 01

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRAS

Los documentos necesarios a presentar para efectuar la Liquidacion de las Obras, son los siguientes {copias simples),

&)
b)
c)
d)
e)
f
9)

Hoja resumen del Presupuesto Referencial y del Confrato.

Famulas Polinémicas (del Expediente Técnico).

Calendario de Avance de Obra del Contrato y Calendario de Avance de Cbra Fechado.

Solicitud del Adelanto Directo y Memorando dirigido a la Oficina General de Administracion.

Memorando dirigido a la Cficina General de Administracion, Desagregado det Adelanto de Adquisicion de Maleriates.
Memorando dirigido a la Oficina General de Administracian para el rémite de pago de las Valorizaciones.

Contrato de Obra.

Resoluciones de Adicional, Deductive y Ampliacion de plaze (si es el caso).

Acta de entrega de ferreno.

Hojas del cuaderno de obra donde se indico el inicio del plazo contractual y donde se indica el inicio real de los trabajos.
Hojas del cuadema de obra donde se indica la facha de témino real de la obra.

Resolucién y Memorando de Designacion del Comité de Recepeion,

Pliego de Observaciones,

Informe de! levantamiento de observaciones.

Acta de Recepcion de Obra.

Acta de Entrega de Obra a la autoridad competente.

Cuademo de Obra.

Metrados de Post-construccion (planilla de metrados realmente ejecutados del presupueste criginal /adicionales /reducciones
mayores metrados).

Pre-Liguidacion del Contrato de Obra y Memoria Descriptiva.
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ANEXO N°02

FORMA DE PAGO DE £OS SERVICIOS DE SUPERVISION

Obra: LE. HORACIO ZEVALLOS GANEZ,
Ubicacion: distito de Pueblo Muevo, provincia de Chincha y departamento dg Ica.

El Pago del monto fotal de la Supervision serd en armadas mensuales; y cuyo monto se obtendrd entre el monto total del
contrato y el namero da dias de cada mes, calculados desde el inicio de la prestacion, previa conformidad de LA OINFE.
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ANEXO N° 03

CONTRATACION DEL CONSULTOR DE OBRA.

FINALIDAD PUBLICA DE ACUERDOQ AL ART. 13, DEL D.L. 1017

Obra: L.E. HORACIOQ ZEVALLOS GAMEZ
Ubicacitn: distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha y departamento de Ica.

{ a Entidad encarga la responsabilidad al CONSULTOR de velar por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento
del Contrato, mediante un conjunto de procesos técnicos, normativos, legales y administrativos de control y verificacion
para que los trabajos ejecutados por EL CONTRATISTA se encuentren dentro de los parametros de calidad, precio,
plazo y obligaciones contractuales, asegurando que Ia inversion efectuada nos permita contar con una infraestructura
segura, durable, funcional y estética, dentro del plazo previsto.
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CAPITULO IV

CRITERIOS DE EVALUACION

PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccion de la
mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

En caso de contratacidn de servicios de consultoria deberan considerarse los siguientes factores

de evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

PUNTAJE
(100
puntos)

1 Factores referidos al postor.

25

1.1 Experiencia en la
actividad: Supervision de
Obras en General

Sera acreditada a través de la presentacion de contratos U érdenes de servicio y la
respectiva conformidad por la prestacion efectuada o mediante comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente (el documento debe
presentar sello de pagado o cancelado por el cliente o adjuntar comprobante o
voucher de deposito del pago en Entidad del sistema bancario y financiero nacional)
con un méaximo de diez (10) servicios en cada caso, prestados a uno o mas clientes,
sin limitaciones por el monto o el tiempo de cada servicio que se pretenda acreditar
(seran considerados para la evaluacion los 10 primeros servicios en orden de
presentacion, segun expediente foliado), con una antigiiedad no mayor a quince(15)
afios, computados hasta la fecha de la presentacion de propuestas.

Asimismo, los postores deberan llenar el formato del Anexo N° 08. No se consideraran
aquellos comprobantes de pago, contratos, érdenes de servicio ni conformidades
ilegibles que presenten borrones o enmendaduras o, que presenten informacion
incompleta o con errores.

La puntuacion sera otorgada conforme al siguiente detalle:
Monto de Facturacion

Puntaje

De S/. 767,588.93 Hasta S/. 959,486.15
Entre S/. 575,691.70 y S/. 767,588.92
Entre S/. 383,794.47 y S/. 575,691.69
Entre S/. 191,897.24 y S/. 383,794.46
Menores a S/. 191,897.23

10 Puntos
09 Puntos
07 Puntos
06 Puntos
00 Puntos

En las copias de los comprobantes de pago, contratos u o6rdenes de servicio
presentados, cuyo monto se consigne en délares u otra moneda, el postor debera
indicar en el Anexo N° 08, el tipo de cambio utilizado en la fecha de emision de los
comprobantes de pago, elaboracion del contrato u orden de servicio. Caso contrario,
se considerara el tipo de cambio a la fecha de evaluacién de propuestas.

Nota: Cuando el postor presente comprobantes de pago o contratos por servicios
realizados en consorcio, deberd precisar el porcentaje de participacion que tuvo en
dicha prestacion, caso contrario, el Comité Especial lo considerara proporcionalmente
al nimero de consorciados participantes en el citado instrumento legal.

10

1.2. Experiencia del Postor
en la especialidad:
Supervision de  Obras
Publicas en Edificaciones.

La experiencia en la especialidad serd calificada considerando la prestacion de
servicios de supervision de obras en Edificaciones (no seran consideradas en la
especialidad las construcciones de casas unifamiliares y multifamiliares),
acumulados en los Ultimos diez (10) afios, computados hasta la fecha de la
presentacién de propuestas, acreditando la informacién solicitada a través de la
presentacién de contratos U érdenes de servicio y la respectiva conformidad por la

10
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prestacion efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente (el documento debe presentar sello de pagado o
cancelado por el cliente o adjuntar comprobante o voucher de depoésito del pago en
Entidad del sistema bancario y financiero nacional) con un maximo de diez (10)
servicios en cada caso, prestados a uno o mas clientes, sin limitaciones por el monto o
el tiempo de cada servicio que se pretenda acreditar (seran considerados para la
evaluacién los 10 primeros servicios en orden de presentacion, segin expediente
foliado).

Asimismo, los postores deberan llenar el formato del Anexo N° 08-A. No se
considerardn aquellos comprobantes de pago, contratos, 6rdenes de servicio ni
conformidades ilegibles que presenten borrones o enmendaduras o, que presenten
informacion incompleta o con errores.

La puntuacién sera otorgada conforme al siguiente detalle:

Monto de Facturacién Puntaje

Hasta S/. 383,794.46 10 Puntos
Entre S/. 191,897.24 y S/. 383,794.46 09 Puntos
Menores a S/. 191,897.23 00 Puntos

En las copias de los comprobantes de pago, contratos u 6rdenes de servicio
presentados, cuyo monto se consigne en délares u otra moneda, el postor debera
indicar en el Anexo N° 08-A, el tipo de cambio utilizado en la fecha de emision de los
comprobantes de pago, elaboracién del contrato u orden de servicio. Caso contrario,
se considerara el tipo de cambio a la fecha de evaluacién de propuestas.

Nota:

Cuando el postor presente comprobantes de pago o contratos por servicios realizados
en consorcio, deberd precisar el porcentaje de participacion que tuvo en dicha
prestacion, caso contrario, el Comité Especial lo considerard proporcionalmente al
nimero de consorciados participantes en el citado instrumento legal.

Asi mismo, en casos de consorcio s6lo se tomara como experiencia en la especialidad
aquella que presenten sus integrantes que, conforme a la promesa de consorcio,
hayan realizado la actividad de supervision.

En caso en los casos de supervisién de ejecucion periédica sélo se considerara
aquella parte que esté efectivamente ejecutada y cancelada.

1.3 Cumplimiento del 05
Servicio®
Se evaluara en funcién al nimero de certificados o constancias que acrediten
que el servicio se efectud y liquidé sin que se haya incurrido en penalidades,
no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios. Tales certificados o constancias
deberan referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la
experiencia del postor.

La calificacion se efectuara de acuerdo a la siguiente férmula de evaluacion:

PCP=PF x CBC
NC
Donde:
PCP | = | Puntaje a otorgarse al postor
PF = | Puntaje maximo del Factor
NC = | Numero de contrataciones presentadas para acreditar la
experiencia del postor

® Sélo se tomara en cuenta la presentacion de certificados, constancias, resoluciones o actas de liquidacion
en los que se demuestre, de manera fehaciente e indubitable, que el postor ejecutd el servicio sin incurrir
en penalidades.
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CBC | = | Numero de constancias de buen cumplimento de la
prestacion

Solo se tomard en cuenta la presentacion de certificados, constancias,
resoluciones o actas de liquidacion en los que se demuestre, de manera
fehaciente e indubitable, que el postor ejecuté el servicio sin incurrir en
penalidades.

NOTA:

Estos certificados o constancias deben referirse a los servicios que se
presentaron para acreditar la experiencia del postor.

2. Factores referidos al Profesional propuesto 35

2.1 Tiempo de experiencia | Se otorgard puntaje al postor que presente un supervisor con experiencia en la
en la especialidad especialidad de obras publicas (edificaciones). Se presentard como maximo 05
servicios en la especialidad (Anexo 08-B)

Tiempo de Experiencia Puntaje

Mas de lafio y 6 meses 35 Puntos
Mas de lafio y 2 meses hasta 1 afio y 6 meses 30 Puntos
Menos de lafio y 2 meses 00 Puntos

Se sustentara con constancias o certificados de prestacion de servicios en los que
debe aparecer el plazo de ejecucion de la prestacion.

La documentacion presentada debe ser diferente a la presentada para el cumplimiento
de los requerimientos técnicos minimos

Para el caso de consorcios y personas juridicas, los certificados de prestacion que
sustenten la propuesta técnica al margen de la constancia que emita el representante
legal del consorcio o la persona juridica, deberan adjuntar las constancias de
prestacion emitidas por la entidad contratante.

Sélo en los casos que el profesional propuesto cuente con certificados de prestacion
de servicios en los que no se visualice el plazo de ejecucion de la prestacion, se podra
presentar contratos de locacion de servicios y sus respectivas adendas (de ser el
caso) que permitan corroborar el plazo plasmado por el postor en el Anexo N° 06-B.

3. Mejoras a las condiciones previstas en las Bases 15
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3.1 Enriquecimiento de Se otorgara el maximo puntaje al postor que realice aportes, mejoras, sugerencias y/o | 15
Términos de Referencia. | criticas a los términos de referencia consignados en las Bases.
Tépicos Puntaje
El consultor que realice més de 2 aportes y/o
mejoras y/o sugerencias y/o criticas a los términos
de referencia
15 puntos
El consultor que realice y formule de 1 a dos aportes
ly/o mejoras y/o sugerencias y/o criticas a los
términos de referencia 5 puntos
4. Factores referidos al objeto de la Convocatoria 25
4.1 Descripcién de la Se otorgara el maximo puntaje al postor que presente lo siguiente: 15
metodologia y Plan para
ejecutar el servicio = Conocimiento del servicio e identificacion de facilidades, dificultades y propuestas
de solucion.
= Descripcion de la metodologia y plan para ejecutar el servicio.
= Descripcion de la metodologia para realizar informes.
= Descripcion del Sistema de Seguridad para la ejecucion del servicio.
Calificacion Puntaje
El postor que presente 04 ltems citados 15 PUNTOS
El postor que presente 03 Items citados 10 PUNTOS
El postor que presente 02 Items citados 05 PUNTOS
El postor que presente 01 Item citado 03 PUNTOS
4.2 Equipamiento, Se otorgara los puntajes por la oferta de los equipos que a continuacion se detallan: 10
Infraestructura,
Recursos y Software. Equipo Puntaje
Maximo
Computadora 03Puntos
Impresora 03 Puntos
Celular 02 Puntos
Camara fotogréfica 02Puntos
TOTAL 100

LOS FACTORES DE EVALUACION NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACI()N ECONOMICA, EL POSTOR DEBERA
OBTENER UN PUNTAJE TECNICO MINIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.
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CAPITULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de Supervision de Ejecucion
de Obra Reconstruccion y Sustitucion de la Infraestructura de la IE Horacio Zevallos
Gamez (Pueblo Nuevo — Chincha — Ica), que celebra de una parte EL MINISTERIO DE
EDUCACION — UNIDAD EJECUTORA 108, en adelante “LA ENTIDAD”, con RUC N°
20514347221, con domicilio legal en la Avenida De la Poesia 155, distrito de San Borija,
Provincia y Departamento de Lima, representada por el Secretario General, el Sr. Eco. Asabedo
Fernandez Carretero, identificado con DNI. N° 08187468, designado mediante Resolucion
Ministerial N© 0454-2006-ED de fecha 03 de agosto de 2006 y debidamente facultado por
Resolucion Ministerial N° 001-2011-ED de fecha 05 de enero de 2011, y de otra parte

........................................................ , con RUC No .........., con domicilio legal en
............................................. , inscrita en la Ficha N° .......... Asiento N° ............. del Registro de
Personas Juridicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal,
............................................................ , con DNI N° ...................., segun poder inscrito en la
Ficha N° .......... , Asiento N° ........... del Registro de Personas Juridicas de (Giudad), a quien en

adelante se le denominara “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES )
Con fecha ....... , €l Comité Especial adjudico la Buena Pro de la ADJUDICACION DIRECTA

A.D.S N° 0044-2011-ED/UE 108
Primera Convocatoria

“CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA RECONSTRUCCION Y SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ (PUEBLO NUEVO — CHINCHA —
ICA)”



Ministerio

de Educacion

“Afio del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”
“Década de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

44

SELECTIVANO ..o para la contratacién de servicio de una Contratacion
de la Supervision de Ejecucion de Obra Reconstruccion y Sustitucion de Ila
Infraestructura de la IE Horacio Zevallos Gamez (Pueblo Nuevo — Chincha — Ica), a
........................... (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes
unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

Contratacion de la Supervision de Ejecucion de Obra Reconstruccion y Sustitucion
de la Infraestructura de la IE Horacio Zevallos Gamez (Pueblo Nuevo — Chincha —
Ica).

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende @ .......ccccoecveeeeiieeecieeenee. a todo costo, incluido
IGV (de corresponder).

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que
sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacién materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO
“LA ENTIDAD" cancelard en armadas mensuales; y cuyo monto se obtendra entre el monto
total del contrato y el nimero de dias de cada mes, calculados desde el inicio de la prestacion.

Para el pago, EL CONTRATISTA debera presentar ante el Area de Ejecucidn Contractual del
Ministerio de Educacion la siguiente documentacion:

1. Comprobante de pago autorizado por la SUNAT equivalente al mes de prestacion del
servicio.

2. Copia de la Orden de Servicio

3. Conformidad técnica emitida por la Oficina de Infraestructura Educativa.

La conformidad se otorgara en un plazo que no excedera de los diez (10) dias de cumplida la
prestacion, conforme con lo establecido por el articulo 176° del Reglamento.

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendran fijos y no estaran sujetos a reajuste
alguno.

En el caso de existir observaciones, éstas deberan ser levantadas en un plazo no mayor de
cinco (5) dias calendarios, debiendo “"LA ENTIDAD" responder en un plazo prudente. En caso
que “EL CONTRATISTA"” no cumpliese con levantar las observaciones en el plazo establecido,
“LA ENTIDAD" podra resolver el contrato.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” sefala poseer el Codigo de Cuenta Interbancario en cuenta
de ahorros en nuevos soles N° perteneciente al Banco ,
para los abonos correspondientes seguin lo establece la Directiva de Tesoreria N° 001-2007-
EF/77.15.

CLAUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION
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“EL CONTRATISTA"” se compromete a prestar el servicio materia del proceso mencionado en
la clausula Primera en Doscientos Diez (210) dias calendario, contados a partir de la entrega
del expediente técnico completo, el inicio contractual de la ejecucion de obra y la comunicacion
por parte de OINFE del inicio de la prestacion del servicio.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccidn que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera
con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo
1640 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad de recepcidn de la prestacion se regula por lo dispuesto en el Articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el
sentido de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacion, en funcion a
la complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10)
dias calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, la Entidad podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuara la recepcion,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestaciéon, aplicdndose las penalidades que
correspondan.

CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso
de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo
500 de la Ley.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 7 afos.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PENALIDADES’
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
ENTIDAD le aplicara al CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un

7 Deberd considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del articulo 166° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.
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monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el
caso, del item que debid ejecutarse. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacién final; o, si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la
ejecucién de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto
0.25 x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento.

En el calculo de las penalidades participara el Area de Ejecucién Contractual de la Unidad de
Abastecimiento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 409, inciso
C), Y 44° de la Ley, y los articulos 167° y 168° de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 169° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas ni
de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo v la eficiencia de los
equipos empleados en la ejecucion de su prestacion, los que deberan asegurar un ritmo
apropiado y calidad satisfactoria.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En lo no previsto en este contrato, en la Ley y su Reglamento, seran de aplicacion las
disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente y demas normas concordantes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RECEPCION Y CONFORMIDAD
La recepcion y conformidad del servicio se sujetara a lo establecido en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIiA DE
OBRA
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La liquidacion del contrato de consultoria de obra se sujetara a lo establecido en el articulo
1790 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS
ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que
haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanacion,
esta Ultima podra resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisién por
la via notarial del documento en el que se manifieste esta decision y el motivo que la justifica,
de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecutaran las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de
conformidad con el articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin
perjuicio de la indemnizacién por danos y perjuicios ocasionados.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnizaciéon por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones
pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Aplicacion de la Conciliacion.-
Por la presente cldusula se establece que cualquier controversia sobre la ejecucién o
interpretacion de este Contrato podra solucionarse por Conciliacion.

Cualquiera de las partes tiene el derecho de solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulos del REGLAMENTO, o, en su defecto, en el articulo 52° de la
LEY, debiendo iniciarse este procedimiento ante un Centro de Conciliacion acreditado por el
Ministerio de Justicia.

Si la conciliacién soluciona la controversia en forma total el Acta que contiene el acuerdo es
titulo de ejecucion para todos los efectos. Si concluye con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las
partes podran someterse a un arbitraje para que se pronuncie definitivamente sobre las
diferencias no resueltas dentro del plazo de los quince (15) dias habiles siguientes de la
suscripcion del acta de no acuerdo total o parcial.

Aplicacion del Arbitraje.-

En caso no haya acuerdo para la Conciliacion, las partes acuerdan que cualquier controversia
que surja desde la celebracion del contrato sera resuelta mediante arbitraje, conforme a las
disposiciones de la LEY y su REGLAMENTO.

El arbitraje sera resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) arbitros. A falta de
acuerdo en la designacion de los mismos o del Presidente del Tribunal, o ante la rebeldia de
una de las partes en cumplir con dicha designacion, la misma sera efectuada por el Organismo
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Supervisor de Contrataciones del Estado conforme a las disposiciones administrativas del
REGLAMENTO o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje al que se hubiesen sometido
las partes.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondra fin al procedimiento de manera
definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia
administrativa.

El procedimiento de conciliacion y arbitraje se cefiran a lo prescrito en los articulos 214° al
234° del REGLAMENTO.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
presente contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA, sefiala la siguiente direccion de correo electronico: ......... , a
efectos de recibir notificaciones de todos los actos administrativos, decisiones, comunicaciones
y resoluciones relativos a la ejecucion del presente Contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y econdmica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de .......... al

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
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FORMATOS Y ANEXOS
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FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

(Fecha).......................oueeecuuuennn.

Sefiores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° .......

Presente.-

............................................. (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC
NO e , debidamente representado por .............. (nombre del
representante legal de la persona juridica), identificado con DNI N© ................... tenemos el
agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con la Adjudicacion Directa Selectiva
N° , a fin de acreditar a nuestro apoderado: ........cccccoviiiiieiiiieneeiiis
(nombre del apoderado) identificado con DNI NO ............cccoeeviieeiienennee, quien se encuentra en

virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al
proceso de seleccion.
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Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.®

Firma y sello del representante legal
Nombre / Razon Social del postor

ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE ESPECIAL

ADJIUDICACION DIRECTA SELECTIVA N°© .......
Presente.-

Estimados senores:

El que se suscribe, ......ccccevvennnn (postor y/o Representante Legal de .......cccceenenn. ),
identificado con DNI N° ................. , RUC No ............. , con poder inscrito en la localidad de
................ en la Ficha NO ............ Asiento NO© ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razdn Social

Domicilio Legal

RUC | Teléfono | |  Fax |

8 Incluir dicho pérrafo sélo en el caso de personas juridicas y siempre y cuando el Representante Legal de éste no
concurra personalmente al proceso de seleccion, de lo contrario, se procedera de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 65° del Reglamento.
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Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razon social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL
SERVICIO

Sefiores

COMITE ESPECIAL

ADJIUDICACION DIRECTA SELECTIVA N°
Presente.-

Estimados Sefores:

El que suscribe, ........ccccceeveeeenes (postor y/o Representante Legal de .................. ), identificado
con DNI NO ................. , RUC NO ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los
documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ..........cc........ y

conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de Supervision de
Ejecucion de Obra Reconstruccion y Sustitucion de la Infraestructura de la IE
Horacio Zevallos Gamez (Pueblo Nuevo — Chincha — Ica), de conformidad con dichos
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documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demas condiciones que se indican
en el Capitulo III de la seccién especifica de las Bases.

(Fecha).......................cceuee....

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razon social del postor

(*) Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de otros documentos para acreditar el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos, conforme a lo sefalado en el
contenido del Sobre Técnico.

ANEXO N° 03

DECLARACION JURADA
(ART. 42° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

ADJIUDICACION DIRECTA SELECTIVA N© .....
Presente.-

De nuestra consideracion:

El que suscribe.......ccccccvevivecieeiennnn, (postor y/o Representante Legal de ..o ),
identificado con DNI NO ... y RUC NO ... , domiciliado en
.......................................... ; que se presenta como postor del ADJUDICACION DIRECTA
SELECTIVA NO° .....coccciveurnnninnn , para la Contratacion de la Supervision de Ejecucion

de Obra Reconstruccion y Sustitucion de la Infraestructura de la IE Horacio Zevallos
Gamez (Pueblo Nuevo — Chincha — Ica), declaro bajo juramento:
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1.-  No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 10° de la Ley.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento para
efectos del presente proceso de seleccion.

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccion y a suscribir el
contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-  Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, asi como en la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

(Fecha)...................ccoveveeeunnnnnn

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razodn social del postor
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ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA NO° ...........us
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el
lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta en la
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° ....coccircirmsrssrssrsssean , responsabilizdndonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 141° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

DESIGNAMOS @l SK. .eiiiiiiiiiiiii i , identificado con
D.N.I. NO.o, como representante legal comin del Consorcio, para efectos de
participar en todas las etapas del proceso de seleccion y formalizar la contratacion
correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal comun
<] o PP
OBLIGACIONES DE ........: % Participacion
OBLIGACIONES DE ......: % Participacion
(Fecha) ...............ccoooovvivcvncnnann
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal empresa 1 Representante Legal empresa 2
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ANEXO N° 05

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

Seﬁores,

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N°
Presente.-

Estimados Senores:

El que suscribe, ...ccooovviiiiiiiiiiiiiiiiieneee e, , identificado con DNI NO ......cccoiiiiiiiinnnnnns
Representante Legal de .........ccccvvveivinvcnnnnnn, ,con RUC. NO .., , declara que m
representada se compromete a realizar la Supervision de Ejecucion de Obra
Reconstruccion y Sustitucion de la Infraestructura de la IE Horacio Zevallos Gamez
(Pueblo Nuevo — Chincha — Ica).

I
I

PLAZO OFERTADO: .........cicvevmunnns calendario (Indicar plazo fijado, ya sea en dias,
meses o anos).
(Fecha) ................ccccooovvvcvncnnnn

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razodn social del postor
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ANEXO N° 06

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS
PRESTADOS FUERA DE LIMA Y CALLAO

Sefiores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA NO ......ovvvvvnnnns
Presente.-

Mediante la presente solicito la asignacion de la bonificacion del 10% sobre la sumatoria de los
puntajes de las propuestas técnica y econdmica, en los términos prescritos por el numeral 6 del
articulo 71° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que mi
representada, se encuentra domiciliada en .......c.ccoceiviiennn. (Consignar domicilio del
postor), la que esta ubicada en la provincia..................... (Consignar provincia o provincia
colindante al lugar en el que se prestara el servicio de consultoria de obra, la que
podra pertenecer o no al mismo departamento o region).

(Fecha), ..............cccouvevcuueeiinnainnnnn,

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razodn social del postor

NOTA 9:
Para asignar la bonificacion el Comité Especial verificara el domicilio consignado en
la constancia de inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores.

A.D.S N° 0044-2011-ED/UE 108

Primera Convocatoria

“CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA RECONSTRUCCION Y SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ (PUEBLO NUEVO — CHINCHA —
ICA)”



Ministerio Secretaria Oficina General de Administracion
de Educacion General Unidad de Abastecimiento

Area de Procesos Menores —Comité Especial

“Afio del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”
“Década de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

58

ANEXO N° 07

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE ESPE’CIAL

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA NO ........cue
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto
referencial del presente proceso de selecciéon y los Términos de Referencia, mi propuesta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL
S/.

Contratacion de la Supervision de Ejecucion de
Obra Reconstruccion y Sustitucion de la
Infraestructura de la IE Horacio Zevallos
Gamez (Pueblo Nuevo — Chincha — Ica)

TOTAL

La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas,
y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a
contratar.

Firma, Nombres y Apellidos del postor
/ Razon Social de la empresa
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FORMATO N° 2°
(De acuerdo al Capitulo III de la Seccion Especifica)

PROFESIONALES Y TECNICOS REQUERIDOS

RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y
CANT. PERSONAL TECNICO

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor

°  De corresponder.
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ANEXO N° 08

DECLARACION JURADA DE RELACION DE CLIENTES
SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL

Seﬁores:’

COMITE ESPE’CIAL

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0044-2011-ED/UE-108
Presente.-

Por la presente declaramos bajo juramento que los montos presentados en nuestra propuesta
técnica corresponden a los siguientes clientes:

Constancia Monto de ]
. ) delPrestacion constan_(ila de | Representante | Teléfono
N° de servicio | Cliente de servicio prestacion de Legal del de
/o Contrato servicioy/o Cliente Contacto
y contrato

1 servicio
sustentado por
Constancia de
prestacion de

servicio y/o

Contrato

2

10

Atentamente,

(Nombre del Postor)

(Firma del Representante Legal)
(Nombre del Representante Legal)
(DNI)
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ANEXO N° 08-A

DECLARACION JURADA DE RELACION DE CLIENTES
SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD: EDIFICACIONES

Seﬁores:’

COMITE ESPE,CIAL

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0044-2011-ED/UE-108
Presente.-

Por la presente declaramos bajo juramento que los montos presentados en nuestra propuesta
técnica corresponden a los siguientes clientes:

N° de servicio | Cliente | Constancia Monto de Representante | Teléfono
de Prestacion | constancia de Legal del de
de servicio | prestacion de Cliente Contacto
y/o Contrato | servicioy/o
contrato
1 servicio

sustentado por
Constancia de
prestacion de
servicio y/o
Contrato

2

10

Atentamente,

(Nombre del Postor)

(Firma del Representante Legal)
(Nombre del Representante Legal)
(DNI)
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ANEXO N° 08-B

DECLARACION JURADA DE LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO EN LA
ESPECIALIDAD - EDIFICACIONES

Seﬁores:’

COMITE ESPE’CIAL

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA NO. 0044— 2011- ED/UE 108
Presente.-

Por la presente declaramos bajo juramento que el tiempo de experiencia del profesional
propuesto en la especialidad — Edificaciones, presentado en nuestra propuesta técnica
corresponde a:

N° Obra Periodo (meses) | Duracion (meses)
1

2

3

4

5

TOTAL (meses)
Atentamente,

(Nombre del Postor)

(Firma del Representante Legal)
(Nombre del Representante Legal)
(DNI)

NOTA: se consideran como edificaciones a las siguientes obras: entidades financieras, seguros,
AFP, hoteles, hospitales, postas médicas, instituciones educativas, centros penitenciarios y
programas de vivienda, campamentos mineros.
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ANEXO N° 09

DECLARACION JURADA DE SER MICRO EMPRESA O PEQUENA EMPRESA INTEGRADA
POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Mediante el presente declaramos ante el Ministerio de Educacion que nuestra representada es
una micro empresa ( ) pequefia empresa () integrada por personas con discapacidad.
Asimismo, para acreditar dicha condicion presentamos la Inscripcion en el Registro Nacional de
personas con discapacidad.

Lima, de del 2011.

(Firma del representante Legal)
(Apellidos y nombres)
(DNI)

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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