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PROCESO ESPECIAL
N° 0047-2011-ED / U.E. 108

BASES

1. Entidad
2. Unidad Ejecutora
3. Objeto

4. Fuente de Financiamiento

5. Valor Referencial

5.1 Sistema y modalidad

6. Invitacion

7. Contenido de Propuestas

Ministerio de Educacién

108 - Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Ejecucion de Obra: Mejoramiento de
la Infraestructura Educativa y
Deportiva de la I.LE. N° 6050, Juana
Alarco Dammert (Miraflores - Lima -
Lima).

01 - RECURSOS ORDINARIOS
S/.4'013,808.33
(Cuatro Millones Trece Mil Ochocientos
Ocho con 33/100 Nuevos Soles)
Suma Alzada. La modalidad es con
financiamiento de la Entidad que
convoca.

08 de julio de 2011.

La propuesta presentada se entregard

conteniendo una propuesta técnica y una propuesta econdmica, original
y dos ejemplares en copia en ambos casos, conforme a continuacién se

detalla:

l.- La Propuesta Técnica deberd contener lo siguiente:

= Declaracién Jurada segun modelo del Anexo N° 01 de las Bases
Administrativas, debidamente llenado.

= Copia simple del Certificado de Inscripcién en el Registro Nacional
de Proveedores, como Ejecutor de Obras, vigente.

= Declaraciéon Jurada en la que el postor declare que su oferta
cumple los Requerimientos Técnico Minimos.
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Il.- La Propuesta Econdmica deberd contener lo siguiente:

* Monto oferfado, expresado en moneda nacional, el cual debe
incluir los ftributos, seguros, transporte, inspeccion, pruebas o
cualguier otro concepto que pueda incidir sobre la prestacién
objeto de la contratacion.

= Deberd redlizarse conforme al modelo del Anexo N° 02 de las
presentes Bases.

8. Presentacién de Propuesta : La propuesta técnica y econdmica se
presentard debiendo senalarse el nombre del postor y el nUmero del
proceso de seleccién consignado en el encabezado:

Via Mesa de Partes : Avenida de la Poesia N° 155, San Borja.

Las propuestas técnica y econdmica se presentardn el dia 11 de julio de
2011, hasta las 16:00 horas.

9. Revisién de Propuesta y
Otorgamiento de Buena Pro  : 11 de julio de 2011, a las 17:00 horas.

En esta etapa se revisard que el postor haya cumplido con remitir toda la
documentacién correspondiente a la Propuesta Técnica y a la Propuesta

Econdmica.

10. Contrato : Se suscribird el contrato previa
presentacion de los documentos que
correspondan, y conforme a Ley.
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[APROBACION DE EXPEDIENTE Y BASES|

En uso de las facultades delegadas por Resolucidn Ministerial N° 0001-2011-ED vy la
designacion efectuada mediante Resolucion Ministerial N° 454-2006-ED, se aprueba el
Expediente y Bases del Proceso Especial N° 0047-2011-ED/U.E. 108, referida a la “Ejecucion
de Obra: Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Deportiva de la LLE. N° 6050,
Juana Alarco Dammert (Miraflores - Lima - Lima)”, por un valor referencial de §/.
4'013,808.33 (Cuatro Millones Trece Mil Ochocientos Ocho con 33/100 Nuevos Soles).

San Borja, 08 de julio de 2011.

Eco. Asabedo Ferndndez Carretero
Secretario General
Ministerio de Educacién
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ANEXO N° 01 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
MODELO DE DECLARACION JURADA
PROCESO ESPECIAL N° 0047-2011-ED/ U. E. 108
“Ejecucion de Obra: Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Deportiva de la

I.E. N° 6050, Juana Alarco Dammert (Miraflores - Lima - Lima)”

Nombre del Postor

N° de RUC

Representante Legal :

DNI

En concordancia con el articulo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, declaro bajo juramento:

a) Que mi representada No tiene impedimento para participar en el proceso de
seleccién ni para contratar con el Estado, conforme al articulo 10 de la Ley de
Conftrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017;

b) Que mi representada conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y
procedimientos del proceso de seleccidn;

c) Que soy responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento
para efectos del proceso;

d) Que me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccion y a
suscribir el confrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro;

e) Que conozco las sanciones contenidas en la Normativa de Contrataciones del Estado,
asi como en la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

f) Que no me encuentro inhabilitado para contratar con el Estado.

g) Que en caso resulte ganador de la Buena Pro, no utilizaré recursos provenientes del
Tesoro PuUblico para ejecutar las prestaciones derivadas del contrato (Unicamente si el
postor es una Entidad PuUblica).

h) QUE MI REPRESENTADA CUMPLE CON EL ANEXO N° 04 DE LAS BASES (REQUERIMIENTOS
TECNICOS MINIMOS) DEL PROCESO ESPECIAL N° 0047-2011-ED / U. E. 108.

i) QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA ES DE NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.
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k) Que autorizo el envio de todo tipo de comunicacién derivada del presente proceso de
seleccion al siguiente correo electrénico:

Lima, de de 2011.

Postor
Firma

Nombre del Representante Legal

N° DNI
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ANEXO N° 02 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA
PROCESO ESPECIAL N° 0047-2011-ED/ U. E. 108
“Ejecucién de Obra: Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Deportiva de la

I.LE. N° 6050, Juana Alarco Dammert (Miraflores - Lima - Lima)”

Senores )
MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA N° 108
Presente.-

Por la presente, remitimos a ustedes nuestra Propuesta Econdmica:

DESCRIPCION MONTO TOTAL

"“Ejecucion de Obra: Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y
Deportiva de la I.E. N° 6050, Juana Alarco Dammert
(Miraflores - Lima - Lima)”

El precio ofertado estd expresado en moneda nacional e incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspeccién, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir
sobre las prestaciones objeto de contratacion.

Nuestra oferta es vdlida hasta la suscripcién del contrato.

Atentamente,

San Borja, de de 2011.

Postor

Firma

Nombre del Representante Legal

N° DNI
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ANEXO N° 03 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

PROFORMA DE CONTRATO
PROCESO ESPECIAL N°0047-2011-ED/ U. E. 108

“Ejecucion de Obra: Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Deportiva de la
I.E. N° 6050, Juana Alarco Dammert (Miraflores - Lima - Lima)”

Conste por el presente documento el contrato de ejecucién de obra, que celebran de
una parte, el MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108: PROGRAMA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, con R.U.C. N° 20514347221, con domicilio
para efectos del presente contrato en Avenida De La Poesia N° 155, distrito de San Borja,
provincia y departamento de Lima, en adelante denominado “EL MINISTERIO”,
debidamente representado por su Secretario General, sefior ASABEDO FERNANDEZ
CARRETERO, identificado con Documento Nacional de Idenfidad N° 08187468, designado
mediante Resolucion Ministerial N° 0454-2006-ED y debidamente facultado por Resolucién

Ministerial N° 0001-2011-ED; y de la ofra parfe Ia empresa ...cceveveveeeeeennnnn. con RUC N°
........................ con domicilio legal para estos efectos en ......................., Distrito de
........................ Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por el
SENAON  teeeerereeeenenns, identificado con Documento Nacional de Identidad N°
........................ segun poder inscrito en la Partida N° ....................... del Registro de

Personas Juridicas, de la Oficina Registral de Lima, en adelante denominado “EL
CONTRATISTA", bajo los términos y condiciones siguientes:

Clausula Primera: ANTECEDENTES

Mediante Decreto de Urgencia N° 004-2009 de fecha 09 de enero de 2009, publicado en
el Diario Oficial “El Peruano” el 10 del mismo mes, se crea el Programa Nacional de
Recuperacion de las Instituciones PUblicas Educativas Emblemdticas y Centenarias,
autorizéindose al Ministerio de Educacidén a realizar contrataciones directas para la
elaboracién de expedientes técnicos, adquisicibn de bienes, servicios, ejecucién de
obras, consultorias y supervisibn necesarias para la rehabilitacion, remodelacién y
equipamiento de las instifuciones educativas correspondientes a los colegios
emblemdticos y centenarios del pais, que se detallan en el anexo conformante del
precitado Decreto de Urgencia.

A través de la invitacién registrada en el Sistema Electrénico de Contrataciones del
Estado (SEACE) como Proceso Especial N° 0047-2011-ED/UE 108, con fecha
........................... se ha otorgado la buena pro a la empresa ..................., para la
ejecucion de obra para el mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Deportiva de la
I.LE. N° 6050, Juana Alarco Dammert (Miraflores - Lima - Limal), por el valor referencial de

Cldusula Segunda: OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo la ejecucion de la obra de mejoramiento
de la Infraestructura Educativa y Deportiva de la LLE. N° 6050, Juana Alarco Dammert
(Miraflores - Lima - Lima), bajo el Sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo expresado
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en las Bases, la misma que incluye las Propuestas Técnica y Econdmica de EL CONTRATISTA, y
demds documentos que forman parte integrante de este Contrato.

Cldusula Tercera: PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

EL CONTRATISTA, se compromete a cumplir estrictamente el plazo de noventa (90) dias
calendario, que se computard a partir del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el
articulo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Supremo nro. 184-2008-EF y sus modificatorias, en adelante EL REGLAMENTO.

Queda establecido que EL CONTRATISTA, debe adoptar todas las medidas necesarias que
garanticen el cumplimiento de la terminacién de la obra en el plazo fijado.

El plazo sélo podrd ser prorrogado en los casos contemplados en la LEY y su REGLAMENTO,
pero de ningun modo procederd la ampliacién de plazo si la causal se originara luego de
vencido el plazo vigente de ejecucidén de obra, segun lo dispuesto en el articulo 201° del
REGLAMENTO.

Cldusula Cuarta: MONTO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se obliga por el presente contrato la ejecucion de la obra por el monto de
su oferfa ascendente a la suma de S/. .ccveviiininnnens (e raeaes con
.../100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley.

Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estdn incluidos todos los
costos directos e indirectos por concepto de materiales, mano de obra, herramientas,
equipos de construccién, organizacidn técnica y administrativa, olbras provisionales,
obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos y cualquier ofro gasto necesario
para la ejecucién total de la obra y las pruebas que sean necesarias efectuar para verificar
la correcta ejecucion de los trabajos.

Los gastos correspondientes al suministro de energia eléctrica, abastecimiento de agua y
telefonia, para la ejecucién de la obra correrdn, por cuenta de EL CONTRATISTA.

Asimismo, todas las pruebas de ensayos de materiales, de morteros y control de calidad,
de instalaciones de agua y desagie, de tuberias, instalaciones eléctricas y las demds
pruebas que sean ordenadas por EL MINISTERIO, para verificar la calidad de los materiales
empleados en la obra y la correcta ejecucién de los trabajos, serdn por cuenta de EL
CONTRATISTA. Dichas pruebas y/o ensayos deberdn realizarse en laboratorios con valor
oficial ordenados por el supervisor.

EL CONTRATISTA estd obligada a ejecutar la obra, conforme al Expediente Técnico
otorgado por EL MINISTERIO, declarando y dejando establecido que los documentos
recibidos, han sido suficientes para calcular el costo de la obra a suma alzada, que en
dicha cantidad han considerado todos los gastos para la buena y correcta ejecucién
hasta la culminacién y entrega de la Obra a completa satisfaccion de EL MINISTERIO.
Asimismo, EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la Obra y revisado el
proyecto, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamo posterior por diferencia
en los metrados o cualquier omision en su propuesta.
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Cabe senalar que EL MINISTERIO efectuard el abono correspondiente por la ejecucion del
proyecto de ..., , a EL CONTRATISTA a la cuenta CCI N°
.............................. , del Banco .............................., conforme lo indicado en los
documentos presentados para la firma del presente contrato.

Cldausula Quinta: VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del mismo vy la
entfrega del terreno por parte de EL MINISTERIO a EL CONTRATISTA, hasta el consentimiento
de la liquidacion, conforme a lo establecido en el articulo 149° del REGLAMENTO. Si el
plazo de ejecucién del presente contrato supera el ano fiscal 2011, la vigencia del mismo
estard sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Entidad, conforme lo
establece el numeral 27.3 del articulo 27° de la Ley N° 28411 “Ley del Sistema Nacional de
Presupuesto”.

Cldusula Sexta: GARANTIAS

Para asegurar la buena ejecucion y cumplimiento del presente contrato, EL CONTRATISTA
otorga las siguientes garantias de fiel cumplimiento:

& e , con las caracteristicas de solidaria, incondicional,
imrevocable y de realizacién automdtica al solo requerimiento de EL MINISTERIO, con
una vigencia hasta el ........ccooveiiiiiiinnnn, ,emifidaporel ....ooooovviiiiinninnn.. , por
lasumadeS/. .o con 00/100 Nuevos Soles), montos que sumados

equivalen al diez por ciento (10%) del monto del contrato.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, EL CONTRATISTA se compromete a renovar, de ser
el caso, la garantia sefalada hasta el cumplimiento total de la prestacién, de conformidad
con el articulo 158° del REGLAMENTO. Asimismo, declara BAJO JURAMENTO cumplir con las
obligaciones derivadas de los mismos, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar
con el Estado en caso de incumplimiento.

Cldusula Sétima: DEL RESIDENTE DE OBRA

Para los efectos propios de la ejecucidn de la obra materia del presente Contrato, EL
CONTRATISTA designa como Residente de la Obra, al .......cooveviviiiiininnne, con Registro en
el Colegio de Ingenieros del Perd N° ........ccccvviiiiniinnnnn. , el cual tendrd a su cargo la
direccién técnica de la Obra, dejando expresa constancia que la remuneracién de dicho
profesional es de su exclusiva responsabilidad.

En consecuencia, tendrd validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las
cuales no podrdn ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El citado
profesional no podrd ser sustituido por otro, salvo autorizacion previa y por escrito de EL
MINISTERIO, en este caso, el reemplazo serd materia del correspondiente aviso notarial que
cursard EL CONTRATISTA a EL MINISTERIO, debiendo reunir el reemplazante las mismas
condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, enfre ofras exigencias, que la del
Ingeniero propuesto originalmente.
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Cldusula Octava: DE LOS ADELANTOS

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregard a éste dentro del plazo mdximo de
siete  (07) dias calendarios de haber recibido la solicitud formal y la garantia
correspondiente, un Adelanto Directo que en ningUn caso excederd del veinte por ciento
(20%) del monto del contrato. En tal sentido, EL CONTRATISTA debe presentar una solicitud
formal que deberd entregarse en un plazo mdximo de ocho (08) dias calendarios siguientes
de la fecha de la firma del Contrato, y a la cual adjuntard una Carta Fianza, con las
caracteristicas de solidaria, incondicional, irevocable, de realizacion automdtica al sdlo
requerimiento de EL MINISTERIO, por un valor igual al monto del adelanto y un plazo minimo
de vigencia de fres (03) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de
amortizar, hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. En caso EL CONTRATISTA no
pueda presentar la Garantia por Adelanto en el plazo indicado, podrd solicitar a EL
MINISTERIO una ampliacién del mismo para entregarla.

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregard a éste Adelantos por Materiales o
insumos que se utilizardn en la Obra, los que en conjunto no deberdn superar el cuarenta
por ciento (40%) del monto del contrato, concordantes con las fechas establecidas en su
Calendario de Adquisicidn de Materiales, para lo cual deberd presentar Carta Fianza,
con las caracteristicas de solidaria, incondicional, irevocable, de realizacion automdtica
al sélo requerimiento, extendida a favor de EL MINISTERIO, por un valor igual al monto del
adelanto vy vigente hasta la entrega de los materiales o insumos a satisfaccion de EL
MINISTERIO, pudiendo reducirse de manera proporcional conforme se cumpla con el
avance de obra, lo cual debe ser verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor,
segun corresponda, la solicitud de otorgamiento de adelantos deberd ser presentada de
conformidad con el articulo 188° del REGLAMENTO.

El monto del adelanto por cada material se determinard en concordancia con el monto
mdaximo establecido en el articulo 7°, item D, del Decreto Supremo N° 011-79-VC, el
metrado del material de acuerdo al Presupuesto y andlisis de costo unitario, asi como
debe estar en concordancia con el Calendario de Adquisicion de Materiales.

La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente:

» Solicitud, donde senale el material, monto y férmula polindémica.
= Calendario de Adquisicién de Materiales.

El Adelanto para Materiales que solicite EL CONTRATISTA, serd cancelado después que su
solicitud fuera declarada conforme, previa presentacion por parte del Contratista de la
Carta Fianza y Factura respectiva.

La amortizacion de los adelantos especificos para materiales se efectuard en las
valorizaciones que correspondan, en un monto igual al material utilizado en ellas, afectado
por la relacién entre el indice Unificado del elemento representativo objeto del adelanto y el
que tuvo en la fecha del Valor Referencial.

Los adelantos enfregados a EL CONTRATISTA serdn utilizados estrictamente para los fines
que fueron otorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso asumido con EL
MINISTERIO, sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse en caso corresponda.
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Cldusula Novena: ENTREGA DE TERRENO

Dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de suscrito el presente
contrato, EL MINISTERIO mediante Acta, hard entrega del terreno a EL CONTRATISTA o su
representante legal a la suscripcion del presente contrato, definiendo los hitos que lo
delimitan y los puntos geométricos necesarios para el trazado de la obra.

Asimismo, el trazado de la obra serd ejecutado por EL CONTRATISTA con equipo vy personal
de éste y verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor de la obra, segin corresponda,
bajo responsabilidad. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer
anotaciones en el Cuaderno de Obra.

La ejecuciéon de la obra se realizard segun lo indicado en el Expediente Técnico aprobado,
asi como también las demds érdenes emanadas por EL MINISTERIO.

Cldausula Décima: DE LAS PENALIDADES

Se aplicard de acuerdo a lo establecido por el Articulo 165° del REGLAMENTO.

Cldausula Décima Primera: VALORIZACIONES Y PAGOS

1. Las valorizaciones serdn mensuales y tendrdn el cardcter de pagos a cuenta. Serdn
elaboradas por el Supervisor o Inspector y el Contratista, en funcién de los metrados
ejecutados, con los precios unitarios del Valor Referencial, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad. El subtotal
asi obtenido se multiplicard por el factor de relacién, calculado hasta la quinta cifra
decimal. A este monto se agregard el porcentaje cormrespondiente al Impuesto
General a las Ventas. Se valorizard hasta el total de los metrados del presupuesto de
obra.

2. Los metrados de obra ejecutados serdn formulados conjuntamente por EL
CONTRATISTA vy el Inspector o Supervisor, el Ultimo dia de cada mes y deberdn ser
valorizados también en forma conjunta, debiendo presentarse a EL MINISTERIO a md&s
tardar el dia cinco (5) del mes siguiente. Estos primeros cinco (05) dias de cada mes,
corresponden al periodo de aprobacién de la valorizacidén por el Inspector o
Supervisor.

3. Si el Inspector o Supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta con EL
CONTRATISTA, la efectuard EL CONTRATISTA. El Inspector o Supervisor deberd revisar
los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacion.

4. Las valorizaciones y de ser caso los presupuestos adicionales por obras
complementarias realizadas, se abonardn conjuntamente con sus respectivos
regjustes, los que se calculardn de conformidad con lo establecido en el Decreto
Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

5. Las valorizaciones por concepto de confrato principal, reajustes por alzas,
adicionales, mayores gastos generales y otros, serdn cancelados en la fecha no
posterior al Ultimo dia del mes siguiente al que corresponde la valorizacién.

6. Los funcionarios que tengan a su cargo la revision y/o visacién de los metrados, el
procesamiento, aprobacién, frdmite de las valorizaciones por concepto de contrato
principal, reajuste por alzas, adicionales, mayores gastos generales y ofros, en la
medida que intervengan serdn responsables de que las valorizaciones se remitan a
las dependencias pagadoras para su cancelacion, dentro de los cinco (05) dias
naturales contados a partir de su recepcién, y en dichas dependencias pagadoras,
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los funcionarios que intervengan en el trdmite bajo responsabilidad, las hardn
efectivas dentro de los cinco (05) dias naturales siguientes a la fecha de
recepcionadas.

7. A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, EL
CONTRATISTA tendrd derecho al reconocimiento del interés legal de conformidad
con el articulo 1244° del Cédigo Civil. El pago de estos intereses se efectuard en las
valorizaciones siguientes.

8. Sisurgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién de
los metrados, entre EL CONTRATISTA v el Inspector o Supervisor o EL MINISTERIO, segun
sea el caso, se resolverdn en la liquidacion del contrato sin perjuicio del cobro de la
parte no controvertida.

9. Solo serd posible iniciar un procedimiento arbitral dentro de los quince (15) dias
hdbiles de ocurrida la controversia si la valorizacidon de la parte en discusidon
representa un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado.

10. EL CONTRATISTA presentard la Liquidaciéon del contrato de Obra, debidamente
sustentada con la documentacién y cdiculos detallados, dentro del plazo
establecido en el articulo 211° del Reglamento.

Cldusula Décima Segunda: REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

El reajuste de precios se calculard mediante las férmulas polindmicas que figurardn en el
Expediente Técnico de la Obra, aplicando el Sistema de Férmulas Polindmicas, de acuerdo
con el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

A efectos de realizar un adecuado control de las valorizaciones, EL CONTRATISTA deberd
presentar en forma separada la valorizacién, el regjuste, el reintegro, los adelantos y/o
deducciones de obra. La Oficina de Obras de OINFE, serd la encargada de dar la
conformidad.

Cldusula Décima Tercera: PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidon de la obra es de .oivvveeeiiiienieninnns (...) dias calendario, el mismo
que se inicia segun lo sefalado en el articulo 184° del REGLAMENTO. De acuerdo a este
mismo articulo, en caso el contratista no haya solicitado la entrega del adelanto directo,
dentro del plazo sefalado en la Cldusula Octava, el plazo se iniciard con el cumplimiento
de las demds condiciones del citado articulo.

El plozo no podrd ser prorogado sino en los casos contemplados en la LEY y su
REGLAMENTO, pero de ningin modo podrd acordar prérroga si la peticion del Contratista
fuera formulada en el Cuaderno de Obra después de vencido el plazo de vigencia.

Las demoras injustificadas en la ejecucién de la obra se sujetardn a lo dispuesto en el articulo
205° del REGLAMENTO.

De conformidad con el articulo 41° de la LEY, EL CONTRATISTA podrd solicitar ampliacion
de plazo por las siguientes causas:

a) Afrasos y/o paralizaciones por causas no afribuibles o EL
CONTRATISTA.

b) Afrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles
a EL MINISTERIO.
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c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que
modifiquen el calendario contractual.

La ampliacién de plazo por causas ajenas a EL CONTRATISTA se regird segin lo
establecido en el articulo 201° del REGLAMENTO.

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dardn lugar al pago de gastos
generales iguales al nimero de dias correspondientes a la ampliacion multiplicados por el
gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con
presupuestos especificos. En el caso que la ampliacién de plazo sea generada por
paralizacién de la Obra por causas no atribuibles a ELCONTRATISTA solo dard lugar al
pago de mayores gastos generales debidamente acreditados. Para este efecto, en estos
casos deberd acreditarse y configurarse la causal debidamente aprobada de
conformidad al REGLAMENTO.

El gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales variables del
presupuesto que sustenta el valor referencial, entre el nimero de dias del plazo
contractual, ajustado por el factor de relacién y por el coeficiente Ip/lo, en donde “Ip” es
el indice General de Precios al Consumidor (Codigo 39) aprobado por el Instituto
Nacional de Estadistica e Informdatica — INEl correspondiente al mes calendario en que
ocurre la causal de ampliacion del plazo contractual, e “lo” es el mismo indice de precios
correspondiente al valor referencial, conforme a lo dispuesto en el articulo 203° del
REGLAMENTO.

El pago de estos mayores gastos generales se efectuardn de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 204° del REGLAMENTO.

En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los
gastos generales se recalculardn conforme a lo establecido en los pdrrafos precedentes.

Las interrupciones o atrasos que pueda experimentar la obra a consecuencia del rechazo
de materiales por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas
correspondientes, no dardn derecho al Contratista a prérroga alguna en el plazo de
ejecucion.

Si EL CONTRATISTA formula consultas y estas no son absueltas por el Supervisor o Inspector,
el Proyectista o la Entidad segin corresponda, dentro de los plazos establecidos en el
articulo 196° del REGLAMENTO, EL CONTRATISTA tendrd derecho a solicitar ampliacién de
plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computard
solo a partir de la fecha en que la no ejecucién de los trabajos materia de la consulta
empiece a afectar el calendario de avance de obra.

Cldusula Décima Cuarta: DE LAS OBRAS ADICIONALES

La procedencia, autorizacién y ejecucion de prestaciones adicionales se cehirdn a lo
dispuesto por los articulos 41° de la LEY, 207° y 208° del REGLAMENTO.

Asimismo, se tendrd en cuenta la Directiva N° 012-2007-CG/OATJ-PRO, “Autorizacion previa
a la ejecucidén y al pago de presupuestos adicionales de obra™”, aprobada por Resoluciéon
de Contraloria N° 369-2007-CG.
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Igualmente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en la Quinta Disposicidon Final de la Ley N°
28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, modificada por la Unica Disposiciéon
Complementaria Modificatoria  del Decreto Legislativo N° 1017, que dispone que los
adicionales superiores al 15% son aprobados por la Contraloria General.

Cldusula Décima Quinta: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Las formalidades de la Resolucién del contrato regirdn de acuerdo a lo estipulado en los
articulos 169° y 209° del REGLAMENTO.

EL MINISTERIO podrd resolver el contrato en forma parcial o total, de conformidad con el
inciso c) del articulo 40° de la LEY en caso de incumplimiento por parte del Contratista de
alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la Enfidad, y no
haya sido materia de subsanacion, mediante la remision por la via notarial del
documento en el que se manifieste esta decisién y el motivo que la justifica. Dicho
documento serd aprobado por el Gerente de Administracién de EL MINISTERIO. Asi mismo,
EL MINISTERIO podrd resolver el contrato en caso el Contratista haya llegado a acumular
el monto mdéximo de la penalidad por mora o paralice o reduzca injustificadamente la
ejecucion de la prestacion pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

EL CONTRATISTA podrd solicitar la resolucién del Contrato, de conformidad con el inciso c)
del articulo 40° de la LEY en los casos en que EL MINISTERIO incumpla injustificadamente
sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las Bases o en el Contrato,
pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el articulo 169°
del REGLAMENTO.

Los efectos de la Resolucién del contrato se regirdn segin lo establecido por el articulo
209° del REGLAMENTO.

En caso de Resolucion del Contrato, EL CONTRATISTA enfregard a EL MINISTERIO toda la
informacion relacionada con la obra y practicard la liguidacion del contrato
correspondiente.

Cldusula Décima Sexta: DE LA INTERVENCION ECONOMICA DE OBRA

EL MINISTERIO de oficio o a solicitud de parte, de conformidad con el articulo 206° del
REGLAMENTO, podrd intervenir econdmicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o
por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la
terminacién de los trabajos. La intervencién econdmica de la obra es una medida que se
adopta por consideraciones de orden técnico y econdmico con la finalidad de culminar
la ejecucion de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato.

La intervencidn econdmica no deja al contratista al margen de su participacion
contractual, incluyendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencién econdmica, el contrato serd resuelto.
La intervencién econdmica se regird por la Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE,

aprobada por Resolucion N° 010-2003-CONSUCODE/PRE, publicada el 17 de enero de
2003 o las vigentes al momento de presentarse el caso.

PROCESO ESPECIAL 14
N°0047-2011-ED / U. E. 108



Ministerio

de Educacion

“Afio del Centenario de Machu Picchu para el Mundo’
“Década de la Educacion Inclusiva 2003 -2012"

Cldusula Décima Sétima: DE LA EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se ejecutardn a simple requerimiento de EL MINISTERIO en los supuestos
precisados en los numerales 1, 2 y 3 del articulo 164° del REGLAMENTO. Una vez
culminado el Confrato, y siempre que no exista deudas a cargo de EL CONTRATISTA, el
monto ejecutado le serd devuelto a este sin dar lugar al pago de Intereses. Tratdndose de
las Garantias por Adelantos, no corresponde devolucidon alguna por entenderse
amortizado el Adelanto otorgado.

Cldusula Décima Octava: SEGUROS

EL CONTRATISTA se obliga bajo responsabilidad a obtener y presentar a EL MINISTERIO todos
los seguros necesarios de aseguradores autorizados, conforme a la Legislacion vigente, los
seguros contra todo riesgo tendrdn que ser presentados antes del inicio de los trabajos vy los
seguros Contra Accidentes de Trabajo y Accidentes Individuales, en la presentacién de la
Ira valorizacién, siempre y cuando estén contemplados el aseguramiento de los
frabajadores desde el primer dia en que estos ingresen a laborar en la Obra, bagjo
responsabilidad del CONTRATISTA. El Seguro deberd incluir la cobertura del personal técnico
(Ingeniero Residente, Supervisor y Coordinador).

EL CONTRATISTA mantendrd vigentes dichos seguros, en su capacidad total hasta que la
obra materia del contrato, haya sido recepcionada por EL MINISTERIO.

Los citados seguros a contratar, cuando menos cubrirdn lo siguiente:

a) Accidentes de frabajo.

b) Accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a lo
prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.

c) Confra todo riesgo, danos y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad
civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean frabajadores de EL
CONTRATISTA, o danos a propiedad de terceros, dentro del alcance de las obras
y del terreno entregado a EL CONTRATISTA, asi como aquellos derivados de la
ejecucion de los trabajos.

Cldusula Décimo Novena: RECEPCION DE LA OBRA

La Recepcion de Obra se redlizard de acuerdo a lo establecido en el articulo 210° del
REGLAMENTO vy, teniendo previsto lo sefalado en la Cldusula Tercera del presente contrato,
sobre la ejecuciéon establecida por secciones terminadas, conforme a lo previsto en el
numeral 6 del articulo 210 del REGLAMENTO. La recepcion parcial no exime al contratista
del cumplimiento del plazo de ejecucidn; en caso contrario, se aplicardn las penalidades
correspondientes.

El Inspector o Supervisor, segin corresponda, verificard la fecha de la culminacién de la
obra indicada por el Contratista, debiendo emitir su pronunciamiento en el Cuaderno de
Obra e Informando a la Enfidad.

En la recepcién de la Obra se deberd entregar los metrados de post-construcciéon que
deberdn formar parte del Acta de Recepcidn de Obra.
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Cldusula Vigésima: DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion del Contrato se ajustard a lo estipulado en los articulos 211 ©, 212° y 213° del
REGLAMENTO.

Cldusula Vigésima Primera: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA no podrd en ningun caso eludir su responsabilidad por los trabajos que
hubieren sido enconfrados defectuosos, con diversidades o con vicios, ni negarse a
repararlos o reconstruirlos segun sea el caso bajo el pretexto de haber sido aceptados por el
Inspector o Supervisor, rigiendo en lo pertinente al respecto, la normatividad del Codigo Civil
sobre responsabilidades de cardcter contractual y extracontractual, asi como los articulos
1782°, 1783°, 1784° y 1785° del citado Cddigo, estableciéndose al efecto de conformidad
con el articulo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, un periodo de garantia de (07)
anos por las caracteristicas de la obra ejecutada, en funcidn de las normas técnicas
aplicables al Proyecto, incluyendo las disposiciones municipales, responsabilizindose de esta
manera durante dicho lapso EL CONTRATISTA, por la destruccién total o parcial, peligro de
ruina o defectos por vicios de la construccion.

EL CONTRATISTA asume total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas
y acciones derivadas de actos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA, subcontratista o
personal empleado en la obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con
la ejecucion de la obra, o que se realicen durante aquella.

EL CONTRATISTA deberd cumplir con las normas legales de seguridad e higiene en resguardo
de la integridad fisica de los trabajadores, siendo legalmente responsable de la previsidon y
adecuada proteccidén de los mismos contra accidentes y enfermedades ocupacionales.
Asimismo, deberd proporcionar a sus trabajadores el equipo de proteccidén personal
(uniforme, mascarilla y ofros implementos indispensables acorde con la labor que
desempenardn), adecuado para el desarrollo de sus actividades, en aplicacion de la Ley N°
23407 y el Decreto Supremo N° 042-EF. Ademds deberd cumplir con las normas actualizadas
de seguridad y salud en el frabajo aprobadas por el Decreto Supremo N° 009-2005-TR,
modificado por los Decretos Supremos N°007-2007-TR y 008-2010-TR; con las normas Bdsicas
de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacién, aprobadas por Resolucidn suprema N°021-
83-TR y la Norma G-050 del Reglamento de Edificaciones, sobre Seguridad durante la
Construccion.

Cldusula Vigésima Segunda: OTRAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO

Entregar a EL CONTRATISTA el terreno donde se ejecutard la obra.

Entregar a EL CONTRATISTA el expediente técnico aprobado.

Designar al supervisor de la obra.

Abonar, previa aprobacion, las valorizaciones peridédicas mensuales, segin el

procedimiento aprobado en la cldusula Décimo Primera del presente contrato.

e Proceder a la recepcién de la obra totalmente concluida, suscribiendo el acta
correspondiente.

o Entregar a EL CONTRATISTA las licencias municipales correspondientes.
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Cldusula Vigésima Tercera: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

e Ejecutar la Obra en estricta conformidad con los planos, especificaciones técnicas,
bases generales, calendario de avance de obra, calendario de adquisicion de
materiales, cronograma de desembolsos y demds documentos del Expediente
Técnico de Obraq, por el sistema de Suma Alzada, de conformidad al plazo fijado,
hasta la total conclusidon y entrega de la Liquidacién Final de la obra.

e Readlizar los trabajos proporcionando todos los materiales e implementos de
equipos de construccion, direccion técnica y administrativa, obligdndose a
proveerse con la debida anticipacién de la mano de obra, los materiales, insumos
y equipos hecesarios para la ejecucién de la obra.

e Proporcionar una oficina provisional con las dimensiones necesarias, para el uso del
Supervisor de EL MINISTERIO.

e Proporcionar la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucién de la
Obra, cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estardn en
concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

¢ Manfener obligatoriamente asegurado a su personal en el Seguro Social de Salud
(ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta su conclusion, para cubrir la atencién
de enfermedades y/o accidentes de frabajo.

e Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones, indemnizaciones,
seguros y demds beneficios que establezcan las leyes sociales por el personal a su
servicio y por los impuestos y contribuciones y aportaciones que le correspondan por
los tfrabajadores; debiendo actuar EL MINISTERIO en estas materias fributarias como
Agente Fiscalizador conforme a la normatividad vigente, pues es propdsito de las
partes que los derechos de sus servidores deben ser de cuenta exclusiva de
ELCONTRATISTA, requisito éste necesario para el pago de las valorizaciones.

e No podrd transferir parcial o totalmente la ejecucion de la Obra, salvo autorizacion
expresa de EL MINISTERIO mediante comunicacién escrita, previa solicitud fundada
de EL CONTRATISTA.

e La celebracién de cualguier subcontrato no libera a EL CONTRATISTA de su
responsabilidad por la ejecucion total de su contrato frente a EL MINISTERIO, sin
perjuicio de la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista.

e Para ser subcontratfista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de
Contratistas y no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el
Estado.

e Entodo caso la Subcontratacion se regird por lo establecido en los articulos 37° de la
LEY y 146° del REGLAMENTO.

e Responsabilizarse de la adecuada conservacion de la Obra, asi como del
cumplimiento de las disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal y del
Gobierno Central relacionados a trabajos en la via puUblica, en forma tal que no de
lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones ni multas por infraccién de tales
disposiciones, asi como cualquier otro tipo de responsabilidades.

e Responsabilizarse exclusivamente de todo dano que por accién, omision o
negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de
terceros, que se deriven de los contratos de construccion.

e Responsabilizarse ante EL MINISTERIO, por la calidad técnica ofrecida y por las
imperfecciones, vicios ocultos de la obra, por un plazo no menor de siete (07)
anos, de conformidad con lo establecido en el articulo 50° de la LEY.

e Presentar al inicio oficial del plazo de ejecucion de obra, tres (03) copias del
Calendario Reprogramado de Avance Mensual de Obra y Calendario
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Reprogramado de Adquisicion de Materiales con la conformidad del Supervisor
de obra.

Cldusula Vigésima Cuarta: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Aplicacién de la Conciliacién.-

Por la presente cldusula se establece que cualquier controversia sobre la ejecucién o
interpretacion de este Contrato podrd solucionarse por Conciliacion.

Cualqguiera de las partes tiene el derecho de solicitar una conciliacion dentro del plazo
de caducidad previsto en los articulos del REGLAMENTO, o, en su defecto, en el articulo
52° de la LEY, debiendo iniciarse este procedimiento ante un Centro de Conciliacion
acreditado por el Ministerio de Justicia.

Si la conciliacién soluciona la controversia en forma total el Acta que contiene el acuerdo
es titulo de ejecucion para todos los efectos. Si concluye con un acuerdo parcial o sin
acuverdo, las partes pueden someterse a un arbifraje para que se pronuncie
definitivamente sobre las diferencias no resueltas dentro del plazo de los quince (15) dias
hdbiles siguientes de la suscripcion del acta respectiva, siendo potestativo de las partes su
inicio.

Aplicacion del Arbitraje.-

En caso no haya acuerdo para la Conciliacién, las partes acuerdan que cualquier
controversia que surja desde la celebracién del contrato serd resuelta mediante arbitraje,
conforme a las disposiciones de la LEY y su REGLAMENTO.

El arbitraje serd resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) drbitros. A falta de
acuerdo en la designacion de los mismos o del Presidente del Tribunal, o ante la rebeldia
de una de las partes en cumplir con dicha designacion, la misma serd efectuada por el
Organismo Supervisor de Confrataciones del Estado conforme a las disposiciones
administrativas del REGLAMENTO o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje al
que se hubiesen sometido las partes.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrd fin al procedimiento de
manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier
instancia administrativa.

El procedimiento de conciliacién y arbitraje se cenirdn a lo prescrito en los articulos 214° all
234° del REGLAMENTO.

Cldusula Vigésima Quinta;: AMPLIACION DE PLAZO

Las ampliaciones de plazo de obra procederdn cuando se encuentre acreditado alguno de
los supuestos sefalados en los numerales 1 al 4 del articulo 200° del REGLAMENTO vy, siempre
gue se cumpla con el procedimiento estipulado en el articulo 201° del mismo.
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Cldusula Vigésima Sexta: SUPERVISION DEL CONTRATO

EL MINISTERIO a través de la Oficina de Infraestructura Educativa — OINFE, en calidad de
unidad usuaria que ha formulado el requerimiento, es responsable de coordinar vy
supervisar la correcta ejecucion de los aspectos técnicos del presente contrato; en tal
sentido, sin perjuicio de las funciones del inspector o supervisor de obra, segun
corresponda, la OINFE es responsable de verificar oportunamente el cumplimiento de los
requisitos técnicos para la ejecucion del contrato, como por ejemplo, la entrega de
terreno, la aprobacidon del expediente de obra y de los permisos y licencias que EL
MINISTERIO se hubiera obligado a gestionar; asimismo, es responsable de efectuar las
coordinaciones y absolver las consultas técnicas, emitir las observaciones, conformidades,
revisiones y las opiniones técnicas que corresponda, y de los restantes aspectos técnicos
que permitan la oportuna y correcta ejecucion contractual, hasta el consentimiento de
la liquidacién de obra, sin perjuicio de las acciones posteriores destinadas a identificar
responsabilidad en EL CONTRATISTA por la existencia de vicios ocultos.

Cldusula Vigésima Sétima: OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA a la firma del presente Contrato enfrega a
EL MINISTERIO los siguientes documentos:

a) Cartas Fianzas de Garantia de Fiel Cumplimiento, con las caracteristicas de
solidaria, incondicional, irrevocable y de readlizacion automdtica al solo
requerimiento de EL MINISTERIO, estd autorizada y sujeta al dmbito de la
Superintendencia de Banca y Seguros, por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato.

b) Constancia vigente de no estar inhabilifado para confratar con el Estado,
expedido por el OSCE.

c) Constancia de Capacidad Libre de Confratacidn expedida por el Registro
Nacional de Contratistas.

d) Constancia de Inscripcién como Ejecutor de Obra emitida por el OSCE.

e) Numero de Coddigo de Cuenta Interbancaria (veinte digitos) para efecto de los
pagos correspondientes.

f)  Copias de los siguientes documentos:

=4 Registro Unico de Contribuyente de EL CONTRATISTA (RUC).

4 Escritura PuUblica de Constitucidn y de los poderes otorgados al
representante legal que le autoriza representar y suscribir contratos en
nombre del postor.

== Documento de identidad de su Representante Legal

g) Pdlizas de seguro contra todo riesgo (CAR).

h) Pdlizas de seguro complementario de trabajo de riesgo.

Referidos a los Profesionales asignados a la Obra

e Certificado de Habilidad del Ingeniero Residente para firma de contrato
de Obras Publicas expedido por el Colegio de Profesional correspondiente.

EL MINISTERIO a la firma del presente Contrato entregard a EL CONTRATISTA, el expediente
técnico debidamente aprobado por la Oficina de Infraestructura Educativa — OINFE.
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Siendo de responsabilidad de EL CONTRATISTA la complementacién asi como la obtencién
de documentacion adicional que se requiera (permisos, certificados, constancia de defensa
civil, etc.).

Cldusula Vigésima Octava: ANEXOS

Forman parte del presente Contrato como Anexos, los siguientes documentos

ANEXO N°1  Carta de Oforgamiento de la Buena Pro

ANEXO N°2  Propuesta Técnica.

ANEXO N°3  Propuesta Econdmica.

ANEXO N° 4 Certificado de Habilidad del Residente para fima de contrato de Obras
PUblicas expedido por el Colegio Profesional correspondiente.

ANEXO N° 5 Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

ANEXO N° 6  Garantias de Fiel Cumplimiento.

ANEXO N°7  Copia del DNI del representante legal.

ANEXO N°8 Documento en el que se sehale el nUmero de cdédigo de cuenta

interbancario.

ANEXO N° 9 Constancia de capacidad de libre contratacion emitida por OSCE.

ANEXO N° 10 Copia del Registro Nacional de Proveedores

ANEXO N° 11 Copia de escritura de constitucién de la empresa.

ANEXO N° 12 Pdlizas de seguro contra todo riesgo (CAR)

ANEXO N° 13 Pdlizas complementaria de tfrabajo de riesgo.

Cldusula Vigésima Novena: DISPOSICIONES FINALES

Cualquier punto no considerado en las Cldusulas precedentes se ceiird a lo que establece
la Ley de Conftrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 vy, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y, sus modificatorias.

Asimismo, son de aplicacion supletoria al presente Contrato las normas pertinentes all
Cddigo Civil, Ley de Presupuesto y todas aquellas relacionadas con este tipo de relaciones
contfractuales.

Estando de acuerdo en todas y cada una de las cldusulas del presente Contrato, firman
ambas partes por friplicadoenlimaal ..........ooviiiiiiinnn,

POR EL MINISTERIO POR EL CONTRATISTA
Firma: Firma:
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ANEXO N° 04 DE LAS BASES
EXPEDIENTE TECNICO
PROCESO ESPECIAL N° 0047-2011-ED/UE 108

“Ejecucion de Obra: Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Deportiva
de la I.LE. N° 6050, Juana Alarco Dammert (Miraflores - Lima - Lima)”

(Contenido en el CD adjunto a las Bases, que forman parte de las mismas, por el cual se remite la
version digital del Expediente Técnico aprobado mediante Resolucién Jefatural N° 1054-2011-ED de
fecha 30 de marzo de 2011, emitida por la Oficina de Infraestructura Educativa — OINFE)
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