

## RESUMEN EJECUTIVO

### CONTRATACIÓN DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS-EPS PARA EL PROGRAMA: “MEJORA DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS”

#### ANTECEDENTES:

El Gobierno del Perú suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Contrato de Préstamo N° 4555/OC—PE para la implementación del Programa "Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a nivel nacional". Este Programa tiene como objetivo lograr que los estudiantes de la educación superior, universitaria y tecnológica del Perú accedan a instituciones que brinden adecuados servicios educativos, pertinentes y de calidad a nivel nacional.

La presente convocatoria corresponde al componente 2, Fortalecimiento de la gestión institucional de las IES públicas que cuenta a su vez con tres (03) ejes de intervención, correspondiendo la misma al eje de “Mejor desempeño de la gestión académica de las instituciones de educación superior pública, universitaria y tecnológica”, y está dirigido a universidades públicas seleccionadas en la Convocatoria 6.

#### OBJETIVO:

Contratar Entidades prestadoras de servicio-EPS que diseñen, implementen, monitoreen y evalúen un Programa de capacitación y asistencia técnica dirigido al fortalecimiento de los equipos de gestores para la reformulación de sus Proyectos de planes de mejora en gestión académico-pedagógica, en los ámbitos de apoyo y líneas de acción seleccionadas por las universidades participantes en la Sexta Convocatoria: “Mejora de la Gestión Académica y Pedagógica en las universidades públicas”.

#### ACTIVIDADES A REALIZAR:

- Acciones iniciales
- Capacitación en el Ámbito de apoyo y las Líneas de acción seleccionadas por las universidades
- Capacitación y asistencia técnica para la reformulación del Diagnóstico
- Capacitación y asistencia técnica para la reformulación del Proyecto de plan de mejora
- Capacitación y asistencia técnica para la reformulación de la Matriz de indicadores de monitoreo y evaluación de resultados y efectos del Proyecto de plan de mejora
- Capacitación y Asistencia técnica para la reformulación del presupuesto del Proyecto de plan de mejora en el que se detalle las necesidades de capacitación y consultoría

- Visita virtual sobre gestión académico-pedagógica para los grupos de gestores a cargo de los Proyectos de plan de mejora, en una universidad o institución equivalente y modelo o referente, en la línea de acción en la que se inscribe el Proyecto
- Documento de criterios para la evaluación de los Proyectos de planes de mejora reformulados y propuestas de TDR para la contratación de servicios de consultoría y capacitación para la implementación de los Proyectos de planes de mejora
- Evento de cierre y entrega de los Proyectos de plan de mejora a la finalización del Programa

## **PRODUCTOS:**

- **Producto 1:**  
Plan de Trabajo del Programa de Capacitación y asistencia técnica, Reportes y Actas de reuniones Propuesta de Capacitación y Asistencia Técnica y Anexos para la implementación del Programa  
Plan de contingencia.
- **Producto 2:**  
Informe de avance con todos los componentes descritos.
- **Producto 3:**  
Informe Final de los resultados del Programa que incluye todos los componentes y productos esperados y descritos y que den cuenta de los resultados obtenidos.

## **PLAZO DEL SERVICIO:**

Hasta Ciento diez (110) días calendario.