EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DEL PERSONAL PROFESIONAL - EXPEDIENTE TÉCNICO

"CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE

POSTOR SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO #¡REF!

EXPERIENCIA GENERAL EN EXPEDIENTES TÉCNICO - XXXXX E.I.R.L

ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS JUAN MANUEL JUEZ PEREZ - JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL O ARO.)

RTM: Acreditar una experiencia general no menor de ocho (8) años de proyectos en general.

				PERIO	DO REAL		DO (EXCLUTENDO	momas note:	Merce	AÑOS	OBSERVACIONES
N*	CLIENTE	CARGO	OBJETO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	TOTAL DÍAS	MESES	ANOS	OBSERVACIONES
1	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPIAZO EN AYACUCHO- HUANCAVELICA. ESTUDIO 01 - PUENTE MAYOCC Y PUENTE TOTORILLA.	18/06/2021	20/04/2023	18/06/2021	20/04/2023	671	22.37	1.86	CONFORME
2	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COISHCO Y ACCESOS.	5/08/2019	13/04/2020	1/01/2020	13/04/2020	103	3.43	0.29	CONFORME TRASLAPE CON 3
3	HUALCA INGENEROS S.A.C.	JEFE DE PROVECTO	ELABORACIÓN DE DEPODIENTE TÉCNICO E INGENIRIA DE DETALLE CON FINES CONSTRUCTION PROVECTO: CONSTRUCCION PROVECTO: CONSTRUCCION PROVECTO: CONSTRUCCION PROVECTO: CONSTRUCCION PROVECTO: CONSTRUCCION EL PROVECTO: CONSTRUCTION EL PROVECTO: CONSTRUCTION EL PROVECTO: CONSTRUCT	30/08/2017	31/12/2019	30/08/2017	31/12/2019	853	28.43	2.37	CONFORME
4	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	EDIFICIO EL BOSQUE. CALLE GAVIOTAS EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 5 NIVELES Y CUBIERTA.	20/12/2016	15/08/2017	20/12/2016	15/08/2017	238	7.93	0.66	CONFORME
5	HUALCA INGENEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA FASE I PUSA PUSA PARA EL PROVECTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS AMYORES DE AFIANZAMIENTO HIDRICO Y DE INFRAESTRUCTUR LAS PAMPAS DE SIGUAS.	13/10/2015	15/11/2016	16/04/2016	15/11/2016	213	7.10	0.59	CONFORME TRASLAPE CON 6
6	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (PROYECTO CONSTRUCTIVO PUENTE DE ARICA EN LA VÍA PANAMERICANA SUR.	15/10/2014	15/04/2016	15/10/2014	15/04/2016	548	18.27	1.52	CONFORME
7	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 3 VIVIENDAS EN BARRANCO.	11/07/2013	16/04/2014	30/11/2013	16/04/2014	137	4.57	0.38	CONFORME TRASLAPE CON 12

EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DEL PERSONAL PROFESIONAL - EXPEDIENTE TÉCNICO

"CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO DISTRITO DE

RTM: Acreditar como mínimo cinco (5) participaciones en proyectos similares.

POSTOR SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN EXPEDIENTES TÉCNICOS - SERVICIOS E INVERSIONES VARGAS & HENOSTROZA E.I.R.L

ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS JUAN MANUEL JUEZ PEREZ - JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL O ARO.)

N*	CLIENTE	CARGO	ОВЈЕТО		OO REAL	TOTAL DÍAS	MESES	Nº DE	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN			PARTICIPACIONES	
1	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN AYACUCHO- HUANCAVELICA. ESTUDIO 01 - PUENTE MAYOCC Y PUENTE TOTORILLA.	18/06/2021	20/04/2023	671	22.37		NO CONFORME
2	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COISHCO Y ACCESOS.	1/01/2020	13/04/2020	103	3.43		NO CONFORME
3	HUALCA INGENEROS S.A.C.	JEFE DE PROVECTO	ELABORACIÓN DE EMPEDIENTE TÉCNICO E INGENIRIA DE DETALLE CON FIRES DE FRANCISCO	30/08/2017	31/12/2019	853	28.43		NO CONFORME
4	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	EDIFICIO EL BOSQUE. CALLE GAVIOTAS EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 5 NIVELES Y CUBIERTA.	20/12/2016	15/08/2017	238	7.93	1	CONFORME
5	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA FASE I PUSA PUSA PARA EL PROVECTO: CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE AFIANZAMIENTO HIDRICO Y DE INFRASTRUCTO A PARA LA IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE SIGUAS.	16/04/2016	15/11/2016	213	7.10		NO CONFORME
6	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (PROYECTO CONSTRUCTIVO PUENTE DE ARICA EN LA VÍA PANAMERICANA SUR.	15/10/2014	15/04/2016	548	18.27		NO CONFORME
7	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 3 VIVIENDAS EN BARRANCO.	30/11/2013	16/04/2014	137	4.57	1	CONFORME

			L DE EXPERIENC PLE RTM (>=8 Af					2,879	95.97 NO CUMPLE	7.997	
14	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR RICARDO PALMA, MIRAFLORES, LIMA. LL DE EXPERIENC	17/10/2012	31/12/2012	17/10/2012	31/12/2012	3,070	05.07	7007	NO CONFORME FECHA DE INCORPORACIÓN AL CIP 05.08.2013
13	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JESE DE PROVECTO	REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISSEÑO, CÁLCILO, CÁLCILO, CÁLCILO, CÁLCILO, CÁLCILO, CÁLCILO, CÁLCILO, CÁLCILO, MINESIONAMIE MTO DE LAS ESPECIALIDADES CORRESPONDIEN TES A LA HABILITACIÓN URBANA DE CONJUNITO NONSTRUCCIÓN SIMULTANEA DE 65 VIVIENDAS LUBIFAMILIARES "LAS LADERS DE SHILCAYO" - TARAPOTO.	18/01/2013	29/04/2013	18/01/2013	29/04/2013				NO CONFORME FECHA DE INCORPORACIÓN AL CIP 05.08.2013
12	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROVECTO	REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISSRO, CÁLCULO Y DIMENSO/MANIE IN TO DE LAS ESPECIALIDADES CORRESPONDIEM Y VIVERDAS PERTENCIANTES A TRES BLOQUES DE VIVERDAS A LA OURBANZACIÓN DE MOSQUES DE SAN JERONMO EN AMORHAUMATOS CONTREDADOS DE LA CORRESPONDIEM TE HABILITACIÓN URBANA.	26/04/2013	29/11/2013	5/08/2013	29/11/2013	116	3.87	0.32	CONFORME FECHA DE INCORPORACIÓN AL CIP 05-08-2013
11	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL DE LA REFRACCIÓN DEL EDIFICIO DIATREMAR DIABASTE ESPAÑOL ALEMÁN PARA OFICINAS.	18/06/2013	15/11/2013						TRASLAPE CON 12
10	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL DE LA REFRACCIÓN DEL EDIFICIO DIALI PARA OFICINAS.	18/06/2013	15/11/2013						TRASLAPE CON 12
9	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL DEL NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS DIPRONAV.	18/06/2013	15/11/2013						TRASLAPE CON 12
8	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL DEL NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS DICITEC.	18/06/2013	15/11/2013						TRASLAPE CON 12

				RTM: Acreditar	experiencia genera	l no menor de seis ((6) años de proyecti	os en general.				
Г					PERIOE	DO REAL	PERIODO	AJUSTADO				l
	N*	CHENTE	CARGO	OBJETO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES

			PERIENCIA ESPE			2,879	95.97 CUMPLE	6.00	
14	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR RICARDO PALMA, MIRAFLORES, LIMA.	17/10/2012	31/12/2012	0.070			NO CONFORME FECHA DE INCORPORACIÓN AL CIP 05.08.2013
13	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISERO, CÁLCULO Y DIMENSIONAMIE NTO DE LAS ESPECIALIDADES CORRESPONDIEN TES A LA HABILITACIÓN URBANA DE CONUNTO NONSTRUCCIÓN SIMULTANEA DE 65 VIVIENDAS LIMITANEA DE 55 VIVIENDAS LIMITANEA DE 51 LAS LADERAS TARAPOTO.	18/01/2013	29/04/2013				NO CONFORME
12	HUALCA INGENEROS S.A.C	JEFE DE PROYECTO	REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISEÑO, CÁLCULO Y DIMENSIONAMIE NTO DE LAS ESPECIALIDADES ESPECIAL	5/08/2013	29/11/2013	116	3.87		NO CONFORME
11	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL DE LA REFRACCIÓN DEL EDIFICIO DIATREMAR DIABASTE ESPAÑOL ALEMÁN PARA OFICINAS.					1	CONFORME
10	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL DE LA REFRACCIÓN DEL EDIFICIO DIALI PARA OFICINAS.					1	CONFORME
9	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL DEL NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS DIPRONAV.					i	CONFORME
8	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL DEL NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS DICITEC.					1	CONFORME

ING. CARLA CECILIA PISCONTE CACHAY - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (INGENIERO CIVIL)

		R	TM: Acreditar come	mínimo cuatro (4)	participaciones en	proyectos similare:	s.		
N°	CUENTE	CARGO	ОВЈЕТО	PERIOE	O REAL	TOTAL DÍAS	MESES	Nº DE	OBSERVACIONES
	CHENTE	CARGO	OBJETO	INICIO	FIN	TOTAL DIAS		PARTICIPACIONES	

1	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	INGENIERA ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL REDISEÑO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REHABILITACIÓN DEL LADO AIRE Y CERCO PERIMÉTRICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PISCO.	17/10/2022	15/12/2022	17/10/2022	15/12/2022	59	1.97	0.16	CONFORME
2	HUALCA INGENEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE CONSULTORIA COMPLEMENTARIA A DEL PROVECTO Y ALIDITORIA TÉCNICA DEL PROVECTO: AMPLIACIÓN DEL TEAMO NORTE DE COSACI. LESTACIÓN NARANIAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO, DISTRITO S DE COMAS Y CARABAILLO, PROVINCIA DE LIMA.	23/02/2021	31/05/2022	8/12/2021	31/05/2022	174	5.80	0.48	CONFORME TRASLAPE CON 3
3	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	LIPERVISON DE LA ELBORACIÓN DE DEPOTIENTE TÉCNICO DE INSTITUTO DE INST	23/10/2020	7/12/2021	1/12/7021	7/12/2021	6	0.20	0.02	CONFORME TRASLAPE CON 4
4	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REHABILITACIÓN DEL LADO AIRE Y CERCO PERMÉTRICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PISCO.	1/07/2019	30/11/2021	1/01/2020	30/11/2021	699	23.30	1.94	CONFORME TRASLAPE CON 5
S	HUALCA INGENEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO E INSCINIERÍA DE DETALLE CON FIRIS CONSTRUCTUS DE LAS GRAS AMANDRES DE AFANIZAMIENTO DE LAS GRAS AMANDRES DE INFRAESTRUCTUR A PARIA DE INFRAESTRUCTUR A PARIA	30/08/2017	31/12/2019	21/02/2018	31/12/2019	678	22.60	1.88	CONFORME TRASLAPE CON 6

97	0.16	CONFORME		1	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	INGENIERA ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL REDISEÑO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REHABILITACIÓN DEL LADO AIRE Y CERCO PERIMÉTRICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PISCO.	17/10/2022	15/12/2022	59	1.97	1	CONFORME	
80	0.48	CONFORME TRASLAPE CON 3		2	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE CONSULTORIA COMPLEMENTARI A DEL PROVECTO Y AUDITORIA TÉCNICA DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DE COSAC I. DESDE LA ESTACIÓN NARANIAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO, DISTRITO S DE COMAS Y CARABAILLO, PROVINCIA DE LIMA.	8/12/2021	31/05/2022	174	5.80		CONFORME	
20	0.02	CONFORME TRASLAPE CON 4		3	HUALCA INCENEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	SUPERVISION DE LA LEABORACIÓN DE DEVOTIENTE TÉCNICO DE DEVOTIENTE TÉCNICO DE CONTROL DE	1/12/2021	7/12/2021	6	0.20		NO CONFORME	
.30	1.94	CONFORME TRASLAPE CON 5		4	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REHABILITACIÓN DEL LADO AIRE Y CERCO PERMÉTRICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PISCO.	1/01/2020	30/11/2021	699	23.30		NO CONFORME, SE REPITE CON EL 1	
60	1.88	CONFORME TRASLAPE CON 6		s	HUALCA INCEMEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELAGORACIÓN DE EDIFICIENTE TÉCNICO E INSTINIBIRIO DE DEFIALLE COM PINAS CONSTITUCIÓN DE PROVINCIPIO DE PROVINCIPIO DE PROVINCIPIO DE PROVINCIPIO DE PROVINCIPIO DE PROVINCIPIO DE LAS OBRAS MAYORES DE ARANZAMENTO HÍORACO Y DE ELAS OBRAS MAYORES DE PARANZAMENTO HÍORACO Y DE ELAS OBRAS MAYORES DE CARRANZAMENTO HÍORACO Y DE ELAS OBRAS MAYORES DE CARRANZAMENTO HÍORACO Y DE ELAS OBRAS MAYORES DE CARRANZAMENTO HÍORACO Y DE ELAS OBRAS DE LAS OBRAS DE CARRANZAMENTO HÍORACO Y DE ELAS OBRAS DE LAS OBRAS DE	21,02/2018	31/12/7019	678	22.60		NO CONFORME	

6	HUALCA INGENEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A NIVEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS EDIFICIOS DE CONTROL Y CAMPAMENTOL Y FASE 2 PARA EL PROVECTO: CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMENTO DE LA FASE X PARA EL MATORES DE AFANZIAMIENTO HÍDRICO Y DE INFRAESTRUCTUR A PARA LA RIRIGACIÓN DE LAS PAMPIAS DE LAS PAMPIAS DE SIGUAS.	14/09/2015	20/02/2018	16/08/2017	20/02/2018	188	6.27	0.52	CONFORME TRASLAPE CON 7
7	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	EDIFICIO LAS BRISAS CALLE LAS BRISAS, EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 6 NIVELES Y CUBIERTAS, AREA TOTAL TECHADA 2,891.74M2.	20/12/2016	15/08/2017	11/12/2017	15/08/2017	-118	-3.93	-0.33	CONFORME TRASLAPE CON 8
8	HUALCA INGENEROS S.A.C.	ESPICIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DE SETE EL	3/08/2015	10/12/2017	28/10/2016	10/12/2017	408	13.60	1.13	CONFORME TRASLAPE CON 9 Y 12
9	HUALCA INGENEROS S.A.C.	ESPICALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL CONSTRUCTIVO DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA VINSIÓNAL DENOMINADO: CONSTRUCIÓN DE LA GUBRACIÓN MANTERINHENTO DE LAS OBRAS MAYORES O AFIANZIAMIENTO HÍDRICO Y DE INFRASTRUCTUR A PARA LIA IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE SIGUAS.	13/10/2015	27/10/2016	11/12/2015	27/10/2016	321	10.70	0.89	CONFORME TRASLAPE CON 11 Y12
10	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA AMPILICIÓN DEL COMEDOR Y CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS PREFABRICADAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL DE LAMBAYEQUE - CAJAMARCA NORTE - SENATIL.	24/06/2015	5/08/2015	24/06/2015	5/08/2015				TRASLAPE CON 11 Y 12

6	HUALCA INGENEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DE LOS EXPÉDIENTES A NIVEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS EDIFICIOS DE CONTROLY CAMPAMENTOS DE LA FASE 1 Y FASE 2 PARA EL PROVECTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE AFIANZIAMIENTO HÍDRICO Y DE INFRAESTRUCTUR A PARA LA IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS	16/08/2017	20/02/2018	188	6.27	1	CONFORME
7	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	EDIFICIO LAS BRISAS CALLE LAS BRISAS, EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 6 NIVELES Y CUBIERTAS, AREA TOTAL TECHADA 2,891.74M2.	11/12/2017	15/08/2017	-118	-3.93	1	CONFORME
٠	HUALCA INCERNING S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DE SIFTE EL PROPINSES EL PRODINSES EL PRODINSES EL PROPINSES EL PRACES EL	28/10/2016	10/12/2017	408	13.60		NO CONFORME
9	HUALCA INGENEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL CONSTRUCTIVO CONSTRUCTIVO CONSTRUCTIVO CONSTRUCTIVO PROVISIONAL DE LA FASE IPARA EL PROVICCIO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN, DOFRACIÓN Y MAMERIMIENTO DE LAS GORRAS MAYORES DE NIFRAESTRUCTUR A FARRA LA IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE SIGUIAS.	11/12/2015	27/10/2016	321	10.70		NO CONFORME
10	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN DE LA COMEDOR Y CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS PREFABRICADAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL DE LAMBAYEQUE CAJAMARCA NORTE - SENATI.	24/06/2015	5/08/2015				NO CONFORME

14	HUALCA INGENIEROS S.A.C. HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS ESPECIALISTA EN ESPECIALISTA EN ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA SINATI, DIRECCION SINATI, DIRECCION SINATI, DIRECCION SINATI, DIRECCION SINATI, DIRECCION SINATIVA SINA	1/03/2015 1/03/2015	23/03/2015 31/05/2015	1/03/2015	23/03/2015	91	3.03	0.25	TRASLAPE CON 14
14		ESTRUCTURAS ESPECIALISTA EN	DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCIONI DE INSTITUCIONI DE INSTITUCIONI DE INSTITUCIONI DE INSTITUCIONI DE ESTRUCTURAS, INSGRIEGIA SANTARAN E INSGRIEGIA MECANICO DE LECTRICA VI					91	3.03	0.25	
	HUALCA INGENIEROS S.A.C.		DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SENATI, DIRECCIÓN ZONAL DE LIMA, CALLAO, SEDE INDEPENDENCIA.	1/03/2015	23/03/2015	1/03/2015	23/03/2015				TRASLAPE CON 14
13			EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EMPRESARIALES								
12	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS ESPECIALIDADES DE ESTRUCTURAS, SANITARIAS Y ELECTROMECÁNIC AS DEL EDIFICIO DE OFICINAS SEDE ADMINISTRATIVA DE IMP.	1/06/2015	27/11/2015	1/06/2015	27/11/2015	179	5.97	0.50	CONFORME
11	HUALCA INGENEROS S.A.C.	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DE CUATRO EXPEDIENTES TENTENCIASON ANO EL ADATO DE LA BASES DE OPERACIÓN VAL. DE COPERACIÓN VAL. DE CAPACADO VAL. DE COPERACIÓN VAL. DE CAPACADO VAL. DE COPERACIÓN VAL. DE CAPACADO VAL. DE COPERACIÓN VAL. DE CAPACADO VAL. DE COPERACIÓN VAL. DE CAPACADO VAL. DE CAP	1/06/2015	10/12/2015	28/11/2015	10/12/2015	12	0.40	0.03	CONFORME TRASLAPI CON 12

ARQ. DARIO PEREZ SEBASTIÁN -ARQUITECTO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ARQUITECTO)

RTM: Acreditar experiencia general no menor de seis (6) años de proyectos en general.

ſ	N°	CUENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL		PERIODO AJUSTADO		TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
		CHENTE	CARGO	OBJETO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	TOTALDIAS	MESES	ANOS	OBSERVACIONES
	1	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA PAISAJISMO E INSERCIÓN	EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA REURBANIZACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA SALIDA DE OVIEDO POR LA A- 66 EN EL ENTORNO DE SANTULLANO.	1/02/2022	30/11/2022	1/06/2022	30/11/2022	182	6.07	0.51	CONFORME TRASLAPE CON 2

ARQ. DARIO PEREZ SEBASTIÁN -ARQUITECTO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ARQUITECTO)

RTM: Acreditar como mínimo cuatro (4) participaciones en proyectos similares.

N°	CUENTE	CARGO	OBJETO	PERIOE	OO REAL	TOTAL DÍAS	MESES	Nº DE	OBSERVACIONES
	CUENTE		OBJETO	INICIO	FIN	TOTAL DIAS	MESES	PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
1	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ARQUITECTURA PAISAJISMO E	EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA REURBANIZACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA SALIDA DE OVIEDO POR LA A- 66 EN EL ENTORNO DE SANTULLANO.	1/06/2022	30/11/2022	182	6.07		NO CONFORME

2	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPICIALISTA EN ARQUITICTURA PASAISMO E INSERCIÓN URBANA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE CONSULTORIA COMPLEMENTARI A DEL PROYECTO Y AUDITORIA TÉCNICA DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DE COSACI. DESDE LA ESTACIÓN NARAJIAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO, DISTRITO S DE COMAS Y CARABAILLO, PROVINCIA DE LIMA.	23/02/2021	31/05/2022	23/02/2021	31/05/2022	462	15.40	1.28	CONFORME
3	LISS INGENIEROS S. COOP. SUCURSAL PERU	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE USOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVISIONAL DE VIRÚ, DISTRITO DE VIRÚ, REGIÓN DE LA LIBERTAD.	18/04/2017	31/08/2019	1/05/2017	31/08/2019	852	28.40	2.37	CONFORME TRASLAPE CON 4
4	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OFICINAS AVD JOSE PARDO 513 801.	2/01/2017	30/04/2017	2/01/2017	30/04/2017	118	3.93	0.33	CONFORME
S	HUALCA PINGENIEROS S.A.C.	ESPICALISTA EN ARQUITECTURA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL FASE 1 PUSA PUSA, PARA EL PROVECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE AFIANZIAMIENTO HIDRICO Y DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTUR A PARA LA IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE SIGUAS.	13/10/2015	15/11/2016	11/12/2015	15/11/2016	340	11.33	0.94	CONFORME TRASLAPE CON 7
6	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ARQUITECTO DE EDIFICACIÓN	EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN DEL COMEDOR Y CONSTRUCCIÓN DE 03 AUIAS PREFABRICADAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL LAMBAYEQUE - CAJAMARCA NORTE - SENATI.	24/06/2015	13/11/2015	24/06/2015	13/11/2015				TRASLAPE CON 7
7	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	ELABORACIÓN DE CUAIRRO DE CONTRO DE CONTRO DE CONSTRUCCIÓN DE A BASES DE OPERACIÓN VALO. EL CANOCIO DE CONTRO DE CANOCIO DE CONTRO DE CO	27/05/2015	10/12/2015	27/05/201S	10/12/2015	197	6.57	0.55	CONFORME

			ELABORACIÓN						
2	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA PAISAJISMO E INSERCIÓN URBANA	ELABURACION DEL ESTUDIO DE CONSULTORIA A DEL PROVECTO Y AUDITORIA TÉCNICA DEL PROVECTO: AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DE COSAC L. DESDE LA ESTACIÓN NARANIAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO, DISTRITO SDE COMAS Y CARABAILLO, PROVINCIA DE LIMA.	23/02/2021	31/05/2022	462	15.40		NO CONFORME
3	LIS INGENIEROS S.COOP. SUCURSAL PERU	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVISIONAL DE VIRÚ, DISTRITO DE VIRÚ, REGIÓN DE LA LIBERTAD.	1/05/2017	31/08/2019	852	28.40	1	CONFORME
4	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OFICINAS AVD JOSE PARDO 513 801.	2/01/2017	30/04/2017	118	3.93	1	CONFORME
S	HUALCA INCEMIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL FASE 1 PUSA PUSA, PARA EL PROVECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE AFIANZIAMIENTO HIDRICO Y DE INVERSIÓN INVER	11/12/2015	15/11/2016	340	11.33		NO CONFORME
6	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ARQUITECTO DE EDIFICACIÓN	EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN DEL COMEDOR Y CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS PREFABRICADAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL LAMBAYEQUE - CAJAMARCA NORTE - SENATI.	24/06/2015	13/11/2015				NO CONFORME
7	HUALCA INCEREROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	ELABORACIÓN DE CALIFIED EL CALIFIED DE CONTRUCCIÓN DE LA BASES DE OPERACIÓN VIAL DE CONTRUCCIÓN VIAL DE CANTRUCCIÓN VIAL DE CANTRUCCIÓN VIAL DE CANTRUCCIÓN VIAL DE CANTRUCCIÓN VIAL DE CONTRUCCIÓN VIAL DE CO	27/05/2015	10/12/2015	197	6.57	1	CONFORME

			PLE RTM (>=6 AÑ					2,772	CUMPLE	0.07]
	1		L DE EXPERIENC	A GENERAL				2,472	82.40	6.87	20.08.2013
11	LKS ESTUDIO S.A.	ARQUITECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO	PROYECTO DE CENTRO COMERCIAL PLAZA IMPERIAL	17/07/2007	7/08/2008	17/07/2007	7/08/2008				NO CONFORM FECHA DE INCORPORACIÓ AL CAP
10	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ARQUITECTO RESPONSABLE DE PROVICCO ARQUITECTÓNICO	REALIZACIÓN DE LOS DEPEDIENTES TECNICOS DE LOS DEPEDIENTES TECNICOS DE LOS DESCRIPCIOS DE LOS DESCRIPCIOS DE LOS DENOCIOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DELOS DELOS DELOS DE LOS DELOS	18/06/2013	15/11/2013	20/08/2013	15/11/2013	87	2.90	0.24	CONFORME EFICHA DE INCORPORACIÓN AL CAP 20.08-2013
9	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ARQUITECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 3 VIVIENDAS - BARRANCO.	19/11/2013	16/04/2014	19/11/2013	16/04/2014	148	4.93	0.41	CONFORME
8	HUALCA INGENEROS S.A.C.	ARQUITECTO RESPONSABLE DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SENATI, DIRECCIÓN CONAL LIMA- CALLAO, SEDE INDEPENDENCIA.	5/01/2015	1/04/2015	5/01/2015	1/04/2015	86	2.87	0.24	CONFORME

ING. JAIME TRUJILLO VIDAL - ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS O ELECROMECÁNICAS (INGENIERO EL	ECTRICISTA O INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA O MECÁNICO ELÉCTRICO)

	RTM: Acreditar experiencia general general no menor de seis (6) años de proyectos en general.											
N*	CUENTE	CARGO	овјето	PERIO	OO REAL	PERIODO	AJUSTADO	TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONE	
N.	CHENTE	CARGO	OBJETO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	IUIALDIAS	MESES	ANOS	OBSERVACIONE	
1	ASESORES TÉCNICOS ASOCIADOS S.A.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓ N DEL HOSPITAL II- 1 DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA.	15/02/2014	15/07/2014	1/06/2014	15/07/2014	44	1.47	0.12	CONFORME TRASLAPE CON	
2	CONSORCIO HOSPITALARIO HUÁNUCO	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUÁNUCO NIVEL III-1.	1/06/2013	30/11/2013	1/06/2013	30/11/2013				TRASLAPE CON	
3	CONSORCIO JUNÍN	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: EDIFICIO ABANCAY - JUNIN DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	15/01/2012	15/06/2013	15/01/2012	15/06/2013				TRASLAPE CON Y 5	

			EXPEDIENTE						
8	HUALCA INGENIEROS S.A.C	ARQUITECTO RESPONSABLE DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO	EMPEDIENTE TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SENATI, DIRECCIÓN ZONAL LIMA- CALLAO, SEDE INDEPENDENCIA.	5/01/2015	1/04/2015	86	2.87	1	CONFORME
9	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ARQUITECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 3 VIVIENDAS - BARRANCO.	19/11/2013	16/04/2014	148	4.93	1	CONFORME
10	MUALCA INSERIEROS S.A.C.	ARQUITECTO RESPONSABLE DEL PROVICTO ARQUITECTÓNICO	REALIZACIÓN DE LOS DEPLIDIENTES TECNO DE LOS DEPLIDIENTES TECNO DE LOS DEPLIDIENTES TECNO DE LOS DEPLIDIENTES DE LOS DEPLIDIENTES DE LOS DEPLIDIENTES DE LOS DEPLIDIENTES DE LOS DE LOS DEPLIDIENTES DE LOS DEPLIDIENTES DE LOS DELIBIENTES DELIBIENTES DE LOS DELIBIENTES DE LOS DELIBIENTES DELIBIENTES DE LOS DELIBIENTES DELIBIENTES DE LOS DELIBIENTES DE LOS DELIBIENTES DE LOS DELIBIENTES DELIBIENTES DE LOS DELIBIENTE	20/08/2013	15/11/2013	87	2.90	1	CONFORME
11	LKS ESTUDIO S.A.	ARQUITECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO	PROYECTO DE CENTRO COMERCIAL PLAZA IMPERIAL	17/07/2007	7/08/2008				NO CONFORME FECHA DE INCORPORACIÓN AL CAP 20.08.2013
	TIEME	O TOTAL DE EXI	PERIENCIA ESPE	CÍFICA		2,472	82.4	6	
			PARTICIPACION			-,	CUMPLE	, i	

ING. JAIME TRUJILLO VIDAL - ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS O ELECTOMECÁNICAS (INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA O MECÁNICO ELÉCTRICO)

RTM: Acreditar experiencia como mínimo cuatro (4) participaciones en proyectos similares.

N°	CUENTE	CARGO	OBJETO	PERIOD	OO REAL	TOTAL DÍAS	MESES	Nº DE	OBSERVACIONES	
N.	CUENTE	CARGO	OBJETO	INICIO	FIN	TOTAL DIAS INCSES		PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES	
1	ASESORES TÉCNICOS ASOCIADOS S.A.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓ N DEL HOSPITAL II- 1 DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA.	1/06/2014	15/07/2014	44	1.47	1	CONFORME	
2	CONSORCIO HOSPITALARIO HUÁNUCO	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUÁNUCO NIVEL III-1.	1/06/2013	30/11/2013			1	CONFORME	
3	CONSORCIO JUNÍN	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: EDIFICIO ABANCAY - JUNIN DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	15/01/2012	15/06/2013			1	CONFORME	

		TIEMPO TOTA		2,149	71.63 NO CUMPLE	5.97					
11	COSTOS S.A.C.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROYECTO CENTRO EDUCATIVO LOS JAZMINES.	1/09/1998	31/10/1998	1/09/1998	31/10/1998				NO CONFORME, NO SE ENCUENTRA EN EL PERIODO DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
10	COSTOS S.A.C.	INGENIERO ELECTRICISTA	PROYECTOS: AGENCIA BANCARIA Y IVIEINDA DEL ADMINISTRADOR EN LA LOCALIDAD DE PICOTA Y AGENCIA BANCARIA Y IVIEINDA DEL ADMINISTRADOR EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA.	1/09/2002	31/12/2002	1/09/2002	31/12/2002				NO CONFORME, NO SE ENCUENTRA EN EL PERIODO DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
9	COSTOS S.A.C.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROYECTO: REMODELACIÓN DE LA AGENCIA BANCARIA CHAMA.	1/04/2003	30/06/2003	4/05/2003	30/06/2003	57	1.90	0.16	CONFORME, SE CORRIGE EL TIEMPO DEBIDO A LA EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
8	GUILLERMO CARRASCO TUPAYACHI	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE SICUANI.	23/07/2007	5/11/2007	23/07/2007	5/11/2007	105	3.50	0.29	CONFORME
7	GUILLERMO CARRASCO TUPAYACHI	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL RENE TOCHE GROPPO DE CHINCHA.	20/04/2008	20/03/2009	20/04/2008	20/03/2009	334	11.13	0.93	CONFORME
6	CONSORCIO HOSPITAL CAJAMARCA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA.	20/04/2008	20/04/2009	21/03/2009	20/04/2009	30	1.00	0.08	CONFORME TRASLAPE CON 7
5	SAMADHI PERÙ SAC - TALLER DE ARQUITECTURA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: NUEVO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA LIBERTAD.	1/02/2010	9/03/2012	1/02/2010	9/03/2012	767	25.57	2.13	CONFORME
4	SAMADHI PERÜ SAC - TALLER DE ARQUITECTURA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CENTRO DE EMERGENCIAS DE LIMA METROPOLITANA.	1/08/2010	31/05/2014	10/03/2012	31/05/2014	812	27.07	2.26	CONFORME TRASLAPE CON 5

	TITAN	DO TOTAL DE CY	PERIENCIA ESPE	CÍEICA		2,149	71.63	9.00	AÑOS
11	COSTOS S.A.C.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROYECTO CENTRO EDUCATIVO LOS JAZMINES.	1/09/1998	31/10/1998				NO CONFORME, NO SE ENCUENTRA EN EL PERIODO DE LOS ÚLTIMOS 20
10	COSTOS S.A.C.	INGENIERO ELECTRICISTA	PROYECTOS: AGENCIA BANCARIA Y VIVIENDA DEL ADMINISTRADOR EN LA LOCALIDAD DE PICOTA Y AGENCIA BANCARIA Y VIVIENDA DEL ADMINISTRADOR EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA.	1/09/2002	31/12/2002				NO CONFORME, NO SE ENCUENTRA EN EL PERIODO DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
9	COSTOS S.A.C.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROYECTO: REMODELACIÓN DE LA AGENCIA BANCARIA CHAMA.	4/05/2003	30/06/2003	57	1.90	1	CONFORME
8	GUILLERMO CARRASCO TUPAYACHI	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE SICUANI.	23/07/2007	5/11/2007	105	3.50	1	CONFORME
7	GUILLERMO CARRASCO TUPAYACHI	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL RENE TOCHE GROPPO DE CHINCHA.	20/04/2008	20/03/2009	334	11.13	1	CONFORME
6	CONSORCIO HOSPITAL CAJAMARCA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA.	21/03/2009	20/04/2009	30	1.00	1	CONFORME
5	SAMADHI PERÜ SAC - TALLER DE ARQUITECTURA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: NUEVO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA LIBERTAD.	1/02/2010	9/03/2012	767	25.57	1	CONFORME
4	SAMADHI PERÜ SAC - TALLER DE ARQUITECTURA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CENTRO DE EMERGENCIAS DE LIMA METROPOLITANA.	10/03/2012	31/05/2014	812	27.07	1	CONFORME

ING. SAMUEL GUZMAN PRADO - ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (INGENIERO SANITARIO)

RTM: Acreditar experiencia en general no menor de seis (6) años de proyectos en general.

N*	CUENTE	CARGO	OBJETO	PERIOE	O REAL	PERIODO	AJUSTADO	TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
	COENTE	CARGO	OBJETO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	TOTAL DIAS	MESES	2403	OBSERVACIONES
1	MAKNO INGENEROS S.A.	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA A.H. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, PROVINCIA CALLAO,	16/08/2017	14/11/2017	16/08/2017	14/11/2017	90	3.00	0.25	CONFORME

ING. SAMUEL GUZMAN PRADO - ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (INGENIERO SANITARIO)

RTM: Acreditar como mínimo cuatro (4) participaciones en proyectos similares.

N°	CUENTE	CARGO	OBJETO	PERIOE	OO REAL	TOTAL DÍAS	MESES	Nº DE	OBSERVACIONES
N	CUENTE	CARGO	OBJETO	INICIO	FIN	TOTAL DIAS	IWIESES	PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
1	MAKNO INGENIEROS S.A		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEI ESTUDIO DERINITIVO DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA A.H. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALAC, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO.	16/08/2017	14/11/2017	90	3.00		NO CONFORME

2	CONSGRICIO CONSULTOR RURAL N° 03	ESPECIALISTA DI DISSEÑO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILADO	ELABORACIÓN DE LOS PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO V/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON EL CONTRATO SUSCRITO CON EL PASS DEL MVCS. CONTRATO S CON	13/11/2014	30/12/2016	31/05/2016	30/12/2016	213	7.10	0.59	CONFORME TRASLAPE CON 3 Y 4
3	DATACENTER CONSULTORES	INGENIERO SANITARIO	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EL GERENCIAMIENT O, ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, COMISIONAMIEN TO Y CERTIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓ N DE DOS (2) CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA SUNAT.	1/11/2015	30/05/2016	1/11/2015	30/05/2016	211	7.03	0.59	CONFORME
4	DEPROCON S.A.C.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA LURIN.	10/03/2014	8/06/2015	10/03/2014	8/06/2015	455	15.17	1.26	CONFORME
5	CONSORCIO TOSHI INGENIEROS EI ILL BLOQUE CONSULTORIAS & PROYECTOS S.A.C.	ESPECIALISTA DIN INSTALACIONES SANITARIAN Y SISTEMA CONTRAINCENDIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUSTORIA PARA LAS ACTIVIDADES PER ACTIVITATION PE	25/09/2012	29/11/2013	25/09/2012	29/11/2013	430	14.33	1.19	CONFORME
6	ARQ, LINCOLN RODRIGUEZ CABELLOS	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓ N DEL CENTRO CULTURAL DE LA REGIÓN LA LIBERTAD.	10/07/2012	10/09/2012	10/07/2012	10/09/2012	62	2.07	0.17	CONFORME
7	CONSORCIO V&R ARQUITECTOS	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA ADECUACIÓN, MEIORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA DE LA I.E. COLEGIO NACIONAL DE VARONES N' 910 HUANCANE PUNO.	26/08/2011	10/12/2011	26/08/2011	10/12/2011	106	3.53	0.29	CONFORME

2	CONSORCIO CONSULTOR RURAL N° 03	ESPECIALISTA EN DISEÑO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE LOS PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO V/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE A GUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON EL CONTRATO SUSCRITO CON EL PIES DEL MUCS CONTRATO N 020-2013-PNSR.	31/05/2016	30/12/2016	213	7.10		NO CONFORME
3	DATACENTER CONSULTORES	INGENIERO SANITARIO	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EL GERENCIAMIENT O, ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, COMISIONAMIEN TO Y CERTIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓ N DE DOS (2) CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA SUNAT.	1/11/2015	30/05/2016	211	7.03	1	CONFORME
4	DEPROCON S.A.C.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA LURIN.	10/03/2014	8/06/2015	455	15.17	1	CONFORME
S	CONSORCIO TOSH INGSHIBROS E.J.E.L. BLOQUE CONSULTORIAS, A.P. PROYECTOS S.A.C.	ESPECIALISTA EN INSTRALACIONES SAUPRAIRY SISTEMA CONTRAINCENDI OS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LAS ACTIVIDADES PERCALIGADOS PARA LAS ALEXANDOS PARA LAS ALEXANDOS PARA LAS CONTRA LAS CONT	25/99/2012	29/11/2013	430	14.33		NO CONFORME
6	ARQ. LINCOLN RODRIGUEZ CABELLOS	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓ N DEL CENTRO CULTURAL DE LA REGIÓN LA LIBERTAD.	10/07/2012	10/09/2012	62	2.07	1	CONFORME
7	CONSORCIO V&R ARQUITECTOS	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO OF LA INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA DE LA LE. COLEGIO NACIONALO DE VARONES N° 910 HUANCANE PUNO.	26/08/2011	10/12/2011	106	3.53	1	CONFORME

			PLE RTM (>=6 Af						CUMPLE		
11	ARMONTE S.R.L.		PROVECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS Y ESPECIALES PARA EL NUEVO PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INGENIERÍA Y EVALUACIÓN SENSORIAL DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA MOLINA.		29/02/2004	15/01/2004	29/02/2004	45 2,208	73.60	0.13	CONFORME
10	JUAN CARLOS BRUSSO RODRIGUEZ	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: RECONSTRUCCIÓ N DE 16 AULAS, ESCALERAS, LABORATORIO, DIRECCIÓN, SALAD DE PROFESORES, BIBLIOTECA, TALLER DE CARPINITERÍA, SERVICIÓ HIGIÉRICO, LOSA DEPORTIVAY VEREDAS DE LA IP N° 20150 MARISCAL BENAVIDES.	15/01/2009	5/03/2010	15/01/2009	5/03/2010	414	13.80	1.15	CONFORME
9	ARO, LINCOUN RODRIGUEZ CABELLOS	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	JUNÍN. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROVICCTO: ADECULACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INIFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA SAN JUAN, LA LIBERTAD, TRUBILLO.	12/05/2010	13/07/2010	12/05/2010	13/07/2010	62	2.07	0.17	CONFORM
8	CONSORCIO SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L. FELICIANO HUAYHUA ESPINOZA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	PROYECTO: ADECUACIÓN, SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR A DE LA IE. SAN JOSÉ - JAUJA -	15/11/2010	15/03/2011	15/11/2010	15/03/2011	120	4.00	0.33	CONFORMI

ING. JOEL GONZALO ANCÍ PAREDES - ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (INGENIERO CIVIL)

RTM: Acreditar experiencia general no menor de cunco (5) años de proyectos en general.

N°	CUENTE	CARGO	OBJETO	PERIOE	O REAL	PERIODO .	AJUSTADO	TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
	CUENTE	CANGO	OBJETO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	TOTAL DIAS	meses	2103	OBSERVACIONES
1	SCHIMIDT & CHAVEZ - TAFUR INGENIEROS S.R.L.	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	PROYECTO: EDIFICIO CORPORATIVO PROTECTA	1/07/2019	29/09/2019	1/07/2019	29/09/2019	90	3.00	0.25	CONFORME
2	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. SUC. DEL PERÚ.		ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO: CREACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURFE EN LA PLAYA DE PUNTA ROCAS, DISTRITO DE PUNTA NEGRA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.	1/11/2018	30/05/2019	30/11/2018	30/05/2019	181	6.03	0.50	CONFORME TRASLAPE CON 3
3	COSAPI INMOBILIARIA	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS	PROYECTO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR EPIQE.	1/08/2018	29/11/2018	1/08/2018	29/11/2018	120	4.00	0.33	CONFORME

	TIEME	O TOTAL DE EXI	PERIENCIA ESPE	CÍFICA		2,208	73.60	8.00	
11	ARMONTE S.R.L.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	PROVECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS Y ESPECIALES PARA EL NUEVO PABELIÓN DE LABORATORIOS DE INGENIERÍA Y EVALUACIÓN SENSORIAL DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA MOUINA.	15/01/2004	29/02/2004	4 S	1.50	1	CONFORME
10	JUAN CARLOS BRUSSO RODRIGUEZ	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: RECONSTRUCCIÓ N DE 16 AULAS, ESCALERAS, LABORATORIO, DIRECCIÓN, SALA DE ROCESORES, BIBLIOTECA, TALLER DE CARPINTERÍA, SERVICIO HIGIÉRICO, LOSA DEPORTIVA Y VEREDAS DE LA IP N' 20150 MARISCAL BENAVIDES.	15/01/2009	5/03/2010	414	13.80	1	CONFORME
9	ARQ, LINCOLN RODRIGUEZ CABELLOS	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	JOSE - JAUJA. JUNIN. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEIORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA EDUCATIVA X EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDICATIVA SA JUAN, LA LIBERTAD, TRUJILLO.	12/05/2010	13/07/2010	62	2.07	1	CONFORME
8	CONSORCIO SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L. FELICIANO HUAYHUA ESPINOZA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	PROYECTO: ADECUACIÓN, SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR A DE LA IE. SAN JOSÉ - JAUJA -	15/11/2010	15/03/2011	120	4.00	1	CONFORME

ING. JOEL GONZALO ANCÍ PAREDES - ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (INGENIERO CIVIL)

RTM: Acreditar como mínimo cuatro (4) participaciones en proyectos similares.

N*	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIOD	O REAL	TOTAL DÍAS	MESES	Nº DE	OBSERVACIONES
N.	CHENTE	CARGO	OBJETO	INICIO	FIN	TOTAL DIAS	INIESES	PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
1	SCHIMIDT & CHAVEZ - TAFUR INGENIEROS S.R.L.	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	PROYECTO: EDIFICIO CORPORATIVO PROTECTA	1/07/2019	29/09/2019	90	3.00	1	CONFORME
2	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. SUC. DEL PERÙ.		ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROVECTO A NIVEL DE ESTUDIO DESINITIVO: CREACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURFE EN LA PLAYA DE PUNTA ROCAS, DISTRITO DE PUNTA NEGRA, PROVINCIA Y DEPANTAMENTO DE LIMA.	30/11/2018	30/05/2019	181	6.03		NO CONFORME
3	COSAPI INMOBILIARIA	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS	PROYECTO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR EPIQE.	1/08/2018	29/11/2018	120	4.00	1	CONFORME

PRESIDENTISTO		COSAPI INMOBILIARIA	METRADOS Y	NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR NESTA - FASE 3. EXPEDIENTE	1/04/2018	31/05/2018	4/05/2018	31/05/2018	27	0.90	0.08	CONFORME TRASLAPE CON 5
DEPENDENT DEL DEPENDENT DE	5			EXPEDIENTE								
DEFINITION DARA R. RINGELO CONSTRUCCION DE PLUTIES DO RESERVE DE CONSTRUCCION DE PLUTIES DE CONSTRUCCION DEL PLUTIES DE CONSTRUCCIO		HUALCA INGENIEROS S.A.C.	METRADOS, PRESUPUESTOS Y	DEFINITIVO DEL PROVECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPIAZO EN PUNO - OBRA 3 - PUENTES CAPAGRAMA PUENTES CAPAGRAMA PARCO, ARBOLEDA, CALCHACLAS, CALCERO, CALCHIACHAS, PARCO, ARBOLEDA, CAUACHIA, COLA CHIACHIA, COLA CHIACHIA, COLA CHUACHIA, COLA C	28/02/2017	3/05/2018	1/12/2017	3/05/2018	153	5.10	0.43	CONFORME TRASLAPE CON 6
CFS INGENIEROS ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRISUPUESTOS CONCENICACION 1/08/2015 29/12/2015 1/08/2015 29/12/2015 1/08/2015 1	6	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	METRADOS, PRESUPUESTOS Y	DEFINITIVO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN CUSCO - OBRA 2 PUENTE SYND (PROGRESIVO 1022+200), PUENTE L'OLIMAYO Y PUENTE L'OLIMAYO Y PUENTE MACUNHUAYO.	3/12/2016	30/11/2017	3/12/2016	30/11/2017	362	12.07	1.01	CONFORME
ESPECIALISTA IN COSTOSY DESINITOR PARA. CONCENTRACION 1/12/2/014 29/07/2015 1/12/2/014 29/07/2015 240 8.00	7	CPS INGENIEROS		DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ALLCCOMACHAY	1/08/2015	29/12/2015	1/08/2015	29/12/2015	150	5.00	0.42	CONFORME
9 ADZ ERIL PRESIDENCE OF PRESI	8	CPS INGENIEROS	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	1/12/2014	29/07/2015	1/12/2014	29/07/2015	240	8.00	0.67	CONFORME
10 SCHMIDT & CHAVEZ - TAFUR PRESUPUESTO Y METRADOS PLANTA TRUPAL 1/05/2013 30/05/2013 1/05/2013 30/05/2013 29 0.97	9	AOZ EIRL	INGENIERO DE PRESUPUESTO	CANTAGALLO -	1/07/2013	31/12/2013	1/07/2013	31/12/2013	183	6.10	0.51	CONFORME
11 COMOMINIOS METRADOS SOLEIL 1/02/2013 31/05/013 31/05/013 30 1.00 ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE DEL E	10			PROYECTO AMPLIACIÓN DE PLANTA TRUPAL	1/05/2013	30/06/2013	1/06/2013	30/06/2013	29	0.97	0.08	CONFORME TRASLAPE CON 11
ACTUALIZACION DEL EOPERIMET TÉCNICO CONSTRUCCION DEL	11	VENTANAS AL MAR CONDOMINIOS		PROYECTO ASIA SOLEIL.	1/02/2013	31/05/2013	1/05/2013	31/05/2013	30	1.00	0.08	CONFORME TRASLAPE CON 12
12 CONSORCIO LA MOLINA METADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS AL LA	12	CONSORCIO LA MOLINA	METRADOS, COSTOS Y	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR A VIAL DE LA AV. LA MOLINA - CARRETERA CENTRAL - AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE SANTA ANITA Y ATE - PROVINCIA	1/12/2012	30/04/2013	17/12/2012	30/04/2013	134	4.47	0.37	CONFORME TRASLAPE CON 13
2004/270		URBANA PERÛ	METRADOS, ESTRUCTURAS	PROYECTO	1/11/2012	16/12/2012	1/11/2012	16/12/2012	45	1.50	0.13	CONFORME
ESTUDIO PROTECTO DE ESPECIALISATA EN ACONOCIONAMI	13		ECOECIALICATA EN	ESTUDIO PROYECTO DE ACONDICIONAMI						3.00	0.25	CONFORME

4	COSAPI INMOBILIARIA	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS	PROYECTO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR NESTA - FASE 3.	4/05/2018	31/05/2018	27	0.90	1	CONFORME
5	HUALCA INGENEROS S.A.C.	INGENIERO DE COSTOS, METRADOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	EXPEDIENTE TÉCNICO DÉFINITIVO DEL PROVECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REMPIAZO DE PUENTES COR, PUENTES COR, GRAZIGMATO, OHACCARAPI, ZAPATILLA, SALADO, SAN MIGUEL, SHIUNYRO, TANANA, CHIAC CHACA, CRUCERO, CALAHUARA, PABCO, ABBOLEDA, CHUACHUA, COLA YHUESTIA.	1/12/2017	3/05/2018	153	5.10		NO CONFORME
6	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	INGENIERO DE COSTOS, METRADOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN CUSCO - OBRA 2 PUENTE CACHIMAYO, PUENTE S/N (PROGRESIVO 1022-2200), PUENTE UCHIMAYO Y PUENTE MACUNHUAYCO.	3/12/2016	30/11/2017	362	12.07		NO CONFORME
7	CPS INGENIEROS	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ALLCCOMACHAY Y ACCESOS.	1/08/2015	29/12/2015	150	5.00		NO CONFORME
8	CPS INGENIEROS	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	1/12/2014	29/07/2015	240	8.00		NO CONFORME
9	AOZ EIRL	INGENIERO DE PRESUPUESTO	GRAN PARQUE CANTAGALLO - RIO VERDE	1/07/2013	31/12/2013	183	6.10		NO CONFORME
10	SCHIMIDT & CHAVEZ - TAFUR INGENIEROS S.R.L.	PRESUPUESTO Y METRADOS	PROYECTO AMPLIACIÓN DE PLANTA TRUPAL H8.	1/06/2013	30/06/2013	29	0.97	1	CONFORME
11	VENTANAS AL MAR CONDOMINIOS	PRESUPUESTO Y METRADOS	PROYECTO ASIA SOLEIL	1/05/2013	31/05/2013	30	1.00	1	CONFORME
12	CONSORCIO LA MOLINA	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR A VIAL DE LA AV. LA MOUINA. CARRETERA CENTRAL - AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE SANTA ANITA Y ATE - PROVINCIA DE LIMA - LIMA.	17/12/2012	30/04/2013	134	4.47		NO CONFORME
13	URBANA PERÚ	METRADOS, ESTRUCTURAS	PROYECTO EDIFICIO CITY	1/11/2012	16/12/2012	45	1.50	1	CONFORME
14	ATLAS CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL.	ESPECIALISATA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS.	ESTUDIO PROYECTO DE ACONDICIONAMI ENTO TURÍSTICO DE LAGO YARINACOCHA - UCAYALI.	1/04/2012	30/06/2012	90	3.00		NO CONFORME

	1	TIEMPO TOTA	REHABILITACIÓN L DE EXPERIENC	IA GENERAL				2,220	74.00	6.17	
			MALECÓN COSTA VERDE. MEJORAMIENTO Y								
19	VERA & MORENO S.A.	ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTOS	COSTA VERDE: ESTUDIOS DE REINVESSIÓN TÉCNICOS PROPIETOS PUESTA EN VALOR Y RECUPERACION DE LA PEAYA DE LA HERBADURA COSTA VERDE: COSTA VERDE: COSTA VERDE: ESTUDIOS DE LA COSTA VERDE LA COSTA VERDE LE STUDIOS DE LA COSTA VERDE LE COSTA VERDE LE COSTA VERDE LE STUDIOS DE REINVESSION AR NOVEL REINVESSION AR NOVEL REINVESSION AR NOVEL REINVESSION AR REIN	1/07/2009	15/12/2009	1/07/2009	15/12/2009				NO CONFORME, NO SE INDICA. CON PRECISION EL TIEMPO EN CADA PROVIECTO HABIENDO TAMBEIN ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.
18	AOZ BRL	INGENIERO DE PRESUPUESTO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR A VEHICULAR Y PEATONAL AVENIDA ATAHUALPA ENTRE EL JR. LA CANTUTA Y LA VIA AUXILIAR PROVINCIA CAJAMASCA - CAJAMASCA - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL	4/01/2010	28/02/2010	4/01/2010	28/02/2010	55	1.83	0.15	CONFORME
17	LUIS B. FLORES MANTILLA	PRESUPUESTOS, METRADOS Y PROGRAMACIÓN	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA DESTILERIA DE PISCO LA CARAVEDO.	1/07/2010	29/10/2010	1/07/2010	29/10/2010	120	4.00	0.33	CONFORME
16	AOZ EIRL.	JEFE DE AREA DE METRADOS Y PRESUPUESTOS.	PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL, MULTIFAMILAIR JARDINES DE LA QUINTA.	1/02/2011	1/06/2011	1/02/2011	1/06/2011	120	4.00	0.33	CONFORME
15	ATIAS CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL	ESPECIALISATA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS.	DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL DE LAS AVENIDAS REYNALDO DE VIVANCO Y ALONSO DE MOLINA EN INTERSECCIÓN CON LA PANAMERICA SUR - DISTRITO DE SANTIAGO DE SANTIAGO DE SURCO.	1/08/2011	31/10/2011	1/08/2011	31/10/2011	91	3.03	0.25	CONFORME
			ESTUDIOS								

ING. CARLOS DO	MINGO GUZMAN UBILLUS - ESPEC	JALISTA EN TIC'S (ING. DE TE	LECOMUNICACIONI	ES O ING. ELECTRÓN	iico)						
			RTM: Acreditar	experiencia genera	l no menor de tres ((3) años de proyecto	s en general.				
M*	CHENTE	CARGO	OBJETO	PERIO	DO REAL	PERIODO	AJUSTADO	TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONE
	CHENTE	CARGO	OBJETO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	TOTALDIAS	III.SES	~103	ODSERVACIONE

			PERIENCIA ESPE			2,220	74.00 CUMPLE	8.00	
19	VERA & MORENO S.A.	ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTOS	TÉCNICO DENNITIVO DEL PROVICTIO: PUESTA EN PUE	1/07/2009	15/12/7009	2220	74.00	200	NO CONFORMI NO SE HIDICA CON PECCIÓN EL TIEMPO EN CADA PROVECT HABIENDO TAMBIEN ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.
18	AOZ EIRL	INGENIERO DE PRESUPUESTO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR A VEHICULAR Y PEATONAL AVENIDA ATAHUALPA ENTRE EL JR. LA CANTUTA Y LA VIA AUXILIAR PROUNCIA CALAMARCA- CALAMARCA- CALAMARCA- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COSTA VERDE: ESTUDIOS DE REINVERSIÓN	4/01/2010	28/02/2010	SS	1.83		NO CONFORME
17	LUIS B. FLORES MANTILLA	PRESUPUESTOS, METRADOS Y PROGRAMACIÓN	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA DESTILERIA DE PISCO LA CARAVEDO.	1/07/2010	29/10/2010	120	4.00	1	CONFORME
16	AOZ EIRL	JEFE DE AREA DE METRADOS Y PRESUPUESTOS.	PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL, MULTIFAMILAIR JARDINES DE LA QUINTA.	1/02/2011	1/06/2011	120	4.00	1	CONFORME
15	ATIAS CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL	ESPECIALISATA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS.	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL DE LAS AVENIDAS REYNALDO DE VIVANCO Y ALONSO DE MOLINA EN INTERSECCIÓN CON LA PANAMERICA SUR - DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO.	1/08/2011	31/10/2011	91	3.03		NO CONFORME

			RTM: Acreditar cor	mo mínimo tres (3)	participaciones en p	proyectos similares.			
N*	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIOE	OO REAL	TOTAL DÍAS	MESES	Nº DE	OBSERVACIONES
	CHENTE	CANGO	OBJETO			TOTAL DIAS	IVILUES	PARTICIPACIONES	ODDERVACIONES

			CENTRO L DE EXPERIENC					1,756	58.53	4.88	
6	CONSORCIO HOSPITALARIO ONCOLÓGICO	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA: INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS MACRO REGIÓN	1/03/2013	28/08/2013	1/03/2013	28/08/2013	180	6.00	0.50	CONFORME
5	CONSORCIO CONSULTOR J&J	ESPECIALISTA EN CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENT O DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ALOSPITAÑIL REGIONAL DE PUCALIPA.	7/02/2014	14/05/2014	7/02/2014	14/05/2014	96	3.20	0.27	CONFORME
4	CONSORCIO CONSULTOR J&J	ESPECIALISTA EN CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ESSOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL AMBITO DE LAMBITO DE LAPROVINCIA DE LAPROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI.	10/10/2014	7/01/2015	10/10/2014	7/01/2015	89	2.97	0.25	CONFORME
3	CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED	ESPECIALISTA EN CABLEADO ESTRUCTURADO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL II-1 LA MERCED - CHANCHAMAYO - JUNIN.	9/11/2012	6/03/2015	8/01/2015	6/03/2015	57	1.90	0.16	CONFORME TRASLAPE CON 4
2	CONSORCIO SUPERVISOR CEBAF	ESPECIALISTA EN CABLEADO ESTRUCTURADO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN EN FRONTERA (CEBAF) DESAGUADERO.	15/01/2016	28/10/2017	15/01/2016	28/10/2017	652	21.73	1.81	CONFORME
1	CONSORGO HOSPITALARIO ACD	ESPECIALISTA EN REDES DE CABILGADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROVECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO Y AMPILACIÓN DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA ANTONIO CALDAS DOMINGUEZ, BARRIO DE HUAJTIA-CHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	19/10/2018	31/08/2020	19/10/2018	31/08/2020	682	22.73	1.89	CONFORME

ARO, FRIDDY HERNANDEZ TEJADA - ESPECIALISTA EN IMOBILIARIO Y LOUIPAMIENTO (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO INFORMÁTICO O INGENIERO DE SISTEMAS O INGENIERO ELECTRÓNICO).	

[F	TM: Acreditar expe	riencia general gen	eral no menor de ci	nco (5) años de pro	yectos en general.				
	N*	CUENTE	CARGO	OBJETO	PERIOE	OO REAL	PERIODO :	AJUSTADO	TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
	-	COLNIE	CANGO	O.WEIO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	. O.AL DIAG			- IIII ACIONES

		CUMPLE	7.11				IMPLE RTM (>=3		
00	4.00	58.53	1,756		CÍFICA	I PERIENCIA ESPE	PO TOTAL DE EX	TIEME	
1 CONF	1	6.00	180	28/08/2013	1/03/2013	EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA: INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS MACRO REGIÓN CENTRO	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONE S	CONSORCIO HOSPITALARIO ONCOLÓGICO	6
1 CONF	1	3.20	96	14/05/2014	7/02/2014	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENT O DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAÑE REGIONAL DE PUCALLPA.	ESPECIALISTA EN CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONE S	CONSORCIO CONSULTOR J&J	5
1 CONF	1	2.97	89	7/01/2015	10/10/2014	SUPERVISIÓN DE LA FELBORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE LAMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI.	ESPECIALISTA EN CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONE S	CONSORCIO CONSULTOR J&J	4
NO CON NO SE TI DISE REVISI EXPED TÉCN		1.90	57	6/03/2015	8/01/2015	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL II-1 LA MERCED - CHANCHAMAYO - JUNIN.	ESPECIALISTA EN CABLEADO ESTRUCTURADO	CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED	3
NO CON NO SE T DISE REVISI EXPED TÉCN		21.73	652	28/10/2017	15/01/2016	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN EN FRONTERA (CEBAF) DESAGUADERO.	ESPECIALISTA EN CABLEADO ESTRUCTURADO	CONSORCIO SUPERVISOR CEBAF	2
1 CONF	1	22.73	682	31/08/2020	19/10/2018	TÉCNICO DEL PROVECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPILACIÓN DE SARVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA ANTONIO CALDAS DOMINGUEZ, BARRIO DE HUJAITACHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA DE	ESPECIALISTA EN REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONE S	CONSORCIO HOSPITALARIO ACD	1
1		1				EXPEDIENTE			

ARO, FREDDY HERNANDEZ TEJADA - ESPECIALISTA EN IMOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO INFORMÁTICO O INGENIERO DE SISTEMAS O INGEN

		RTM:	Acreditar experient	cia como mínimo tr	es (3) participacione	es en proyectos sim	ilares.		
N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIOE	OO REAL	TOTAL DÍAS	MESES	Nº DE	OBSERVACIONES
	CHENTE	CARGO	OBJETO	INICIO	FIN	TOTAL DIAS	WIESES	PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES

CONSIGNO CONSIGNO FIRST CONSIGNO CONSIG			TIEMPO TOTA	AL DE EXPERIENC PLE RTM (>=5 AÑ	IA GENERAL IOS)				1,939	64.63 CUMPLE	5.39	
1 CONCORDO GROCA 1980 DE SEPCICIO DE SECURIO DE LA PROPEZZO DE SECURIO DE SEC	6	HERNANDEZ CONSULTORES	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	TÉCNICO PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA IE JAEN DE BRACAMOROS - JAEN - CAJAMARCA.	,,	12/03/2013	27/08/2011	12/03/2013				CONFORME
SAMAGIN PRIJI M.C. TALIJE OF AGGINATION CONTROL OF AGGINATION CO	5		EQUIPAMIENTO Y	DEL A CALIDAD DEL SERVICIO ACADÉMICO PARA LA FORMACIÓN PRACTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVA S Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, RUIZ GALLO,	22/03/2019	27/04/2020	22/03/2019	27/04/2020	402	13.40	1.12	CONFORME
1 CONSORCO EDUCA PERO DE SPECALISTA DE EQUIPAMENTO Y MOBILLARIO DE LA SERVICIO DE	4	SAMADH PERU SAC TALLER DE ARQUITECTURA	EQUIPAMIENTO Y	TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA ELÉCTRICA DE LA UNI, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO	24/11/2019	26/12/2021	28/04/2020	26/12/2021	607	20.23	1.69	CONFORME TRASLAPE CON 5
DE DEFICIONITE 1 CONSGRCIO EDUCA PERÙ ESPECIALISTA EN ESCIALISTA EN ESCI	3	SAMADHI PERU SAC TALLER DE ARQUITECTURA	EQUIPAMIENTO Y	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: KIRAW S.A. CLINICA ESPECIALIZADA	3/11/2020	3/03/2022	27/12/2021	3/03/2022	66	2.20	0.18	CONFORME TRASLAPE CON 4
DEL SPETIONTE 1 CONSGROU EDUCA PERÙ 2 SEPCIALISTA EN 2 SEPCIALISTA EN 2 SEPCIALISTA EN 2 SECUNAMINIO 3 MORILLARIO 4 SECUNAMINIO 5 MORILLARIO 5 SECUNAMINIO 5	2	CONSORCIO CONSULTORES DC	EQUIPAMIENTO Y	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROTEINTE TÉCNICO DEL PROVINCIO-CREACIÓN DEL SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SUPERIOR DEL UNIVERSITAMO DE LA ESCUELA PROFESSIVAL DE LA FALUITAD DE LA FALUITA DE LA FALUITAD DE LA FALUITAD DE LA FALUITAD DE LA FALUITA DE LA FALUITAD DE LA FALUITA	15/07/2021	15/07/2022	4/03/2022	15/07/2022	133	4.43	0.37	CONFORME TRASLIAPE CON 3
	1	CONSORCIO EDUCA PERÙ	EQUIPAMIENTO Y	TÉCNICO DEL PROVECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA 1E 39003 CORAZÓN DE JESÚS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO	12/05/2022	31/12/2022	16/07/2022	31/12/2022	168	5.60	0.47	CONFORME TRASLAPE CON 2

MARUEL	ARQU	C TALLER DE QUITECTURA	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PROYECTO: KIRAW S.A. CLINICA ESPECIALIZADA MUJER Y NIÑO. EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO:	27/12/2021	3/03/2022				CONFORME
DE LIMA. MEJORAMENTO DE LE CALUDA DO DE LE CALUDA DE LE CALUDA DE LE CALUDA DE LE CONDUCCO FROMACION PRACTICA DE LA FACULTA DO DE LE CONDUCCO FROMACION PRACTICA DE LA FACULTA DE CONDUCCA S. ADMINISTRATIVA SY CONTRIBUES DE LO DE LA CONDUCCA S. ADMINISTRATIVA SY CONTRIBUES DE LA CONDUCCIO PRACTICA DE LA FACULTA DE LE PEDENTE TOCOMO PRACTICA DE LA CONTRIBUES DE LA CONTRIBUE DE	4 SAC	C TALLER DE	EQUIPAMIENTO Y	TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA ELÉCTRICA DE LA UNI, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA Y	28/04/2020	26/12/2021	607	20.23	1	CONFORME
TONICO PARA LA ADELACIÓN,	5 ANTO	TONIO CRUZ	EQUIPAMIENTO Y	DEPARTAMENTO DE LIMA. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADÉMICO PARA LA FORMACIÓN PRACTICA DE LA FACULTAD DE FACULTAD	22/03/2019	27/04/2020	402	13.40	1	CONFORME
CAJAMARCA.	6 HEF	ERNANDEZ DNSULTORES	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	TÉCNICO PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA IE JAEN DE BRACAMOROS - JAEN - CAJAMARCA.		12/03/2013	563	18.77	1	CONFORME
TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA 1,939 64.63 6.00		TIEMP	O TOTAL DE EXE MPLE RTM (>=3	PERIENCIA ESPEC PARTICIPACION	CÍFICA ES)		1,939	64.63 CUMPLE	6.00	

ARQ. FIORELLA VANESSA RIVASPLATA VÁSQUEZ - COORDINADOR BIM DE DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO)

RTM: Acreditar experiencia general no menor de tres (3) años de proyectos en general.

N*	CUENTE	CARGO	OBJETO		OO REAL		AJUSTADO	TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
	COLONIC	CANGO	OULTO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	·OIALDIAS			
			PROGRAMA DEL PRODER CUSCO: GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CUIDAD DEL CUSCO CONTRATO 1400- 083-2022-D- COPESCO/PRODE R/GRC.	1/04/2022	31/08/2022	1/04/2022	31/08/2022	152	5.07	0.42	CONFORME
			PROGRAMA DEL PROGRAMA Y OTROS: MEIORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO CONTRATO 1400- 043-2022-D- COPESCO/PRODE R/GRC.	1/03/2022	31/03/2022	1/03/2022	31/03/2022	30	1.00	0.08	CONFORME
1	GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO PLAN COPESCO - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	COORDINADOR BIM	PROGRAMA DEL PRODER CUSCO: GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO CONTATO 1400- CUSCO CONTATO 1400- CUS-2022-D- COPESCO/PRODE R/GRC.	4/01/2022	28/02/2022	4/01/2022	28/02/2022	55	1.83	0.15	CONFORME
			PROGRAMA DEL PRODER CUSCO: GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO CONTRATO 1400-240-2021-D- COPESCO/PRODE R/GRC.	21/11/2021	31/12/2021	21/11/2021	31/12/2021	40	1.33	0.11	CONFORME
			PROGRAMA DEL PROGRAMA Y OTROS: MEIORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO CONTRATO 1400-189-2021-D- COPESCO/PRODE R/GRC.	23/08/2021	20/11/2021	23/08/2021	20/11/2021	89	2.97	0.25	CONFORME

ARQ. FIORELLA VANESSA RIVASPLATA VÁSQUEZ - COORDINADOR BIM DE DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO)

KTM: Acreatizar como minimo una [1] participación en proyectos similares. Contar con certificación de una duración no menor de cuarenta (40) noras rectivas que acreatic manejo de

				PERIO	DO REAL			Nº DE	
N*	CUENTE	CARGO	OBJETO	INICIO	FIN	TOTAL DÍAS	MESES	PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
			PROGRAMA DEL PRODER CUSCO: GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO CONTRATO 1400- 083-2022-0- COPESCO/PRODE R/GRC	1/04/2022	31/08/2022	152	5.07		NO CONFORME
			PROGRAMA DEL PRODER CUSCO: GESTIÓN DEL PROGRAMA; OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO CONTRATO 1400- 043-2022-0- COPESCO/PRODE R/GRC.	1/03/2022	31/03/2022	30	1.00		NO CONFORME
1	GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO PLAN COPESCO - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	COORDINADOR BIM	PROGRAMA DEL PRODER CUSCO: GESTIÓN DEL PROGRAMA; OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO CONTRATO 1400- 015-2022-0- COPESCO/PRODE R/GRC.	4/01/2022	28/02/2022	ss	1.83		NO CONFORME
			PROGRAMA DEL PRODER CUSCO: GESTIÓN DEL PROGRAMA; OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO CONTRATO 1400- 240-2021-0- COPESCO/PRODE R/GRC.	21/11/2021	31/12/2021	40	1.33		NO CONFORME
			PROGRAMA DEL PROGRAMA Y OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO CONTRATO 1400- 189-2021-0- COPESCO/PRODE R/GRC.	23/08/2021	20/11/2021	89	2.97		NO CONFORME

			BANCARIA Y OFICINAS								
2	AUAGA OF LA CRUZ CONSULTORES	COORDINADOR BIM	OFICINAS AGMINISTRATIVA S DE LA SIDE SAN BY CONSULTORIA PARA LA LA LELABORACION DE LES ÓRGANOS JURISSOCCONALE BPILMENTACIÓ B OFICIAL PROVINCIA DE LA SUPERIORIA B OFICIAL B OFIC	9/08/2019	20/08/2021	26/09/2019	20/08/2021	694	23.13	1.93	CONFORME TRASLAPE CON 3
3	SANCHEZ PINEDO LUIS - INGENIERO CIVIL	COORDINADOR BIM	MARCO DE LA EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓ N DEL CENTRO DE	1/08/2019	25/09/2019	1/08/2019	25/09/2019	55	1.83	0.15	CONFORME
			EMERGENCIA MUJER - CEM.								
4	ALPHAREITA TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. C.	COORDINADOR BIM	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: DEMOLICIÓN PARCIAL, MODIFICACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE MANUEL ATANASIO FUENTE 804, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA.	1/08/2016	20/11/2016	1/08/2016	20/11/2016	111	3.70	0.31	CONFORME
			ESTUDIOS								CONFORME SE
S	ICCSA INGENIEROS S.A.C.	COORDINADOR BIM	DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA.	1/10/2015	31/07/2016	15/07/2016	31/07/2016	16	0.53	0.04	CUENTA DESDE LA COLEGIATURA
5	ICCSA INGENIEROS S.A.C.	TIEMPO TOTA	DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA.	IA GENERAL	31/07/2016	15/07/2016	31/07/2016	1,242	41.40	3.45	CUENTA DESDE
	ICCSA INGENIEROS S.A.C.	TIEMPO TOTA	DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA. AL DE EXPERIENC PLE RTM (>=3 AÑ	IA GENERAL	31/07/2016	15/07/2016	31/07/2016		41.40 CUMPLE	3.45	CUENTA DESDE
5 N* 1	ICCSA INGENIEROS S.A.C.	TIEMPO TOTA CUM RTM: Cer	DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA. AL DE EXPERIENC PLE RTM (>=3 AF tificación enta (40) noras secu-	IA GENERAL NOS)	inejo de	15/07/2016	31/07/2016		41.40 CUMPLE	3.45	CUENTA DESDE

BACH. ING. JACKELYN LISSET TORPOCO RIVERA - MODELADOR BIM 1

RTM: Acreditar experiencia general no menor de dos (2) años de proyectos en general.

N*	CUENTE	CARGO	OBJETO	PERIOE	O REAL	PERIODO	AJUSTADO	TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
	COENTE	CANGO	OBJETO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	TOTALDIAS	meses	2403	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO CONSULTOR AYÁCUCHO - HUANCAVELICA	MODELADOR BIM	EXPEDIENTE TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPIAZO EN AYACUCHO - HUANCAVELICA ESTUDIO 01 PUENTE MAYOCC. Y PUENTE TOTORILLA Y ESTUDIO 02 PUENTE CHILLICO Y PUENTE CHANCHARA.	1/12/2020	25/01/2023	1/12/2020	25/01/2023	785	26.17	2.18	CONFORME
2	HUALLCA INGENIEROS S.A.C.	MODELADOR BIM	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OFICINAS AV. JOSE PARDO 513 801	2/01/2017	30/04/2017	2/01/2017	30/04/2017	118	3.93	0.33	CONFORME
		TIEMPO TOTA	L DE EXPERIENC	IA GENERAL				903	30.10	2.51	

BACH. ING. JACKELYN LISSET TORPOCO RIVERA - MODELADOR BIM 1

KTIN: AUTEGIAZ COMO MINIMO UNE 121 participazion en proyectos similares. Contar con certificado en una duración no menor de cuarenta (su) noras rectues que acresite manejo de materiales BBM sucranization for the contraction de su contraction de sucranization de su contraction de sucranization d

N°	CUENTE	CARGO	OBJETO	PERIOE	OO REAL	TOTAL DÍAS	MESES	Nº DE	OBSERVACIONES	
	CHENTE	CARGO	OBJETO	INICIO	FIN	TOTAL DIAS	MESES	PARTICIPACIONES		
1	CONSORCIO CONSULTOR AYACUCHO - HUANCAVELICA	MODELADOR BIM	EXPEDIENTE TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPIAZO EN AYACUCHO - HUANCAVELCA ESTUDIO 01 PUENTE MAYOCC Y PUENTE TOTORILLA Y ESTUDIO 02 PUENTE CHILLICO Y PUENTE CHANCHARA.	1/12/2020	25/01/2023	785	26.17		NO CONFORME	
2	HUALLCA INGENIEROS S.A.C.	MODELADOR BIM	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OFICINAS AV. JOSE PARDO 513 801	2/01/2017	30/04/2017	118	3.93	1	CONFORME	
	TIEME	O TOTAL DE EX	PERIENCIA ESPE	CÍFICA		903	30	1.00		

	CUMPLE RTM (>=2 AÑOS)	CUMPLE
N*	RTM: Certificación	¿Cumple requisito establecido en los RTM?
	contar con certificación de una duración no menor de cuarenta. (40) noras rectivas que acredite manejo de herramienta BIM para el modelado, revisión y/o administración de información (se acreditará con certificados).	1
	CUMPLE RTM (CERTIFICACIÓN EN MANEJO DE HERRAMIENTA BIM (40 HORAS LECTIVAS)	CUMPLE

ARQ. CHRISTIAN ANGEL SANCHEZ BLAS - MODELADOR BIM 2

RTM: Acreditar experiencia general no menor de dos (2) años de proyectos en general.

N*	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIOE	O REAL	PERIODO	AJUSTADO	TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONE
	COLUM	CANGO		INICIO	FIN	INICIO	FIN	TOTALDIAG			
1	CRISANTE E.L.R.L.	ESPECIALISTA MODELADOR BIM	EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓ N DEL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER CEM EN COMISARIAS.	1/04/2020	31/12/2020	1/04/2020	31/12/2020	274	9.13	0.76	CONFORME
2	CONSORCIO SAN FERNANDO	PROVECTSTA Y MODELADOR BIM	ELAGORACIÓN DEL PREDIENTE TÉCNICO DEL PROVIETO: CENTRO DE EMBREINEA MUER CENE EM MACO DE LA INVESCION RIMODELACIÓN DEL AMBIENTE LO FINADA PESTACIÓN DE PAGUETES DE MUEBLES DA MUEBLES DA REMODULACIÓN DE PAGUETES DE MUEBLES DA PESTACIÓN DE PAGUETES DE D	1/06/2019	27/12/2019	1/06/2019	27/12/2019	209	6.97	0.58	CONFORME
3	PSB RIO MAYO SAC	ESPECIALISTA, MODELADOR Y COORDINADOR BIM	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROVIECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UBBANIZACIÓN EL MIRADOR DE TAHUISHCO; UBICADO EN EL DISTRITO Y PROVINICIA MOYOBAMBA, DEPARTAMBADO DE SAN MARTÍN.	6/06/2017	31/05/2018	6/06/2017	31/05/2018	359	11.97	1.00	CONFORME
4	CONSORCIO SAN FERNANDO	ESPECIALISTA Y COORDINADOR BIM	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 00937- DAVID BOCANEGRA VASQUEZ - DISTRITO DE SORTIOR - MOYOBAMBA - SAN MARTÍN LO E EXPERIENC	30/09/2016	15/03/2017	30/09/2016	15/03/2017	166	5.53	0.46	CONFORME
		33.60	2.80								
		CUMPLE Cumple requisito	establecido en los	l							
N* 1	Contar con certificación de una	RTM: Cert duración no menor de cuar-	enta (40) noras iecti	vas que acredite m	anejo de				RT	M?	l
	herramienta RIM nara el model										

ING. RUDDY JOSSIMAR GONZALES ARMAS - MODELADOR BIM 3

RTM: Acreditar experiencia general no menor de dos (2) años de proyectos en general.

ſ	M*	CLIENTE CARGO OBJ		OBJETO	OBJETO PERIODO REAL		PERIODO AJUSTADO		TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
		CHENTE	CARGO	OBJETO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	TOTAL DIAS		2103	ODSERVACIONES

CUMPLE RTM (>=1 PARTICIPACIÓN) CUMPLE

ARQ. CHRISTIAN ANGEL SANCHEZ BLAS - MODELADOR BIM 2

KIN: Acrestar como minimo una [1] participación en proyectos similares. Contar con certificación de una duración no menor de cuarenta (40) noras sectivas que acresite manejo de metodoloxía BBM y rispenta (40) horas lectivas que acresite manejo de herramienta BBM nasa el modelado, resistên y/o administración de información (se acresitará con certificados.

N*	CUENTE	CARGO	OBJETO		O REAL	TOTAL DÍAS	MESES	Nº DE PARTICIPACIONES	OBSERVACIONE	
	 	-	EXPEDIENTES	INICIO	FIN			PARTICIPACIONES		
1	CRISANTE E.I.R.L.	ESPECIALISTA MODELADOR BIM	TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓ N DEL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER CEM EN COMISARIAS.	1/04/2020	31/12/2020	274	9.13	1	CONFORME	
2	CONSORCIO SAN FERNANDO	PROVECTSTA V MODELADOR BIM	ELABORACIÓN DEL DPÉDIENTE TÉCNICO DEL PROVICTO: CENTRO DE L MERCINCIA EL MARCO DE LA INVESSION INVESSION REMODELACIÓN DEL AMBIENTE I MARCO DE LA MENTE DEL MARCO MENTE DE MARCO MENTE ME	1/06/2019	27/12/2019	209	6.97	1	CONFORME	
3	PSB RIO MAYO SAC	ESPECIALISTA, MODELADOR Y COORDINADOR BIM	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN LE MIRADOR DE TAHUISHCO; UBICADO EN EL MIRADOR DE TAHUISHCO; DE SAN MARTÍN.	6/06/2017	31/05/2018	359	11.97	1	CONFORME	
4	CONSORCIO SAN FERNANDO	ESPECIALISTA Y COORDINADOR BIM	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 00937- DAVID BOCANEGRA VASQUEZ- DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA- SAN MARTÍN	30/09/2016	15/03/2017	166	5.53	1	CONFORME	
	TIEM	PO TOTAL DE EX		CÍFICA		1008	33.60	4.00		
TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA 1008 33.60 4.00 CUMPLE RTM (>=1 PARTICIPACIÓN) CUMPLE										

ING. RUDDY JOSSIMAR GONZALES ARMAS - MODELADOR BIM 3

RTM: Acreditar como minimo una [1] participación en proyectos similares: Contar con certificación de una duración no menor de cuarenta (40) horas lectivas que acredite manejo de metodología BIM y cuarenta (40) horas lectivas que acredite manejo de heramienta BIM nava el modelado, revisión y/a administración de información (se acreditará nos certificados.

ALT:	CUENTE	CARGO	OBJETO	PERIOE	OO REAL	TOTAL DÍAS	MESES	Nº DE	OBSERVACIONES
N.	CHENIE	CARGO	OBJETO	INICIO	FIN	IOTAL DIAS	INIESES	PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES

N* 1	Contar con certificación de una berramienta BIM para el model	duración no menor de cuar	enta (40) noras iecti							M? 1	
	contar con certificación de una duración no menor de cuarenta (40) noras jectivas que acredite manejo de										l
			IPLE RTM (>=2 AÑ	ios)					CUMPLE	establecido en los	
			AL DE EXPERIENC					801	26.70	2.23	
2	HUALLCA INGENIEROS SAC	MODELADOR BIM	REDISEÑO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REAHBILITACIÓN DEL LADO AIRE Y CERCO PERIMÉTRICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PISCO.	1/07/2019	31/12/2019	1/07/2019	31/12/2019	183	6.10	0.51	CONFORM
1	CONSORCIO AYACUCHO	MODELADOR BIM	EXPEDIENTE TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN AYACUCHO - HUANCAVELICA - ESTUDIO 01: PUENTE MAYOCC Y PUENTE TOTORILLA.	10/08/2021	20/04/2023	10/08/2021	20/04/2023	618	20.60	1.72	CONFORM

			PERIENCIA ESPEC		801	26.7 CUMPLE	1		
2	HUALLCA INGENIEROS SAC	MODELADOR BIM	REDISEÑO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REAHBILITACIÓN DEL LADO AIRE Y CERCO PERIMÉTRICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PISCO.	1/07/2019	31/12/2019	183	6.10	1	CONFORME
1	CONSORCIO AYACUCHO	MODELADOR BIM	EXPEDIENTE TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN AYACUCHO - HUANCAVELICA - ESTUDIO 01: PUENTE MAYOCC Y PUENTE TOTORILLA.	10/08/2021	20/04/2023	618	20.60		NO CONFORME