PROCESO DE SELECCIÓN N° 015-PROC-001-2023-MINEDU/UE 108-Ovl Segunda Convocatoria

EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DEL PERSONAL PROFESIONAL - EXPEDIENTE TÉCNICO

"CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE ATAMBAMBA DEPARTAMENTO DE APURÍMAC", CON CÓDIGO ÚNICO DE

POSTOR: SOLUTIONS PERU COPPER CORPORATION

EMPRESA/ASOCIO/TOMA DEL PROYECTO: CONSORCIO COAR APURIMAC

ING. LUIS ENRIQUE SOLAR LAGARTE - JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL O AMBIL)

RTM: Acreditar una experiencia general no menor de seis (6) años de propuesta en general.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL INICIO	PERIODO REAL FIN	PERIODO ALATERN (EXCLUYENDO) INICIO	PERIODO ALATERN (EXCLUYENDO) FIN	TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
1	JOSE BENITA ARQUITECTOS S.R.L.	JEFE DE PROYECTO	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA:CREACIÓN DE 4 POZOS, 03 JEJE Y PLAYJUEGOS CPP PLURIL BELLO - HUANCAYO	26/07/2016	26/5/2021	26/07/2016	25/11/2020	1221	40.77	3.40	CONFORME
2	JOSE BENITA ARQUITECTOS S.R.L.	JEFE DE PROYECTO	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA: CUADRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LCOAR II-LIC	31/08/2017	5/02/2018	31/08/2017	5/02/2018	158	5.27	0.44	CONFORME
3	CONSORCIO CCOUDOS ANDINOS	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE 26 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HUANCAVELICA - PAQUETE N°1.	8/01/2015	26/07/2016	8/01/2015	26/07/2016	567	18.90	1.58	CONFORME
4	JOSE BENITA ARQUITECTOS S.R.L.	JEFE DE PROYECTO	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA PARALELA DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS Y ESTACIONAMIENTO DEL COLEGIO ANTONIO RAIMONDI, LA MERCED-JUNÍN.	23/05/2013	28/5/2015	23/05/2013	28/11/2013	187	6.23	0.52	CONFORME
5	JOSE BENITA ARQUITECTOS S.R.L.	JEFE DE PROYECTO	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ANTONIO RAIMONDI LA MERCED - JUNÍN.	23/05/2012	4/12/2012	23/05/2012	4/12/2012	256	8.53	0.71	CONFORME
6	CONSORCIO JOSE BENITA ARQUITECTOS S.R.L. - JOSE BENITA DIAZ CANSECO	JEFE DE PROYECTO	EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO PARA EL PROYECTO: ESTACIONAMIENTOS EN LA EXPLANADA SUR DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA.	27/05/2009	9/12/2009	27/05/2009	9/12/2009	196	6.53	0.54	CONFORME
7	TKP S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO CENTRO HOSPITALARIO LA UNIÓN-HUÁNUCO	1/02/2008	31/10/2008	1/04/2008	31/10/2008	213	7.10	0.59	CONFORME TRASLAPE CON 8
8	TKP S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CENTRO HOSPITALARIO LA UNIÓN-HUÁNUCO	1/06/2007	31/03/2008	1/06/2007	31/03/2008	304	10.13	0.84	CONFORME
9	JOSE R. BENITA DIAZ CANSECO	JEFE DE PROYECTO	ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD VILLA UCO - HUÁNUCO, HUÁNUCO - HUÁNUCO	5/06/2004	29/11/2004	5/06/2004	29/11/2004	177	5.90	0.49	CONFORME
TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL								**3.281**	**109.37**	**9.11**	
CUMPLE RTM (>10 AÑOS)								**CUMPLE**			

PROCESO DE SELECCIÓN N° 015-PROC-001-2023-MINEDU/UE 108-Ovl Segunda Convocatoria

EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DEL PERSONAL PROFESIONAL - EXPEDIENTE TÉCNICO

"CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE ATAMBAMBA

POSTOR: SOLUTIONS PERU COPPER CORPORATION

EMPRESA/ASOCIO/TOMA DEL PROYECTO: CONSORCIO COAR APURIMAC

ING. LUIS ENRIQUE SOLAR LAGARTE - JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL O AMBIL)

RTM: Acreditar como mínimo cinco (5) participaciones en proyectos similares.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL INICIO	PERIODO REAL FIN	TOTAL DÍAS	MESES	N° DE PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
1	JOSE BENITA ARQUITECTOS S.R.L.	JEFE DE PROYECTO	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA:CREACIÓN DE 4 POZOS, 03 JEJE Y PLAYJUEGOS CPP PLURIL BELLO - HUANCAYO	26/07/2016	30/11/2021	1215	40.77	1	CONFORME
2	JOSE BENITA ARQUITECTOS S.R.L.	JEFE DE PROYECTO	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA: CUADRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LCOAR II-LIC	31/08/2017	5/02/2018	158	5.27	1	CONFORME
3	CONSORCIO CCOUDOS ANDINOS	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE 26 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HUANCAVELICA - PAQUETE N°1.	8/01/2015	26/07/2016	567	18.90	1	CONFORME
4	JOSE BENITA ARQUITECTOS S.R.L.	JEFE DE PROYECTO	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA PARALELA DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS Y ESTACIONAMIENTO DEL COLEGIO ANTONIO RAIMONDI, LA MERCED-JUNÍN.	23/05/2013	28/11/2013	187	6.23	1	CONFORME
5	JOSE BENITA ARQUITECTOS S.R.L.	JEFE DE PROYECTO	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ANTONIO RAIMONDI LA MERCED - JUNÍN.	23/05/2012	4/12/2012	256	8.53	1	CONFORME
6	CONSORCIO JOSE BENITA ARQUITECTOS S.R.L. - JOSE BENITA DIAZ CANSECO	JEFE DE PROYECTO	EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO PARA EL PROYECTO: ESTACIONAMIENTOS EN LA EXPLANADA SUR DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA.	27/05/2009	9/12/2009	196	6.53		NO CONFORME
7	TKP S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO CENTRO HOSPITALARIO LA UNIÓN-HUÁNUCO	1/04/2008	31/10/2008	213	7.10	1	CONFORME
8	TKP S.A.C.	JEFE DE PROYECTO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CENTRO HOSPITALARIO LA UNIÓN-HUÁNUCO	1/06/2007	31/03/2008	304	10.13	1	CONFORME
9	JOSE R. BENITA DIAZ CANSECO	JEFE DE PROYECTO	ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD VILLA UCO - HUÁNUCO, HUÁNUCO - HUÁNUCO	5/06/2004	29/11/2004	177	5.90	1	CONFORME
TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA						**3.281**	**109.37**	**8.00**	
CUMPLE RTM (>5 PARTICIPACIONES)						**CUMPLE**			

ING. CARLA CECILIA PRUDENCIO CACENAS - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (INGENIERO CIVIL)

RTM: Acreditar experiencia general no menor de seis (6) años de propuestas en general.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL INICIO	PERIODO REAL FIN	PERIODO ALATERN INICIO	PERIODO ALATERN FIN	TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
1	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE CONSULTORIA COMPARAMENTAL(DEL PROYECTO Y AUDITORIA TÉCNICA DEL PROYECTO- AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DE LCOAL I - SIMEB LA ESTACIÓN NARANJAL HASTA LA JUL CHAMPA CCOJO, DISTRITO S DE CONASI Y CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA.	23/02/2021	31/05/2022	8/11/2021	31/05/2022	174	5.80	0.48	CONFORME TRASLAPE CON 2
2	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE PUENTE PAQUETE 1: LIBERTAD (OBRA N°01: PUENTE CHANCAHUANDO Y ACCESOS, PUENTE LA ROCA Y ACCESOS, PUENTE QUINUAL Y ACCESOS, PUENTE CRUZPAMPA Y ACCESOS, PUENTE PAUSAMBAM Y ACCESOS, PUENTE SHANCHALA Y ACCESOS); (OBRA N° 03, PUENTE LA COPA Y ACCESOS, PUENTE VARINILLA Y ACCESOS, PUENTE WAYABAMBA Y ACCESOS, PUENTE SAUCO Y ACCESOS, PUENTE CARRACOCHAS Y ACCESOS).	23/10/2020	7/12/2021	1/11/2021	7/12/2021	6	0.20	0.02	CONFORME TRASLAPE CON 1
3	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REHABILITACIÓN DEL LADO ARR Y CONCO PERIMÉTRICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PIURA.	1/01/2019	30/5/1/2021	1/01/2020	30/11/2021	699	23.30	1.94	CONFORME TRASLAPE CON 4
4	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO E INGENIERÍA DE DETALLE CON FINES CONSTRUCTIVOS DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL FASE I DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE APRAVEMIENTO HÍDRICO Y DE INFRAESTRUCTURA PARA IRRIGACIÓNDE LAS PAMPAS DE SIGUAS II ETAPA.	30/08/2017	31/1/2019	21/02/2018	31/12/2019	678	22.60	1.88	CONFORME TRASLAPE CON 5
5	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTE A NIVEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS SERVICIOS DE CONTROLS Y CAMPAMENTOS DE LA FASE 1 Y FASE 2 PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE APRAVEMIENTO HÍDRICO Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE SIGUAS.	14/09/2015	24/01/2018	11/11/2017	25/01/2018	71	2.37	0.20	CONFORME TRASLAPE CON 7
6	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	EXPEDIENTE TÉCNICO EL BOSQUE CIUDAD LAS QUINTAS EDIFICIO MULTIFAMILIAR 5 NIVELES Y 1 SUMERTÉ.	20/12/2016	15/08/2017			0	0.00	0.00	TRASLAPE CON 7
7	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DE SIETE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN SIETE PLAZAS DE PISAJE Y VENTACIONES PARALA CONCESIÓN DE LA SIERRA NORTE: 1.- ET DE LA PLAZA DE PISAJE DE YANDARABIA. 2.- ET DE LA PLAZA DE PISAJE DE PORCON. 3.- ET DE LA PLAZA DE PISAJE DE PORCON. 4.- ET DE LA PLAZA DE PISAJE DE BAMBARAMCA. 5.- ET DE LA PLAZA DE PISAJE DE SACCITA. 6.- ET DE LA PLAZA DE PISAJE DE SAN BERNARDINO. 7.- ET DE LA PLAZA DE PISAJE DE PAMPA ONAMBE.	5/08/2015	16/5/2017	28/10/2016	15/12/2017	408	13.60	1.13	CONFORME TRASLAPE CON 8 Y 9
8	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL CONSTRUCTIVO DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA FASE I PARA EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE APRAVEMIENTO HÍDRICO Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE SIGUAS.	11/10/2015	27/10/2016	11/12/2015	27/10/2016	321	10.70	0.89	CONFORME TRASLAPE CON 9
9	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DE CUATRO EXPEDIENTE TÉCNICOS A NIVEL DE CONSTRUCCIÓN EN 4 BASES DE OPERACIÓN VIA EN LA ESTACIÓN, 1 DE LA CONCESIÓN CINO ANDINA. 1.- ET DE LA BASE DE OPERACIÓN VIA DE SANTA ANITA. 2.- ET DE LA BASE DE OPERACIÓN VIA DE PRISAC. 3.- ET DE LA BASE DE OPERACIÓN VIA DE HUANCATO. 4.- ET DE LA BASE DE OPERACIÓN VIA DE CACJATA.	1/06/2015	12/5/2015	28/11/2015	12/12/2015	12	0.40	0.03	CONFORME TRASLAPE CON 10
10	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS ESPECIALIDADES DE ESTRUCTURAS, SANITARIAS Y ELECTROMECÁNICAS DEL EDIFICIO DE OFICINAS SEDE ADMINISTRATIVA DE SAP.	1/06/2015	27/1/2015	1/06/2015	27/11/2015	179	5.97	0.50	CONFORME
11	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SENATI, DIRECCIÓN ZONAL DE LIMA, CALLAO, SEDE INDEPENDENCIA.	1/01/2015	31/01/2015	1/01/2015	31/01/2015				TRASLAPE CON 12
12	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS, INGENIERÍA SANITARIA E INGENIERÍA MECÁNICO ELÉCTRICA Y ESTUDIO DE SUELOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACIÓN MAURICIO MAUROLAGOITIA DE LA ALTURA NUM. 2750 EN LA CALLE LAS CASAS N° 158 SAN ISIDRO - LIMA	1/01/2015	31/05/2015	1/01/2015	31/05/2015	91	3.03	0.25	CONFORME
TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL								**2.639**	**87.97**	**7.33**	
CUMPLE RTM (>6 AÑOS)								**CUMPLE**			

ING. CARLA CECILIA PRUDENCIO CACENAS - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (INGENIERO CIVIL)

RTM: Acreditar como mínimo cuatro (4) participaciones en proyectos similares.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL INICIO	PERIODO REAL FIN	TOTAL DÍAS	MESES	N° DE PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
1	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE CONSULTORIA COMPARAMENTAL(DEL PROYECTO Y AUDITORIA TÉCNICA DEL PROYECTO- AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DE LCOAL I - SIMEB LA ESTACIÓN NARANJAL HASTA LA JUL CHAMPA CCOJO, DISTRITO S DE CONASI Y CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA.	8/11/2021	31/05/2022	174	5.80	1	CONFORME
2	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE PUENTE PAQUETE 1: LIBERTAD (OBRA N°01: PUENTE CHANCAHUANDO Y ACCESOS, PUENTE LA ROCA Y ACCESOS, PUENTE QUINUAL Y ACCESOS, PUENTE CRUZPAMPA Y ACCESOS, PUENTE PAUSAMBAM Y ACCESOS, PUENTE SHANCHALA Y ACCESOS); (OBRA N° 03, PUENTE LA COPA Y ACCESOS, PUENTE VARINILLA Y ACCESOS, PUENTE WAYABAMBA Y ACCESOS, PUENTE SAUCO Y ACCESOS, PUENTE CARRACOCHAS Y ACCESOS).	12/1/2021	7/12/2021	6	0.20		NO CONFORME
3	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REHABILITACIÓN DEL LADO ARR Y CONCO PERIMÉTRICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PIURA.	1/01/2020	30/11/2021	699	23.30	1	CONFORME
4	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO E INGENIERÍA DE DETALLE CON FINES CONSTRUCTIVOS DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL FASE I DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE APRAVEMIENTO HÍDRICO Y DE INFRAESTRUCTURA PARA IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE SIGUAS II ETAPA.	21/02/2018	31/12/2019	678	22.60		NO CONFORME
5	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTE A NIVEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS SERVICIOS DE CONTROLS Y CAMPAMENTOS DE LA FASE 1 Y FASE 2 PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE APRAVEMIENTO HÍDRICO Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE SIGUAS.	11/11/2017	25/01/2018	71	2.37	1	CONFORME
6	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	EXPEDIENTE TÉCNICO EL BOSQUE CIUDAD LAS QUINTAS EDIFICIO MULTIFAMILIAR 5 NIVELES Y 1 SUMERTÉ.			0	0.00	1	CONFORME
7	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DE SIETE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN SIETE PLAZAS DE PISAJE Y VENTACIONES PARALA CONCESIÓN DE LA SIERRA NORTE: 1.- ET DE LA PLAZA DE PISAJE DE YANDARABIA. 2.- ET DE LA PLAZA DE PISAJE DE PORCON. 3.- ET DE LA PLAZA DE PISAJE DE PORCON. 4.- ET DE LA PLAZA DE PISAJE DE BAMBARAMCA. 5.- ET DE LA PLAZA DE PISAJE DE SACCITA. 6.- ET DE LA PLAZA DE PISAJE DE SAN BERNARDINO. 7.- ET DE LA PLAZA DE PISAJE DE PAMPA ONAMBE.	28/10/2016	15/12/2017	408	13.60		NO CONFORME
8	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL CONSTRUCTIVO DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA FASE I PARA EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE APRAVEMIENTO HÍDRICO Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE SIGUAS.	11/12/2015	27/10/2016	321	10.70		NO CONFORME
9	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DE CUATRO EXPEDIENTES TÉCNICOS A NIVEL DE CONSTRUCCIÓN EN 4 BASES DE OPERACIÓN VIA EN LA ESTACIÓN, 1 DE LA CONCESIÓN CINO ANDINA. 1.- ET DE LA BASE DE OPERACIÓN VIA DE SANTA ANITA. 2.- ET DE LA BASE DE OPERACIÓN VIA DE PRISAC. 3.- ET DE LA BASE DE OPERACIÓN VIA DE HUANCATO. 4.- ET DE LA BASE DE OPERACIÓN VIA DE CACJATA.	28/11/2015	12/12/2015	12	0.40	1	CONFORME
10	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS ESPECIALIDADES DE ESTRUCTURAS, SANITARIAS Y ELECTROMECÁNICAS DEL EDIFICIO DE OFICINAS SEDE ADMINISTRATIVA DE SAP.	1/06/2015	27/11/2015	179	5.97	1	CONFORME
11	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SENATI, DIRECCIÓN ZONAL DE LIMA, CALLAO, SEDE INDEPENDENCIA.	1/01/2015	31/01/2015	31	1.03	1	CONFORME
12	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS, INGENIERÍA SANITARIA E INGENIERÍA MECÁNICO ELÉCTRICA Y ESTUDIO DE SUELOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACIÓN MAURICIO MAUROLAGOITIA DE LA ALTURA NUM. 2750 EN LA CALLE LAS CASAS N° 158 SAN ISIDRO - LIMA	1/01/2015	31/05/2015	91	3.03	1	CONFORME
TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA						**2.639**	**87.97**	**8.00**	
CUMPLE RTM (>4 PARTICIPACIONES)						**CUMPLE**			

Firmado digitalmente por: CHACON SILVA Jorge Antonio FAU 20131370998 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 10:32:03-0500

Firmado digitalmente por: MALABRIGO MUJICA Lesslie Del Pilar FAU 20131370998 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 10:59:41-0500

Firmado digitalmente por: BASTIDAS TIRADO William Efrain FAU 20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 11:44:27-0500

ING. DARIO PEREZ SEBASTIÁN - ARQUITECTO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ARQUITECTO)

RTM: Acreditar experiencia general no menor de seis (6) años de proyectos en general.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL		PERIODO ALAUDADO		TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN	INICIO	FIN				
1	HUACA INGENIEROS S.A.C	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA PUBLICA(REC E INVERCIÓN URBANA)	EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA REURBANIZACIÓN DE LA MANZANA DIRECTAS DE LA SALIDA DE CHASCO POR LA A 0 EN EL ENTORNO DE SANTUJANO.	1/01/2022	31/1/2022	1/06/2022	30/11/2022	182	6.07	0.51	**CONFORME TRASLAPE CON 2**
2	HUACA INGENIEROS S.A.C	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE CONSULTORIA COMPRENDIENDO LOS PROYECTO Y AUDITORIA TÉCNICA DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DE CIÑAC ; ENTER LA ESTACIÓN NAMBALIS HASTA LA AV. CHAMPO DOCIAL, DISTRITO DE CUMAS Y CAMBALLO, PROVINCIA DE UMA,	25/01/2021	31/05/2022	25/01/2021	31/05/2022	462	15.40	1.28	**CONFORME**
3	HUACA INGENIEROS S.A.C	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INGENIERIA DE DETALLE CON FINES CONSTRUCTIVOS DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL FASE II DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE APAREJAMIENTO HÍDRICO Y DE INFRAESTRUCTURA PARA IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE SIGUAS II ETAPA.	30/08/2017	31/12/2018	1/09/2019	31/12/2020	121	4.03	0.34	**CONFORME TRASLAPE CON 6**
4	LES INGENIEROS S.CCOP SUCURSAL PERU	ESPECIALISTA Y RESPONSABLE DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVISIONAL DE VIRÚ, DISTRITO DE VIRÚ, REGIÓN DE LA LIBERTAD.	14/06/2017	31/08/2019	11/12/2017	31/08/2019	628	20.93	1.74	**CONFORME TRASLAPE CON 7**
5	HUACA INGENIEROS S.A.C	ESPECIALISTA ARQUITECTURA	REACTIVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO PUNO	2/01/2017	30/06/2017	2/01/2017	30/06/2017				**TRASLAPE CON 7**
6	HUACA INGENIEROS S.A.C	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL FASE I: PUSA PUSA, PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE APAREJAMIENTO HÍDRICO Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE SIGUAS.	11/10/2016	15/5/2018	11/12/2016	15/11/2018				**TRASLAPE CON 7**
7	HUACA INGENIEROS S.A.C	ESPECIALISTA ARQUITECTURA	EXPEDIENTE TECNICO DE 7 PLAZAS DE PRIMARIA ESTADO OCIOSO	5/08/2015	14/5/2017	14/11/2016	14/11/2017	717	23.9	2.00	**TRASLAPE CON 9**
8	HUACA INGENIEROS S.A.C	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	EXPEDIENTE TECNICO DE LA AMPLIACIÓN DEL CONSULTOR Y CONSTRUCCIÓNDE 03 AULAS PREFABRICADAS DE LA DIRECCIÓN CENTRAL LAMBAYEQUE - CASAMARCA - NORTE	24/06/2015	15/5/2016	24/06/2015	15/11/2016				**TRASLAPE CON 9**
9	HUACA INGENIEROS S.A.C	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	ELABORACIÓN DE CUATRO EXPEDIENTES TÉCNICOS A NIVEL DE CONSTRUCCIÓN DE 4 BARIO DE OPERACIÓN VIA, EN LA SECCIÓN 1 DE LA CONCESIÓN ZONA AMAZONAS. 1.- 27 DE LA BASE DE OPERACIÓN VIA, DE SANTA ANITA. 2.- 27 DE LA BASE DE OPERACIÓN VIA, DE PRIUAS 3.- 27 DE LA BASE DE OPERACIÓN VIA, DE HUAMACE. 4.- 27 DE LA BASE DE OPERACIÓN VIA, DE CAQUETA.	27/05/2015	16/5/2016	27/05/2016	16/11/2016	197	6.57	0.55	**CONFORME**
10	HUACA INGENIEROS S.A.C	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SENATI, DIRECCIÓN ZONAL UNA - CALLAO, SEDE SAMPARANCHA.	5/01/2015	1/06/2015	5/01/2015	1/06/2015	86	2.87	0.24	**CONFORME**
11	HUACA INGENIEROS S.A.C	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 3 VIVIENDAS - BARRANCO	19/11/2013	16/06/2014	19/11/2015	16/06/2016	148	4.93	0.41	**CONFORME**
TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL								**2.281**	**86.03**	**7.17**	
CUMPLE RTM (>=6 AÑOS)								**CUMPLE**			

ING. DARIO PEREZ SEBASTIÁN - ARQUITECTO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ARQUITECTO)

RTM: Acreditar como mínimo cuatro (4) participaciones en proyectos similares.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL		TOTAL DÍAS	MESES	N° DE PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN				
1	HUACA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA - PAISAJISMO E INVERCIÓN URBANA	EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA REURBANIZACIÓN DE LA MANZANA DIRECTAS DE LA SALIDA DE CHASCO POR LA A 0-01 EN EL ENTORNO DE SANTUJANO.	1/01/2022	30/11/2022	182	6.07		**NO CONFORME**
2	HUACA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE CONSULTORIA COMPRENDIENDO LOS PROYECTO Y AUDITORIA TÉCNICA DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DE CIÑAC ; ENTER LA ESTACIÓN NAMBALIS HASTA LA AV. CHAMPO DOCIAL, DISTRITO DE CUMAS Y CAMBALLO, PROVINCIA DE UMA.	25/01/2021	31/05/2022	462	15.40		**NO CONFORME**
3	HUACA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INGENIERIA DE DETALLE CON FINES CONSTRUCTIVOS DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL FASE II DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE APAREJAMIENTO HÍDRICO Y DE INFRAESTRUCTURA PARA IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE SIGUAS II ETAPA.	1/09/2019	31/12/2019	121	4.03		**NO CONFORME**
4	LES INGENIEROS S.CCOP SUCURSAL PERU	ESPECIALISTA Y RESPONSABLE DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVISIONAL DE VIRÚ, DISTRITO DE VIRÚ, REGIÓN DE LA LIBERTAD.	11/12/2017	31/08/2019	628	20.93	1	**CONFORME**
5	HUACA INGENIEROS S.A.C	ESPECIALISTA ARQUITECTURA	REACTIVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO PUNO	2/01/2017	30/06/2017			1	**CONFORME**
6	HUACA INGENIEROS S.A.C	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL FASE I: PUSA PUSA, PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE APAREJAMIENTO HÍDRICO Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE SIGUAS.	11/12/2016	15/11/2016				**NO CONFORME**
7	HUACA INGENIEROS S.A.C	ESPECIALISTA ARQUITECTURA	EXPEDIENTE TECNICO DE 7 PLAZAS DE PRIMARIA ESTADO OCIOSO	14/11/2016	14/11/2017	717	23.9		**NO CONFORME**
8	HUACA INGENIEROS S.A.C	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	EXPEDIENTE TECNICO DE LA AMPLIACIÓN DEL CONSULTOR Y CONSTRUCCIÓNDE 03 AULAS PREFABRICADAS DE LA DIRECCIÓN CENTRAL LAMBAYEQUE - CASAMARCA - NORTE	24/06/2015	15/11/2015				**NO CONFORME**
9	HUACA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	ELABORACIÓN DE CUATRO EXPEDIENTES TÉCNICOS A NIVEL DE CONSTRUCCIÓN DE 4 BARIO DE OPERACIÓN VIA, EN LA SECCIÓN 1 DE LA CONCESIÓN ZONA AMAZONAS. 1.- 27 DE LA BASE DE OPERACIÓN VIA, DE SANTA ANITA. 2.- 27 DE LA BASE DE OPERACIÓN VIA, DE PRIUAS 3.- 27 DE LA BASE DE OPERACIÓN VIA, DE HUAMACE. 4.- 27 DE LA BASE DE OPERACIÓN VIA, DE CAQUETA.	27/05/2015	16/11/2016	197	6.57	1	**CONFORME**
10	HUACA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SENATI, DIRECCIÓN ZONAL UNA - CALLAO, SEDE SAMPARANCHA.	5/01/2015	1/06/2015	86	2.87	1	**CONFORME**
11	HUACA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 3 VIVIENDAS - BARRANCO	19/11/2013	16/06/2014	148	4.93	1	**CONFORME**
TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA						**2.683**	**86.0**	**6**	
CUMPLE RTM (>=4 PARTICIPACIONES)						**CUMPLE**			

ING. JAIME TRUJILLO VEGA - ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ELECTROMECÁNICAS (INGENIERO ELÉCTRICISTA O INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA O MECÁNICO ELÉCTRICO)

RTM: Acreditar experiencia general general no menor de seis (6) años de proyectos en general.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL		PERIODO ALAUDADO		TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN	INICIO	FIN				
1	CONSORCIO PROYECTO PUNO	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ALTIPLANO DE LA REGIÓN PUNO - ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	20/12/2018	30/07/2020	20/11/2018	30/07/2020	588	19.60	1.63	**CONFORME**
2	CAPSA ASOCIADOS SAC	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA	20/02/2017	5/11/2017	20/02/2017	07/11/2017	256	8.53	0.71	**CONFORME**
3	HUACA INGENIEROS S.A.C	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE QUÍMICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE QUÍMICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO FACULTAD DE CIENCIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA.	17/09/2015	18/03/2016	17/09/2016	18/03/2016				**TRASLAPE CON 6**
4	CAPSA ASOCIADOS SAC	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES MACUSANI - PUNO	3/03/2014	30/08/2014	3/03/2014	30/08/2014	911	30.37	2.53	**CONFORME**
5	CONSORCIO JUNÍN	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: EDIFICIO ABANCAY - JUNÍN EN CONVENIO ATU ABANCAY S.A	11/05/2012	11/08/2013	11/5/2012	11/08/2013				**TRASLAPE CON 6**
6	SANDINI PERU SAC - TALLER DE ARQUITECTURA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CENTRO DE EMERGENCIAS DE LIMA METROPOLITANA.	1/08/2010	31/05/2012	1/05/2012	31/05/2012	812	27.07	2.26	**CONFORME TRASLAPE CON 7**
7	SANDINI PERU SAC - TALLER DE ARQUITECTURA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: NUEVO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA LIBERTAD	1/02/2010	9/03/2012	1/02/2010	9/03/2012	767	25.57	2.13	**CONFORME**
8	CONSORCIO HOSPITAL CUAMARCA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CUAMARCA.	20/06/2008	20/06/2009	21/03/2009	20/06/2009	30	1.00	0.08	**CONFORME TRASLAPE CON 9**
9	GUILLERMO CARRASCO TUPIACHI	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REMI TICONI GRUPPO DE CHACHA.	20/06/2008	20/03/2009	20/04/2008	20/03/2009	334	11.13	0.93	**CONFORME**
10	GUILLERMO CARRASCO TUPIACHI	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE SICUANI.	21/07/2007	5/11/2007	21/07/2007	5/11/2007	105	3.50	0.29	**CONFORME**
TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL								**3.803**	**126.77**	**10.56**	
CUMPLE RTM (>=6 AÑOS)								**CUMPLE**			

ING. JAIME TRUJILLO VEGA - ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ELECTROMECÁNICAS (INGENIERO ELÉCTRICISTA O INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICISTA O MECÁNICO ELÉCTRICO)

RTM: Acreditar experiencia como mínimo cuatro (4) participaciones en proyectos similares.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL		TOTAL DÍAS	MESES	N° DE PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN				
1	CONSORCIO PROYECTO PUNO	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ALTIPLANO DE LA REGIÓN PUNO - ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	20/12/2018	30/07/2020	588	19.60	1	**CONFORME**
2	CAPSA ASOCIADOS SAC	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA	20/02/2017	5/11/2017	256	8.53	1	**CONFORME**
3	HUACA INGENIEROS S.A.C.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE QUÍMICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE QUÍMICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO FACULTAD DE CIENCIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA.	17/09/2015	18/03/2016	1	**CONFORME**
4	CAPSA ASOCIADOS SAC	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES MACUSANI - PUNO	3/03/2014	30/08/2014	911	30.37	1	**CONFORME**
5	CONSORCIO JUNÍN	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: EDIFICIO ABANCAY - JUNÍN EN CONVENIO ATU ABANCAY S.A	11/05/2012	11/08/2013			1	**CONFORME**
6	SANDINI PERU SAC - TALLER DE ARQUITECTURA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CENTRO DE EMERGENCIAS DE LIMA METROPOLITANA.	1/05/2012	31/05/2012	812	27.07	1	**CONFORME**
7	SANDINI PERU SAC - TALLER DE ARQUITECTURA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: NUEVO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA LIBERTAD	1/02/2010	9/03/2012	767	25.57	1	**CONFORME**
8	CONSORCIO HOSPITAL CUAMARCA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CUAMARCA.	21/03/2009	20/06/2009	30	1.00	1	**CONFORME**
9	GUILLERMO CARRASCO TUPIACHI	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REMI TICONI GRUPPO DE CHACHA.	20/06/2008	20/03/2009	334	11.13	1	**CONFORME**
10	GUILLERMO CARRASCO TUPIACHI	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE SICUANI.	21/07/2007	5/11/2007	105	3.50	1	**CONFORME**
TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA						**3.803**	**126.77**	**10.00**	
CUMPLE RTM (>=4 PARTICIPACIONES)						**CUMPLE**			

Firmado digitalmente por: CHACON SILVA Jorge Antonio FAU 20131370998 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 10:32:10-0500

Firmado digitalmente por: MALABRIGO MUJICA Lesslie Del Pilar FAU 20131370998 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 10:59:46-0500

Firmado digitalmente por: BASTIDAS TIRADO William Efrain FAU 20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 11:44:41-0500

ING. MANUEL GUIMAYA PRADO - ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS INGENIERO SANITARIO

RTM: Acreditar experiencia en general no menor de seis (6) años de propuesta en general.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL INICIO	PERIODO REAL FIN	PERIODO ACADEMICO INICIO	PERIODO ACADEMICO FIN	TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO TEHUCANA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA - DUBNIS HERNANDEZ MORALES, EN EL DISTRITO DE ANCHIHUAY, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.	22/12/2020	22/06/2021	22/12/2020	22/06/2021	182	6.07	0.51	**CONFORME**
2	CONSORCIO HOSPITALARIO ACO	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PONGABAMBA- ANTONIO CAJIAS DOMÍNGUEZ BARRIO DE HUASTACHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PONGABAMBA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	19/10/2018	31/08/2020	19/10/2018	31/08/2020	682	22.73	1.89	**CONFORME**
3	CONSORCIO LP	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIAS EN EL PARQUE ZONAL RAYGAR HUACA, DISTRITO BELLAVISTA, REGIÓN CALLAO	15/10/2016	28/06/2017	8/06/2017	28/06/2017	22	0.73	0.06	**CONFORME TRABAJAR CON A**
4	CONSORCIO SAN ISIDRO	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIAS DE DISCIPLINAS EN EL NAUSICAÓN PEREZ ARANGAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA.	6/12/2016	9/06/2017	6/12/2016	1/06/2017	242	8.07	0.67	**CONFORME**
5	DATACENTER CONSULTORES	INGENIERO SANITARIO	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EL GERENCIAMIENTO, ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, COMPONENTAMIENTO Y CERTIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS (2) CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA SUNAT	1/11/2015	30/05/2016	1/11/2015	30/05/2016	211	7.03	0.59	**CONFORME**
6	DEPRECON S.A.C.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA LURIN.	10/08/2014	8/08/2015	10/08/2014	8/08/2015	455	15.17	1.26	**CONFORME**
7	BENITO URIBE ROMAN VASQUEZ	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA 10 BLAS VIJARRA - LURIGAL - LLITA - ANACONAS	1/10/2012	31/01/2013	1/10/2012	31/01/2013				**TRABAJAR CON B**
8	CONSORCIO TOSHI INGENIEROS S.A.C., BLOQUE CONSULTORES & PROYECTOS S.A.C.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA CONTRACORRIENTES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, TELEFÓNICAS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO DEL PROYECTO NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS, NUEVA REFORMA	21/08/2012	29/11/2013	21/09/2012	29/11/2013	430	14.33	1.19	**CONFORME**
9	ARQ. LINCOLN RODRIGUEZ CABELLOS	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE LA REGIÓN LA LIBERTAD.	16/07/2012	16/09/2012	16/07/2012	16/09/2012	62	2.07	0.17	**CONFORME**
10	CONSORCIO VIER ARQUITECTOS	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA ADECUACIÓN, MAJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 20 LA 11 - COLEGIO NACIONAL DE VARONES "ROJAS HUANCARE PUNO	26/08/2011	16/12/2011	26/08/2011	16/12/2011	106	3.53	0.29	**CONFORME**
11	MARQUEZ & MONDRAGON SAC	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LOS LOCALES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO.	1/01/2011	30/07/2011	1/01/2011	30/07/2011	90	3.00	0.25	**CONFORME**
12	MARQUEZ & MONDRAGON SAC	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL NUEVO LOCAL DE ATENTO TELEPERFORCES ESPAÑA S.A. SUCURSAL PERÚ, UBICADO EN LA AV. MAGDALENA 1013 - CERCADO DE LA LIBERTAD CALLAO	1/01/2011	31/03/2011	1/01/2011	31/03/2011	89	2.97	0.25	**CONFORME**
13	ARQ. LINCOLN RODRIGUEZ CABELLOS	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: DEFINITIVO DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 0184 JUAN, LA LIBERTAD, TRUJILLO.	12/05/2010	13/07/2010	12/05/2010	13/07/2010	62	2.07	0.17	**CONFORME**
14	MINISTERIO DE VIVIENDA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 1.- AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA TARALLAKO 2DA ETAPA DE SAN PEDRO DE GARÑI - HUANCAYO - JUNÍN. 2.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE CHACLLA Y SOMBITOS - TUMBES. 3.- AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ALAMOS - OPUS BEIJIN Y LOS ANGELES.	1/09/2004	31/01/2006	1/09/2004	31/01/2006	517	17.23	1.44	**CONFORME**
			TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL					**3.150**	**105.00**	**8.75**	
			CUMPLE RTM (>6 AÑOS)						**CUMPLE**		

ING. MANUEL GUIMAYA PRADO - ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS INGENIERO SANITARIO

RTM: Acreditar como mínimo cuatro (4) participaciones en proyectos similares.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL INICIO	PERIODO REAL FIN	TOTAL DÍAS	MESES	N° DE PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO TEHUCANA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA DEL PROYECTO: EXPEDIENTE TÉCNICO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA - DUBNIS HERNANDEZ MORALES, EN EL DISTRITO DE ANCHIHUAY, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.	22/12/2020	22/06/2021	182	6.07	1	**CONFORME**
2	CONSORCIO HOSPITALARIO ACO	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PONGABAMBA- ANTONIO CAJIAS DOMÍNGUEZ BARRIO DE HUASTACHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PONGABAMBA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	19/10/2018	31/08/2020	682	22.73	1	**CONFORME**
3	CONSORCIO LP	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIAS EN EL PARQUE ZONAL RAYGAR HUACA, DISTRITO BELLAVISTA, REGIÓN CALLAO	8/06/2017	28/06/2017	22	0.73	1	**CONFORME**
4	CONSORCIO SAN ISIDRO	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIAS DE DISCIPLINAS EN EL NAUSICAÓN PEREZ ARANGAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA.	6/12/2016	9/06/2017	242	8.07	1	**CONFORME**
5	DATACENTER CONSULTORES	INGENIERO SANITARIO	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EL GERENCIAMIENTO, ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, COMPONENTAMIENTO Y CERTIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS (2) CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA SUNAT	1/11/2015	30/05/2016	211	7.03	1	**CONFORME**
6	DEPRECON S.A.C.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA LURIN.	10/08/2014	8/08/2015	455	15.17	1	**CONFORME**
7	BENITO URIBE ROMAN VASQUEZ	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA 10 BLAS VIJARRA - LURIGAL - LLITA - ANACONAS	1/10/2012	31/01/2013			1	**CONFORME**
8	CONSORCIO TOSHI INGENIEROS S.A.C., BLOQUE CONSULTORES & PROYECTOS S.A.C.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA CONTRACORRIENTES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, TELEFÓNICAS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO DEL PROYECTO NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS, NUEVA REFORMA	21/08/2012	29/11/2013	430	14.33	1	**CONFORME**
9	ARQ. LINCOLN RODRIGUEZ CABELLOS	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE LA REGIÓN LA LIBERTAD.	16/07/2012	16/09/2012	62	2.07	1	**CONFORME**
10	CONSORCIO VIER ARQUITECTOS	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA ADECUACIÓN, MAJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 20 LA 11 - COLEGIO NACIONAL DE VARONES "ROJAS HUANCARE PUNO	26/08/2011	16/12/2011	106	3.53	1	**CONFORME**
11	MARQUEZ & MONDRAGON SAC	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LOS LOCALES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO.	1/01/2011	30/07/2011	90	3.00	1	**CONFORME**
12	MARQUEZ & MONDRAGON SAC	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL NUEVO LOCAL DE ATENTO TELEPERFORCES ESPAÑA S.A. SUCURSAL PERÚ, UBICADO EN LA AV. MAGDALENA 1013 - CERCADO DE LA LIBERTAD CALLAO	1/01/2011	31/03/2011	89	2.97	1	**CONFORME**
13	ARQ. LINCOLN RODRIGUEZ CABELLOS	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: DEFINITIVO DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 0184 JUAN, LA LIBERTAD, TRUJILLO.	12/05/2010	13/07/2010	62	2.07	1	**CONFORME**
14	MINISTERIO DE VIVIENDA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 1.- AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA TARALLAKO 2DA ETAPA DE SAN PEDRO DE GARÑI - HUANCAYO - JUNÍN. 2.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE CHACLLA Y SOMBITOS - TUMBES. 3.- AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ALAMOS - OPUS BEIJIN Y LOS ANGELES.	1/09/2004	31/01/2006	517	17.23	1	**NO CONFORME**
			TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA			**3.150**	**105.00**	**13.00**	
			CUMPLE RTM (>4 PARTICIPACIONES)				**CUMPLE**		

ING. JOEL GONZALO ARCE PAREDES - ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS INGENIERO CIVIL

RTM: Acreditar experiencia general no menor de seis (6) años de propuesta en general.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL INICIO	PERIODO REAL FIN	PERIODO ACADEMICO INICIO	PERIODO ACADEMICO FIN	TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO CONSULTOR ANCCAMO HUANCAVELICA	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	EXPEDIENTE TECNICO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN ANCCAMO - HUAN CAVELICA - ESTUDIO EL PUENTE MARCO Y PUENTE TOTORALA	6/06/2021	11/05/2023	6/06/2021	11/05/2023	706	23.53	1.96	**CONFORME**
2	HUALCA INGENIEROS SAC	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PUENTE CACHAGALLY ACCOCOS	1/11/2020	5/04/2021	1/11/2020	5/04/2021	155	5.17	0.43	**CONFORME**
3	BOLIVIR SAC	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS	ESTUDIO DEFINITIVO: CREACIÓN DEL CENTRO MINERO EN OPERACIÓN DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN LAS PROVINCIAS DE SUCRE CHACO Y VALLE DE ENCINOS DEL DISTRITO DE CHAO PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD	1/07/2019	30/11/2019	1/07/2019	30/11/2019	152	5.07	0.42	**CONFORME**
4	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. SUC. DEL PERÚ	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO: CREACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURF EN LA PLAYA DE PUNTA ROCOLA, DISTRITO DE PUNTA NEGRA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.	1/11/2018	30/05/2019	4/05/2018	30/05/2019	391	13.03	1.09	**CONFORME TRABAJAR CON S**
5	HUALCA INGENIEROS SAC	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	EXPEDIENTE TECNICO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES: PUENTE CUCO, GARRANCHO, CHACCRUPE, ZAPATILLA, SALADO, SAN MIGUEL, SHIGUIRO, TAMBAL CHACA CHACA, CHUCRO, CALAHUAYA, PUERCO, JARRECOSA, CHUACHICALA, COLA Y HUERTA	28/02/2017	3/05/2018	1/12/2017	3/05/2018	153	5.10	0.43	**CONFORME TRABAJAR CON B**
6	HUALCA INGENIEROS SAC	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	EXPEDIENTE TECNICO EDIFICIO DE LAS BRISAS CAJAR LAS BRISAS, EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 6 NIVELES Y CUBIERTA	20/07/2017	15/08/2017	20/07/2017	15/08/2017				**TRABAJAR CON B**
7	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	INGENIERO DE COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS	EXPEDIENTE TECNICO EDIFICIOS EL BOSQUE CAJAR LAS GERANTAS EDIFICIO ELECTRO MULTIFAMILIAR DE 5 NIVELES Y CUBIERTA	1/07/2017	16/08/2017	1/07/2017	16/08/2017			1	**TRABAJAR CON B**
8	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	INGENIERO DE COSTOS, METRADOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN CUSCO - ORBIJ / PUENTE CACHAGASPI, PUENTE S/N (PROGRESIVA: 1+213+155), PUENTE LICHAGASPI Y PUENTE MACCHUAGASCO.	5/12/2016	30/11/2017	5/12/2016	30/11/2017	362	12.07	1.01	**CONFORME**
9	CPS INGENIEROS	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ALICCCHAUAY Y ACCOCOS.	1/08/2015	29/12/2016	1/08/2015	29/12/2016	150	5.00	0.42	**CONFORME**
10	CPS INGENIEROS	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MARGAMAYO Y ACCOCOS.	1/12/2014	29/07/2015	1/12/2014	29/07/2015	240	8.00	0.67	**CONFORME**
11	CONSORCIO LA MOLINA	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA MOLINA - CARRETERA CENTRAL - AV. LOS PRUTAMS DISTRITO DE SANTA ANITA Y LITE - PROVINCIA DE LIMA - LIMA.	1/12/2012	30/04/2013	1/12/2012	30/04/2013	150	5.00	0.42	**NO CONFORME**
12	ATLAS CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS.	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL DE LAS AVENIDAS REPNADO DE VIVANCO Y ALVARO C. ALBANO DE MOLINA DE INTERSECCIÓN CON LA PANAMERICA SUR - DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO.	1/08/2011	31/10/2011	1/08/2011	31/10/2011	91	3.03	0.25	**CONFORME**
13	ACO EIRL	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS.	PROYECTOS DEFINITIVOS: CENTRO CULTURAL CHIRIPO - ANCAHUASI/LAS - APURIMAC. NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARIA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	1/10/2009	30/03/2010	1/10/2009	30/03/2010	180	6.00	0.50	**CONFORME**
			TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL					**2.024**	**67.47**	**5.62**	
			CUMPLE RTM (>6 AÑOS)						**CUMPLE**		

ING. JOEL GONZALO ARCE PAREDES - ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS INGENIERO CIVIL

RTM: Acreditar como mínimo cuatro (4) participaciones en proyectos similares.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL INICIO	PERIODO REAL FIN	TOTAL DÍAS	MESES	N° DE PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO CONSULTOR ANCCAMO HUANCAVELICA	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	EXPEDIENTE TECNICO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN ANCCAMO - HUAN CAVELICA - ESTUDIO EL PUENTE MARCO Y PUENTE TOTORALA	6/06/2021	11/05/2023	706	23.53		**NO CONFORME**
2	HUALCA INGENIEROS SAC	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PUENTE CACHAGALLY ACCOCOS	1/11/2020	5/04/2021	155	5.17		**NO CONFORME**
3	BOLIVIR SAC	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS	ESTUDIO DEFINITIVO: CREACIÓN DEL CENTRO MINERO EN OPERACIÓN DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN LAS PROVINCIAS DE SUCRE CHACO Y VALLE DE ENCINOS DEL DISTRITO DE CHAO PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD	1/07/2019	30/11/2019	152	5.07	1	**CONFORME**
4	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. SUC. DEL PERÚ	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO: CREACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURF EN LA PLAYA DE PUNTA ROCOLA, DISTRITO DE PUNTA NEGRA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.	4/05/2018	30/05/2019	391	13.03	1	**CONFORME**
5	HUALCA INGENIEROS SAC	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	EXPEDIENTE TECNICO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES: PUENTE CUCO, GARRANCHO, CHACCRUPE, ZAPATILLA, SALADO, SAN MIGUEL, SHIGUIRO, TAMBAL CHACA CHACA, CHUCRO, CALAHUAYA, PUERCO, JARRECOSA, CHUACHICALA, COLA Y HUERTA	1/12/2017	3/05/2018	153	5.10		**NO CONFORME**
6	HUALCA INGENIEROS SAC	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	EXPEDIENTE TECNICO EDIFICIO LAS BRISAS CAJAR LAS BRISAS, EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 6 NIVELES Y CUBIERTA	20/07/2017	15/08/2017			1	**CONFORME**
7	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	INGENIERO DE COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS	EXPEDIENTE TECNICO EDIFICIOS EL BOSQUE CAJAR LAS GERANTAS EDIFICIO ELECTRO MULTIFAMILIAR DE 5 NIVELES Y CUBIERTA	1/07/2017	16/08/2017			1	**CONFORME**
8	HUALCA INGENIEROS S.A.C.	INGENIERO DE COSTOS, METRADOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN CUSCO - ORBIJ / PUENTE CACHAGASPI, PUENTE S/N (PROGRESIVA: 1+213+155), PUENTE LICHAGASPI Y PUENTE MACCHUAGASCO.	5/12/2016	30/11/2017	362	12.07		**NO CONFORME**
9	CPS INGENIEROS	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ALICCCHAUAY Y ACCOCOS.	1/08/2015	29/12/2016	150	5.00		**NO CONFORME**
10	CPS INGENIEROS	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MARGAMAYO Y ACCOCOS.	1/12/2014	29/07/2015	240	8.00		**NO CONFORME**
11	CONSORCIO LA MOLINA	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA MOLINA - CARRETERA CENTRAL - AV. LOS PRUTAMS DISTRITO DE SANTA ANITA Y LITE - PROVINCIA DE LIMA - LIMA.	1/12/2012	30/04/2013	150	5.00		**NO CONFORME**
12	ATLAS CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS.	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL DE LAS AVENIDAS REPNADO DE VIVANCO Y ALVARO C. ALBANO DE MOLINA DE INTERSECCIÓN CON LA PANAMERICA SUR - DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO.	1/08/2011	31/10/2011	91	3.03		**NO CONFORME**
13	ACO EIRL	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS.	PROYECTOS DEFINITIVOS: CENTRO CULTURAL CHIRIPO - ANCAHUASI/LAS - APURIMAC. NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARIA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	1/10/2009	30/03/2010	180	6.00	1	**CONFORME**
			TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA			**2.024**	**67.47**	**1.00**	
			CUMPLE RTM (>4 PARTICIPACIONES)				**CUMPLE**		

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: CHACON SILVA Jorge Antonio FAU 20131370998 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 10:32:22-0500

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: MALABRIGO MUJICA Lesslie Del Pilar FAU 20131370998 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 10:59:52-0500

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: BASTIDAS TIRADO William Efrain FAU 20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 11:44:55-0500

GIL RENGO FRANCISCO MYO ROMERO - ESPECIALISTA EN TECNICAS DE TELECOMUNICACIONES O BIOL ELECTRÓNICO.

RTM: Acreditar experiencia general no menor de tres (3) años de prestación en general.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL INICIO	PERIODO REAL FIN	PERIODO ACEPTADO INICIO	PERIODO ACEPTADO FIN	TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
1	HOLDOMANIA BIM SRL	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	EXPEDIENTE: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EP TECNOLOGÍA MÉDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNMSM - LIMA	1/09/2020	30/06/2021	1/09/2020	30/06/2021	302	10.07	0.84	**CONFORME TRABAJAN CON 2**
2	PAIRL INGENIEROS SAC	ESPECIALISTA EN REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES	EXPEDIENTE: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN HOSPITAL DE APOYO DE CHULUCANAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA.	5/10/2018	31/08/2020	16/11/2019	31/08/2020	289	9.63	0.80	**CONFORME TRABAJAN CON 3**
3	INTRUNET	ESPECIALISTA EN ELECTRONICA Y REDES DE DATOS, CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES ÓPTICAS PASIVAS Y SISTEMAS DE VIGILANCIA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS: - PUERTO MALDONADO - CLINICA CAMITA PALLE - PIURA - PUERTO MASTER POSCLAL - PUERTO CONASTA - CINCLA - ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL MINERA - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LIMA SUR - RED ÓPTICA PRETRANSPORTE.	17/07/2017	15/11/2019	17/07/2017	15/11/2019	851	28.37	2.36	**CONFORME**
4	PAIRL INGENIEROS SAC	ESPECIALISTA CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMPONENTE DIRIGIDO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DIRIGIDO DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMPONENTE DIRIGIDO EN LA NUEVA PLANTA INDUSTRIAL EL TUBO - LURIN	1/09/2015	30/03/2016	1/09/2015	30/03/2016				**TRABAJAN CON 5 Y 6**
5	PAIRL INGENIEROS SAC	ESPECIALISTA CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMPONENTE DIRIGIDO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DIRIGIDO DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMPONENTE DIRIGIDO EN EL NUEVO HOSPITAL DE PUCALLPA DE 3 NIVELES	1/07/2015	30/09/2015	01/12/2014	30/09/2015	89	2.97	0.25	**CONFORME TRABAJAN CON 6**
6	PAIRL INGENIEROS SAC	ESPECIALISTA CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMPONENTE DIRIGIDO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DIRIGIDO DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMPONENTE DIRIGIDO EN EL NUEVO HOSPITAL DE HUARAZ DE 8 NIVELES	1/07/2013	30/12/2014	1/07/2013	30/12/2014	547	18.23	1.52	**CONFORME**
			TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL					**2.078**	**69.27**	**5.77**	
			CUMPLE RTM (>=3 AÑOS)						**CUMPLE**		

GIL RENGO FRANCISCO MYO ROMERO - ESPECIALISTA EN TECNICAS DE TELECOMUNICACIONES O BIOL ELECTRÓNICO.

RTM: Acreditar como mínimo tres (3) participaciones en proyectos similares.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL INICIO	PERIODO REAL FIN	TOTAL DÍAS	MESES	N° DE PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
1	HOLDOMANIA BIM SRL	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	EXPEDIENTE: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EP TECNOLOGÍA MÉDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNMSM - LIMA	1/09/2020	30/06/2021	302	10.07	1	**CONFORME**
2	PAIRL INGENIEROS SAC	ESPECIALISTA EN REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES	EXPEDIENTE: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN HOSPITAL DE APOYO DE CHULUCANAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA.	16/11/2019	31/08/2020	289	9.63	1	**CONFORME**
3	INTRUNET	ESPECIALISTA EN ELECTRONICA Y REDES DE DATOS, CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES ÓPTICAS PASIVAS Y SISTEMAS DE VIGILANCIA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS: - PUERTO MALDONADO - CLINICA CAMITA PALLE - PIURA - PUERTO MASTER POSCLAL - PUERTO CONASTA - CINCLA - ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL MINERA - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LIMA SUR - RED ÓPTICA PRETRANSPORTE.	17/07/2017	15/11/2019	851	28.37	1	**CONFORME**
4	PAIRL INGENIEROS SAC	ESPECIALISTA CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMPONENTE DIRIGIDO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DIRIGIDO DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMPONENTE DIRIGIDO EN LA NUEVA PLANTA INDUSTRIAL EL TUBO - LURIN	1/09/2015	30/03/2016			1	**CONFORME**
5	PAIRL INGENIEROS SAC	ESPECIALISTA CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMPONENTE DIRIGIDO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DIRIGIDO DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMPONENTE DIRIGIDO EN EL NUEVO HOSPITAL DE PUCALLPA DE 3 NIVELES	01/12/2014	30/09/2015	89	2.97	1	**CONFORME**
6	PAIRL INGENIEROS SAC	ESPECIALISTA CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMPONENTE DIRIGIDO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DIRIGIDO DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMPONENTE DIRIGIDO EN EL NUEVO HOSPITAL DE HUARAZ DE 8 NIVELES	1/07/2013	30/12/2014	547	18.23	1	**CONFORME**
			TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA			**2.078**	**69.27**	**6.00**	
			CUMPLE RTM (>=2 PARTICIPACIONES)				**CUMPLE**		

ARQ. FREDDY HERNANDEZ TEJADA - ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO O INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO INFORMÁTICO O INGENIERO DE SISTEMAS O INGENIERO ELECTRÓNICO.

RTM: Acreditar experiencia general general no menor de cinco (5) años de prestación en general.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL INICIO	PERIODO REAL FIN	PERIODO ACEPTADO INICIO	PERIODO ACEPTADO FIN	TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO ISOLCA PERÚ	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN SOLUCIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ISOLCA PERÚ, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E 39003 CORAÓN DE JESÚS, DISTRITO DE JANUCCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	12/06/2022	31/5/2022	14/07/2022	31/1/2022	168	5.60	0.47	**CONFORME TRABAJAN CON 2**
2	CONSORCIO CONSULTORES DC	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN SOLUCIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ESTUDIANTES DE ECOTURISMO DE LA FACULTAD DE ECOTURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE PICHARI, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGIÓN DE CUSCO.	15/07/2021	15/07/2022	4/01/2022	15/07/2022	193	6.43	0.57	**CONFORME TRABAJAN CON 3**
3	SIMBIOM PERU SAC TALLER DE ARQUITECTURA	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: KORAN S.A. CLINICA ESPECIALISEADA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	5/11/2021	5/01/2022	27/11/2021	5/01/2022	66	2.20	0.18	**CONFORME TRABAJAN CON 4**
4	SIMBIOM PERU SAC TALLER DE ARQUITECTURA	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA ELÉCTRICA EN LA UNI, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.	26/11/2019	26/5/2021	26/11/2019	26/11/2021	729	24.30	2.03	**CONFORME TRABAJAN CON 5**
5	CONSORCIO MURARLI II	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TARAPOTO.	27/06/2019	27/5/2019	28/04/2020	27/12/2018	-121	-4.03	-0.34	**CONFORME TRABAJAN CON 6**
6	MANUEL ANTONIO CRUZ SARAVIA	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADÉMICO PARA LA FORMACIÓN PRACTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, LAMBAYEQUE.	22/05/2019	27/04/2020	22/05/2019	27/04/2020	402	13.40	1.12	**CONFORME**
7	MAURICIO GUERRERO CABALLERO	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR RESIDENCIAL FIRENZE UBICADO EN AV. COLONIAL N° 2512 - CERCADO DE LIMA	22/02/2013	24/05/2013	3/05/2013	24/05/2013	81	2.70	0.23	**CONFORME TRABAJAN CON 8**
8	HERNANDEZ CONSULTORES	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	EXPEDIENTE TÉCNICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - CHICLAYO PUEBLO - LA LIBERTAD	27/08/2011	1/03/2013	27/08/2011	1/03/2013	552	18.40	1.53	**CONFORME**
			TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL					**2.008**	**66.93**	**5.58**	
			CUMPLE RTM (>=5 AÑOS)						**CUMPLE**		

ARQ. FREDDY HERNANDEZ TEJADA - ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO O INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO INFORMÁTICO O INGENIERO DE SISTEMAS O INGENIERO ELECTRÓNICO.

RTM: Acreditar supervisiones mínimas tres (3) participaciones en proyectos similares.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL INICIO	PERIODO REAL FIN	TOTAL DÍAS	MESES	N° DE PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO ISOLCA PERÚ	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN SOLUCIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ISOLCA PERÚ, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E 39003 CORAÓN DE JESÚS, DISTRITO DE JANUCCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	14/07/2022	31/1/2022	168	5.60	1	**CONFORME**
2	CONSORCIO CONSULTORES DC	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN SOLUCIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ESTUDIANTES DE ECOTURISMO DE LA FACULTAD DE ECOTURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE PICHARI, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGIÓN DE CUSCO.	4/01/2022	15/07/2022	193	6.43	1	**CONFORME**
3	SIMBIOM PERU SAC TALLER DE ARQUITECTURA	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: KORAN S.A. CLINICA ESPECIALISEADA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	27/11/2021	5/01/2022	66	2.20	1	**CONFORME**
4	SIMBIOM PERU SAC TALLER DE ARQUITECTURA	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA ELÉCTRICA EN LA UNI, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.	26/11/2019	26/11/2021	729	24.30	1	**CONFORME**
5	CONSORCIO MURARLI II	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TARAPOTO.	28/04/2020	27/12/2018	-121	-4.03	1	**CONFORME**
6	MANUEL ANTONIO CRUZ SARAVIA	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADÉMICO PARA LA FORMACIÓN PRACTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, LAMBAYEQUE.	27/05/2019	27/04/2020	402	13.40	1	**CONFORME**
7	MAURICIO GUERRERO CABALLERO	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR RESIDENCIAL FIRENZE UBICADO EN AV. COLONIAL N° 2512 - CERCADO DE LIMA	3/05/2013	24/05/2013	81	2.70	1	**CONFORME**
8	HERNANDEZ CONSULTORES	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	EXPEDIENTE TÉCNICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - CHICLAYO PUEBLO - LA LIBERTAD	27/08/2011	1/03/2013	552	18.40	1	**CONFORME**
			TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA			**2.008**	**66.93**	**8.00**	
			CUMPLE RTM (>=2 PARTICIPACIONES)				**CUMPLE**		

ARQ. DALIANA MARYLIA NONO ROMEO - COORDINADOR BIM DE DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN; INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.

RTM: Acreditar experiencia general no menor de tres (3) años de prestación en general.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL INICIO	PERIODO REAL FIN	PERIODO ACEPTADO INICIO	PERIODO ACEPTADO FIN	TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO CCOYRAC I	COORDINADOR BIM	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE 5 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ANCASH Y HUÁNUCO - 2021 - 2022 ITEM 1: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN HUAYTARÁ Y ATOS, ALIMENTADOR AICO 7 Y AICO 9, DISTRITO DE PILCO MARCA Y AMARILIS PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. ITEM 2: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN HUAYTARÁ Y ATOS, ALIMENTADOR AICO 7, AICO 9, AICO 11, AICO 14, AICO 15, DISTRITO DE PILCO MARCA, AMARILIS Y HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	2/11/2022	8/05/2023	1/11/2022	8/05/2023	158	5.27	0.44	**CONFORME TRABAJAN CON 2**
2	CONSORCIO HIEX	COORDINADOR BIM	ELABORACIÓN ET: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEP. APURIMAC.	01/05/2022	30/5/2022	01/05/2022	30/5/2022	303	10.10	0.84	**CONFORME**
3	ATEP CONTRATISTAS GENERALES SERL	COORDINADOR BIM	ELABORACIÓN ET: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA, RED HUAMANGA - AYACUCHO	2/11/2021	28/01/2022	2/11/2021	28/01/2022	87	2.90	0.24	**CONFORME**
4	MARITA MIRANDA FIGUEROA	COORDINADOR BIM	ELABORACIÓN ET: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ADECUADA PRESTACIONES LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE EMPERADOR - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION Y DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD	4/12/2020	30/10/2021	4/12/2020	30/10/2021	330	11.00	0.92	**CONFORME**
5	CPCINGENICO-GISAP	COORDINADOR BIM	ELABORACIÓN ET: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILCO MARCA - HUANUNCO	19/12/2019	9/09/2020	19/11/2019	9/05/2020				**TRABAJAN CON 6**
6	CODAQUI INGENIEROS SAC	COORDINADOR BIM	ELABORACIÓN ET: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP YAUYUCAN , DISTRITO DE YAUYUCAN , PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA	10/05/2019	31/07/2020	10/05/2019	31/07/2020	448	14.93	1.24	**CONFORME**
			TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL					**1.226**	**44.20**	**3.68**	
			CUMPLE RTM (>=3 AÑOS)						**CUMPLE**		

N°	RTM: Certificados	Cumple: requisito condicionado a la no RTM?
1	Contar con certificado de vinculación no menor de nuevento (90) horas lectivas que acredite manejo de metodología BIM y nuevento (90) horas lectivas de herramientas de BIM para el modelado, revisión y/o administración de información (por acreditar con certificados, constancias, diplomas u otros).	1
	CUMPLE RTM (CERTIFICACIÓN EN MANEJO DE METODOLOGÍA BIM (90 HORAS LECTIVAS) Y MANEJO DE HERRAMIENTA BIM (90 HORAS LECTIVAS)	**CUMPLE**

ARQ. DALIANA MARYLIA NONO ROMEO - COORDINADOR BIM DE DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN; INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.

RTM: Acreditar como mínimo una (1) participación en proyectos similares. Contar con certificación de una duración no menor de nuevento (90) horas lectivas que acredite manejo de metodología BIM y nuevento (90) horas lectivas que acredite

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL INICIO	PERIODO REAL FIN	TOTAL DÍAS	MESES	N° DE PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO CCOYRAC I	COORDINADOR BIM	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE 5 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ANCASH Y HUÁNUCO - 2021 - 2022 ITEM 1: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN HUAYTARÁ Y ATOS, ALIMENTADOR AICO 7 Y AICO 9, DISTRITO DE PILCO MARCA Y AMARILIS PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. ITEM 2: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN HUAYTARÁ Y ATOS, ALIMENTADOR AICO 7, AICO 9, AICO 11, AICO 14, AICO 15, DISTRITO DE PILCO MARCA, AMARILIS Y HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	1/12/2022	8/05/2023	158	5.27		**NO CONFORME**
2	CONSORCIO HIEX	COORDINADOR BIM	ELABORACIÓN ET: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEP. APURIMAC.	01/05/2022	30/5/2022	303	10.10	1	**CONFORME**
3	ATEP CONTRATISTAS GENERALES SERL	COORDINADOR BIM	ELABORACIÓN ET: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA, RED HUAMANGA - AYACUCHO	2/11/2021	28/01/2022	87	2.90	1	**CONFORME**
4	MARITA MIRANDA FIGUEROA	COORDINADOR BIM	ELABORACIÓN ET: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ADECUADA PRESTACIONES LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE EMPERADOR, PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION Y DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD.	4/12/2020	30/10/2021	330	11.00	1	**CONFORME**
5	CPCINGENICO-GISAP	COORDINADOR BIM	ELABORACIÓN ET: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILCO MARCA - HUANUNCO	19/11/2019	9/09/2020			1	**TRABAJAN CON 6**
6	CODAQUI INGENIEROS SAC	COORDINADOR BIM	ELABORACIÓN ET: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP YAUYUCAN , DISTRITO DE YAUYUCAN , PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA	10/05/2019	31/07/2020	448	14.93	1	**CONFORME**
			TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA			**1.216**	**44**	**5.00**	
			CUMPLE RTM (>=1 PARTICIPACIÓN)				**CUMPLE**		

ELICE. ING. JECION FELIBERT TORRICO RIVERA - MODELADOR BIM 1

RTM: Acreditar experiencia general no menor de dos (2) años de prestación en general.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL INICIO	PERIODO REAL FIN	PERIODO ACEPTADO INICIO	PERIODO ACEPTADO FIN	TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO CONSULTOR ARQUITECTO - HUALLAGA	MODELADOR BIM	EXPEDIENTE TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPALME EN ANCACHO - HUANCAMUCA, HUALLAGA-ARQ ESTUDIO DE PUENTE MARCOC Y PUENTE TOTORILLA Y ESTUDIO DE PUENTE CHAGUAYTA Y PUENTE CHUNCHANA	1/12/2020	15/01/2023	1/12/2020	15/01/2023	785	26.17	2.18	**CONFORME**
2	HUALLCA INGENIEROS S.A.C.	MODELADOR BIM	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN JCDR PARDO 515 BIS	2/01/2017	30/06/2017	2/01/2017	30/06/2017	118	3.93	0.33	**CONFORME**
			TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL					**903**	**30.10**	**2.51**	
			CUMPLE RTM (>=2 AÑOS)						**CUMPLE**		

N°	RTM: Certificados
1	Contar con certificado de vinculación no menor de nuevento (90) horas lectivas que acredite manejo de herramientas BIM para el modelado, revisión y/o administración de información (por acreditar con certificados).
	CUMPLE RTM (CERTIFICACIÓN EN MANEJO DE HERRAMIENTA BIM (90 HORAS LECTIVAS)

ELICE. ING. JECION FELIBERT TORRICO RIVERA - MODELADOR BIM 1

RTM: Acreditar como mínimo una (1) participación en proyectos similares. Contar con certificación de una duración no menor de nuevento (90) horas lectivas que acredite manejo de metodología BIM y nuevento (90) horas lectivas que acredite manejo de herramienta BIM para el modelado, revisión y/o administración de información (por acreditar con certificados, constancias, diplomas u otros).

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL INICIO	PERIODO REAL FIN	TOTAL DÍAS	MESES	N° DE PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO CONSULTOR ARQUITECTO - HUALLAGA	MODELADOR BIM	EXPEDIENTE TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPALME EN ANCACHO - HUANCAMUCA, HUALLAGA-ARQ ESTUDIO DE PUENTE MARCOC Y PUENTE TOTORILLA Y ESTUDIO DE PUENTE CHAGUAYTA Y PUENTE CHUNCHANA	1/12/2020	15/01/2023	785	26.17		**NO CONFORME**
2	HUALLCA INGENIEROS S.A.C.	MODELADOR BIM	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN JCDR PARDO 515 BIS	2/01/2017	30/06/2017	118	3.93	1	**CONFORME**
			TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA			**903**	**30**	**1.00**	
			CUMPLE RTM (>=1 PARTICIPACIÓN)				**CUMPLE**		

Firmado digitalmente por: CHACON SILVA Jorge Antonio FAU 20131370998 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 10:32:39-0500

Firmado digitalmente por: MALABRIGO MUJICA Lesslie Del Pilar FAU 20131370998 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 10:59:58-0500

Firmado digitalmente por: BASTIDAS TIRADO William Efrain FAU 20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 11:45:09-0500

ING. LIBERTH BERNO ATAPAUCAR - MODELADOR BIM 1

RTM: Acreditar experiencia general no menor de dos (2) años de proyectos en general.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL		PERIODO AJUSTADO		TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN	INICIO	FIN				
1	CONSTRUCTORA MECH S.R.L	MODELADOR BIM	ELABORACIÓN DE EFI MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS BARRIOS ALIMBUELAMB - PACHCULLO, POROPORA ALTA DE COLLANA TUPAC AMARUL, JUAN VELASCO ALVARADO Y VALLECITO DEL DISTRITO DE VILCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	26/11/2021	30/12/2022	26/11/2021	30/12/2022	399	13.30	1.11	**CONFORME**
2	CONSTRUCTORA MECH S.R.L	MODELADOR BIM	ELABORACIÓN DE EFI RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR LIBERTAD, UBICADO EN LA PROLONGACIÓN DE AV. COLLASUYO, SAN SEBASTIAN, CUSCO	1/09/2018	16/06/2020	1/09/2018	30/09/2018	305	10.16	0.84	**CONFORME**
				3/09/2018	23/12/2018	3/09/2018	23/12/2018	111	3.70	0.31	**CONFORME**
TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL								**815**	**27.10**	**2.26**	
CUMPLE RTM (>=2 AÑOS)								**CUMPLE**			

N°	RTM: Certificados	
		Cumple requisito establecido en las RTM?
1	Contar con certificación de una duración no menor de cuarenta (40) horas lectivas que acredite manejo de herramienta BIM para el modelado, revisión y/o administración de información (se acreditará con certificados, constancias, diplomas o actas).	1
CUMPLE RTM (CERTIFICACIÓN EN MANEJO DE HERRAMIENTA BIM (40 HORAS LECTIVAS)		**CUMPLE**

ING. LIBERTH BERNO ATAPAUCAR - MODELADOR BIM 1

RTM: Acreditar como mínimo una (1) participación en proyectos similares. Contar con certificación de una duración no menor de cuarenta (40) horas lectivas que acredite manejo de metodología BIM y cuarenta (40) horas lectivas que acredite manejo de herramienta BIM para el modelado, revisión y/o administración de información (se acreditará con certificados, constancias, diplomas o actas).

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL		TOTAL DÍAS	MESES	N° DE PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN				
1	CONSTRUCTORA MECH S.R.L	MODELADOR BIM	ELABORACIÓN DE EFI MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS BARRIOS ALIMBUELAMB - PACHCULLO, POROPORA ALTA DE COLLANA TUPAC AMARUL, JUAN VELASCO ALVARADO Y VALLECITO DEL DISTRITO DE VILCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	26/11/2021	30/12/2022	399	13.30		**NO CONFORME**
2	CONSTRUCTORA MECH S.R.L	MODELADOR BIM	ELABORACIÓN DE EFI RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR LIBERTAD, UBICADO EN LA PROLONGACIÓN DE AV. COLLASUYO, SAN SEBASTIAN, CUSCO	1/09/2018	30/06/2020	305	10.16	1	**CONFORME**
				3/09/2018	23/12/2018	111	3.70		
TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA						**415**	**27.20**	**1.00**	
CUMPLE RTM (>=1 PARTICIPACIÓN)						**CUMPLE**			

ING. RUDDY ESPINOZA CONCHA EN ARMAS - MODELADOR BIM 1

RTM: Acreditar experiencia general no menor de dos (2) años de proyectos en general.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL		PERIODO AJUSTADO		TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN	INICIO	FIN				
1	CONSORCIO JIMJUCHO	MODELADOR BIM	EXPEDIENTE TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN JIMJUCHO - HUANCARACLA - ESTUDIO 01: PUENTE MARIOCC Y PUENTE TOTORILLA	10/08/2021	26/04/2023	10/08/2021	26/04/2023	618	20.60	1.72	**CONFORME**
2	HUALCA INGENIEROS SAC	MODELADOR BIM	REDISEÑO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REHABILITACIÓN DEL LADO ARR Y CINCO PERIMETRALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PISCO	1/07/2019	31/12/2019	1/07/2019	31/12/2019	183	6.10	0.51	**CONFORME**
TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL								**801**	**26.70**	**2.23**	
CUMPLE RTM (>=2 AÑOS)								**CUMPLE**			

N°	RTM: Certificados	
		Cumple requisito establecido en las RTM?
1	Contar con certificación de una duración no menor de cuarenta (40) horas lectivas que acredite manejo de herramienta BIM para el modelado, revisión y/o administración de información (se acreditará con certificados).	1
CUMPLE RTM (CERTIFICACIÓN EN MANEJO DE HERRAMIENTA BIM (40 HORAS LECTIVAS)		**CUMPLE**

ING. RUDDY ESPINOZA CONCHA EN ARMAS - MODELADOR BIM 1

RTM: Acreditar como mínimo una (1) participación en proyectos similares. Contar con certificación de una duración no menor de cuarenta (40) horas lectivas que acredite manejo de metodología BIM y cuarenta (40) horas lectivas que acredite manejo de herramienta BIM para el modelado, revisión y/o administración de información (se acreditará con certificados, constancias, diplomas o actas).

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL		TOTAL DÍAS	MESES	N° DE PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN				
1	CONSORCIO JIMJUCHO	MODELADOR BIM	EXPEDIENTE TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN JIMJUCHO - HUANCARACLA - ESTUDIO 01: PUENTE MARIOCC Y PUENTE TOTORILLA	10/08/2021	26/04/2023	618	20.60		**NO CONFORME**
2	HUALCA INGENIEROS SAC	MODELADOR BIM	REDISEÑO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REHABILITACIÓN DEL LADO ARR Y CINCO PERIMETRALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PISCO	1/07/2019	31/12/2019	183	6.10	1	**CONFORME**
TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA						**801**	**26.7**	**1**	
CUMPLE RTM (>=1 PARTICIPACIÓN)						**CUMPLE**			

RTM: Acreditar experiencia general no menor de dos (2) años de proyectos en general.

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL		PERIODO AJUSTADO		TOTAL DÍAS	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN	INICIO	FIN				
1	CONSORCIO JIMJUCHO	MODELADOR BIM	EXPEDIENTE TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN JIMJUCHO - HUANCARACLA - ESTUDIO 01: PUENTE MARIOCC Y PUENTE TOTORILLA	10/08/2021	26/04/2023	10/08/2021	26/04/2023	618	20.60	1.72	**CONFORME**
2	HUALCA INGENIEROS SAC	MODELADOR BIM	REDISEÑO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REHABILITACIÓN DEL LADO ARR Y CINCO PERIMETRALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PISCO	1/07/2019	31/12/2019	1/07/2019	31/12/2019	183	6.10	0.51	**CONFORME**
TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL								**801**	**26.70**	**2.23**	
CUMPLE RTM (>=2 AÑOS)								**CUMPLE**			

N°	RTM: Certificados	
		Cumple requisito establecido en las RTM?
1	Contar con certificación de una duración no menor de cuarenta (40) horas lectivas que acredite manejo de herramienta BIM para el modelado, revisión y/o administración de información (se acreditará con certificados).	1
CUMPLE RTM (CERTIFICACIÓN EN MANEJO DE HERRAMIENTA BIM (40 HORAS LECTIVAS)		**CUMPLE**

RTM: Acreditar como mínimo una (1) participación en proyectos similares. Contar con certificación de una duración no menor de cuarenta (40) horas lectivas que acredite manejo de metodología BIM y cuarenta (40) horas lectivas que acredite manejo de herramienta BIM para el modelado, revisión y/o administración de información (se acreditará con certificados, constancias, diplomas o actas).

N°	CLIENTE	CARGO	OBJETO	PERIODO REAL		TOTAL DÍAS	MESES	N° DE PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN				
1	CONSORCIO JIMJUCHO	MODELADOR BIM	EXPEDIENTE TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN JIMJUCHO - HUANCARACLA - ESTUDIO 01: PUENTE MARIOCC Y PUENTE TOTORILLA	10/08/2021	26/04/2023	618	20.60		**NO CONFORME**
2	HUALCA INGENIEROS SAC	MODELADOR BIM	REDISEÑO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REHABILITACIÓN DEL LADO ARR Y CINCO PERIMETRALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PISCO	1/07/2019	31/12/2019	183	6.10	1	**CONFORME**
TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA						**801**	**26.7**	**1**	
CUMPLE RTM (>=1 PARTICIPACIÓN)						**CUMPLE**			

Firmado digitalmente por: CHACON SILVA Jorge Antonio FAU 20131370998 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 10:32:49-0500

Firmado digitalmente por: MALABRIGO MUJICA Lesslie Del Pilar FAU 20131370998 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 11:00:04-0500

Firmado digitalmente por: BASTIDAS TIRADO William Efrain FAU 20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 11:45:32-0500