

8	PRONIED	043-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA, TACNA - TACNA - TACNA	S/. 21,804,558.71	S/. 21,804,558.71	S/. 23,118,630.55	4/04/2016	300.0	OK	30.00%	S/. 6,935,589.17	CONFORME
9	OPERADORA SUPERU SA	820.2021.256	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL SECTOR INESTABLE DEL KM 241+060 - KM 241+220 DE LA VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SAN GABAN	S/. 7,662,906.40	-	S/. 9,281,974.77	30/04/2021		OK	100.00%	S/. 9,281,974.77	CONFORME
10	ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS	SC-PR/002-19-MEC-TR3	OBRAS CIVILES	S/. 10,639,794.71	-	S/. 14,435,168.12	11/06/2019	200.0	OK	100.00%	S/. 14,435,168.12	CONFORME
11	MTC PROVIAS DESCENTRALIZADO	012-2017-MTC/21-LPI	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCA HUANCA - CCARAPA - SANTA ROSA DE PATAHUASI	S/. 10,078,333.78	S/. 10,078,333.78	S/. 11,435,909.35	25/07/2018	332.0	OK	100.00%	S/. 11,435,909.35	CONFORME
12	ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS	SC-PR/003-14/MEC-TR3	REHABILITACIÓN DEL TRAMO 2 DE LA CARRETERA INTEROCEANICA SUR PERU - BRASIL	S/. 11,324,519.17	S/. 11,324,519.17	S/. 17,451,805.07	22/04/2014		OK	100.00%	S/. 17,451,805.07	CONFORME
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO	004-2013-LP-UL-AL-MDQ/LC	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO PARA ENCAUZAMIENTO EN EL RIO YANATILE DEL PUENTE PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO, DISTRITO DE QUELLONUO - LA CONVECIÓN - CUSCO	S/. 7,378,000.00	S/. 7,378,000.00	S/. 7,378,000.00	25/06/2013		OK	96.30%	S/. 7,105,014.00	CONFORME
14	ETERBANCO	ETB 001/2004	EJECUCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE LA CLASE C 20/25, CORTE, VACIADO Y APLICACIÓN DE ARMADURAS DE ACERO A 400 NR, ENTIBACIÓN Y APUNTALAMIENTO, EJECUCIÓN DE ENCOFRADO, EN ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, MUROS DE SOPORTE, PAREDES, PILARES Y LOSAS	S/. 3,672,604.64	S/. 3,672,604.64	S/. 32,061,960.00	21/06/2004		OK	100.00%	S/. 32,061,960.00	CONFORME
15	SOMAGEC GUINEA ECUATORIAL	S/N	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE KOGO A ACALAYONG	S/. 97,078,800.00	S/. 97,078,800.00	S/. 97,078,800.00	3/04/2012		OK	100.00%	S/. 97,078,800.00	CONFORME
16	LUCULLUMAR - SOCIEDADE HOTELEIRA E TURISMO SA	S/N	HOTEL GALOMAR	S/. 18,871,750.00		S/. 19,755,000.00	27/09/2017		OK	100.00%	S/. 19,755,000.00	CONFORME
17	REGION AUTONOMA DE MADEIRA	S/N	OBRA DE REHABILITACIÓN DEL TERMINAL PESQUERO DE FUNCHAL	S/. 19,001,010.97	S/. 19,001,010.97	S/. 19,001,010.97	25/02/2019		OK	100.00%	S/. 19,001,010.97	CONFORME
18	SOCIEDADE AGRICOLA FAJA DOS PADRES, LDA	S/N	SUMINISTRO Y MONTAJE DEL TELEFERICO DE FAJA DOS PADRES	S/. 12,311,215.01	S/. 12,311,215.01	S/. 12,311,215.01	20/11/2014		OK	100.00%	S/. 12,311,215.01	CONFORME

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN GENERAL	CUMPLE	S/.	341,356,562.10
--	--------	-----	----------------

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES - CONSORCIO COAR APURIMAC

Importe a acreditar (S/)	Importe acreditado S/
S/. 75,837,343.09	S/. 157,459,896.31

RTM: Acreditar un monto mínimo de una (1) vez el valor del Monto Total de Inversión Referencial en proyectos similares. Se acredita con copia simple de contratos de ejecución de proyectos, conjuntamente con sus respectivas actas de recepción y conformidad. La experiencia en proyectos similares ejecutados en los últimos veinte (20) años.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° RES PROC 001-2023-MINEDU/UE 108-OxI

Nº	CLIENTE	N° CONTRATO	OBJETO	IMPORTE CONTRATADO	MONTO DE RECEPCIÓN DE OBRA	MONTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	FECHA CONTRATO	PLAZO	CONFORMIDAD DE SERVICIO	Consortorio	MONTO FINAL	OBS.
1	ARCC	137-2021-ARCC/GG/OA	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE I-2, DISTRITO DE SAN JOSÉ	S/. 19,261,648.94	S/. 19,261,648.94	S/. 21,439,615.25	21/10/2021	330.0	OK	100.00%	S/. 21,439,615.25	CONFORME
2	SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION	FDMOQ02	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACIONAL INICIAL EN LA IEI N° 346 CENTRO POBLADO SAN ANTONIO	S/. 6,384,334.78	S/. 6,384,334.78	S/. 6,384,334.78	19/04/2021	360.0	OK	100.00%	S/. 6,384,334.78	CONFORME
3	SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION	FDT01-2020	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. DR JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO EN PROMUVI II ETAPA PAMPAS DE VIÑANI, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA	S/. 14,538,633.60	-	S/. 18,742,865.10	13/01/2020	180.0	OK	100.00%	S/. 18,742,865.10	CONFORME
4	PODER JUDICIAL DEL PERÚ	036-2019-GG-PJ	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL ARCHIVO CENTRAL DE EXPEDIENTES Y DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO	S/. 10,176,265.02	S/. 10,176,265.02	S/. 10,828,864.66	3/09/2019	448.0	OK	100.00%	S/. 10,828,864.66	CONFORME
5	INMOBILIARIA PUERTA DEL SOL S.A.	S/N	CENTRO COMERCIAL REAL PLAZA CUSCO	S/. 67,217,659.94	S/. 67,217,659.94	S/. 67,217,659.94	1/07/2019		OK	33.33%	S/. 22,403,646.06	CONFORME
6	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO DE ABAD DEL CUSCO	75-2017-UL-DIGA-UNSAAC	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACIÓN DEL HERBARIO VARGAS CUZ FACULTAD DE CIENCIAS E.P. BIOLOGÍA - UNSAAC	S/. 4,090,098.80	-	S/. 4,458,266.76	26/12/2017	-	OK	100.00%	S/. 4,458,266.76	CONFORME
7	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	S/N	SUPERMERCADO EN SAN SEBASTIAN CUSCO	S/. 13,232,707.85	S/. 14,449,754.54	-	14/09/2015	-	OK	100.00%	S/. 14,449,754.54	CONFORME
8	PRONIED	043-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA, TACNA - TACNA - TACNA	S/. 21,804,558.71	S/. 21,804,558.71	S/. 23,118,630.55	4/04/2016	300.0	OK	30.00%	S/. 6,935,589.17	CONFORME
9	ETERBANCO	ETB 001/2004	EJECUCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE LA CLASE C 20/25, CORTE, VACIADO Y APLICACIÓN DE ARMADURAS DE ACERO A 400 NR, ENTIBACIÓN Y APUNTALAMIENTO, EJECUCIÓN DE ENCOFRADO, EN ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, MUROS DE SOPORTE, PAREDES, PILARES Y LOSAS	S/. 3,672,604.64	S/. 3,672,604.64	S/. 32,061,960.00	21/06/2004		OK	100.00%	S/. 32,061,960.00	CONFORME

10	LUCULLUMAR - SOCIEDADE HOTELEIRA E TURISMO SA	S/N	HOTEL GALOMAR	S/. 18,871,750.00	S/. 19,755,000.00	27/09/2017	OK	100.00%	S/. 19,755,000.00	CONFORME
EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES									CUMPLE	S/. 157,459,896.31
REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN - EJECUTOR DEL PROYECTO										CUMPLE