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BASES

1. Entidad
2. Unidad Ejecutora
3. Objeto

4, Fuente de Financiamiento

5. Valor Referencial

5.1 Sistemay modalidad

6. Invitacién

7. Contenido de Propuestas

Ministerio de Educacién

108 - Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Adecuaciéon, Mejoramiento, y
Sustitucion de la Infraestructura
Educativa y Equipamiento de la
Institucion Educativa San Ramon-
Cajamarca - Cajamarca-
Cajamarca”

01 - RECURSOS ORDINARIOS

S/.29,432,256.47

(Veintinueve Millones Cuatrocientos
Treinta  y Dos Mi Doscientos
Cincuenta y Seis con 47/100 Nuevos
Soles)

Suma Alzada. La modalidad es con
financiamiento de la Entidad que
convoca.

22 de noviembre de 2010.

La propuesta presentada @ se

entregara conteniendo una propuesta técnica y una propuesta
econdmica, original v dos ejemplares en copia en ambos casos,

conforme a continuacion se detalla:

.- La Propuesta Técnica debera contener lo siguiente:

= Declaracion Jurada segin modelo del Anexo N° 01 de las Bases
Administrativas, debidamente llenado.

= Copia simple de Certificado de Inscripcibn en el Registro
Nacional de Proveedores, como Ejecutor de Obras, vigente.
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= Declaracion Jurada en la que el postor declare que su oferta
cumple los Requerimientos Técnico Minimos.

Il.- La Propuesta Econémica debera contener lo siguiente:

= Monto ofertado, expresado en moneda nacional, el cual debe
incluir los tributos, seguros, transporte, inspeccién, pruebas o
cualquier otro concepto que pueda incidir sobre la prestacion
objeto de la contratacion.

» Debera realizarse conforme al modelo del Anexo N° 02 de las
presentes Bases.

8. Presentacion de Propuesta La propuesta técnica y econémica
se presentara debiendo sefialarse el nombre del postor y el nUmero del
proceso de seleccién consighado en el encabezado:

Via Mesa de Partes : Avenida de la Poesia N° 155, San
Borja.

Las propuestas técnica y economica se presentaran el dia 23 de
noviembre de 2010, hasta las 16:00 horas.

9. Revision de Propuesta y
Otorgamiento de Buena Pro: 23 de noviembre 2010, a las 17:00
horas.

En esta etapa se revisara que el postor haya cumplido con remitir toda
la documentacidén correspondiente a la Propuesta Técnica y a la
Propuesta Econdmica.

10. Contrato : Se suscribird el contrato previa
presentaciéon de los documentos
que correspondan, y conforme a
Ley.
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|APROBACION DE EXPEDIENTE Y BASESl

En uso de las facultades delegadas por Resolucion Ministerial N° 394-2009-ED y la
designacion efectuada mediante Resolucion Ministerial N° 454-2006-ED, se aprueba
el Expediente y Bases del Proceso Especial N° 0154-2010-ED/U.E. 108, referida a la
“Adecuacion, Mejoramiento, Sustitucion de la infraestructura educativa y
Equipamiento de la Instituciéon Educativa San Ramoén, Cajamarca - Cajamarca -
Cajamarca”.

San Borja, 22 de noviembre de 2010

Eco. Asabedo Fernandez Carretero
Secretario General
Ministerio de Educacioén
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ANEXO N° 01
DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

MODELO DE DECLARACION JURADA
PROCESO ESPECIAL N° 0154-2010-ED/ U. E. 108
“ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y

EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON -CAJAMARCA
CAJAMARCA-CAJAMARCA”

Nombre del Postor

N° de RUC

Representante Legal:

DNI

En concordancia con el articulo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, declaro bajo juramento:

a) Que mi representada No tiene impedimento para participar en el proceso de
seleccién ni para contratar con el Estado, conforme al articulo 10 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017,

b) Que mi representada conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y
procedimientos del proceso de seleccion;

c) Que soy responsable de la veracidad de los documentos e informacién que
presento para efectos del proceso;

d) Que me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selecciény a
suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro;

e) Que conozco las sanciones contenidas en la Normativa de Contrataciones del
Estado, asi como en la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

f) Que no me encuentro inhabilitado para contratar con el Estado.

g) Que en caso resulte ganador de la Buena Pro, no utilzaré recursos
provenientes del Tesoro Publico para ejecutar las prestaciones derivadas del
contrato (Unicamente si el postor es una Entidad Puablica)

h) QUE MI REPRESENTADA CONOCE Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS
TECNICOS MINIMOS DESCRITOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ANEXO N° 04 DE
LAS BASES DEL PROCESO ESPECIAL N° 0154-2010-ED/UE 108.
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i) QUE, OFERTO EL PLAZO DE EJECUQION DE DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS
CALENDARIO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LA OBRA, MATERIA DE
EXONERACION.

j) QUE MI REPRESENTADA CONOCE Y CUMPLE CON LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL PERSONAL
PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL PROCESO DE
EXONERACION.

k) Que autorizo el envio de todo tipo de comunicacion derivada del presente
proceso de seleccion al siguiente correo electrénico:

) Que para todo efecto la direccion de mi representada es la siguiente:

Lima, de de 200__.

PROCESO ESPECIAL 5
N° 0154-2010-ED / U. E. 108



- Ministerio Secretaria Oficina General de Administracion
PERU de Educacion General Unidad de Abastecimiento

“Afio de la Consolidacién Econémica y Social”
“©écada de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

ANEXO N° 02 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA
PROCESO ESPECIAL N° 0154-2010-ED/ U. E. 108
“ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAY

EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON- CAJAMARCA -
CAJAMARCA- CAJAMARCA”

Sefiores
MINISTERIO DE EDUCACION
Presente.-

Por la presente, remitimos a ustedes nuestra Propuesta Econémica:

DESCRIPCION MONTO TOTAL

Adecuacion, Mejoramiento, Sustitucién de la infraestructura
educativa y equipamiento de la Institucidon Educativa San
Ramdn, Cajamarca- Cajamarca- Cajamarca.

El precio ofertado estad expresado en moneda nacional e incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspeccion, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir
sobre las prestaciones objeto de contratacion.

Nuestra oferta es valida hasta la suscripcion del contrato.

Atentamente,

San Botja, de de 200__.

Postor

Firma

Nombre del Representante Legal :

N° DNI
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ANEXO N° 03 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

PROFORMA DE CONTRATO
PROCESO ESPECIAL N° 0154-2010-ED/ U. E. 108

“ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON- CAJAMARCA-
CAJAMARCA-CAJAMARCA”

Conste por el presente documento el Contrato de Ejecucion de Obra, que suscribe
de una parte EL MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108, con RUC N°
20514347221, con domicilio en Av. de la Poesia N° 155, Distrito de San Borja, Provincia
y Departamento de Lima, en adelante denominado “EL MINISTERIO”, debidamente
representado por el Secretario General, Sefior Economista ASABEDO FERNANDEZ
CARRETERO, identifcado con Documento Nacional de Identidad N° 08187468,
designado mediante Resolucidon Ministerial N° 0454-2006-ED, de fecha 03 de agosto
de 2006 y debidamente facultado por Resolucidn Ministerial N° 0394-2009-ED, de

fecha 23 de diciembre de 2009; y de la otra parte, la empresa ...........ccoeenneee. con RUC
[N , con domicilio legal para estos efectos en ..........cccccovviieeinnnn , Distrito
de , Provincia y Departamento de Lima, inscrita en .................. del Registro
de Personas Juridicas, de la Oficina Registral de ............ debidamente representado su
............................ , el Sefior ........................., identificado con Documento Nacional de
Identidad N°® .....ccccovveeeeeennnn. , en adelante denominado “EL CONTRATISTA”, bajo los

términos y condiciones siguientes:

Clausula Primera: ANTECEDENTES

Mediante Decreto de Urgencia N° 004-2009 de fecha 09 de enero de 2009, publicado
en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 del mismo mes, se crea el Programa Nacional
de Recuperacion de las Instituciones Publicas Educativas Embleméaticas vy
Centenarias, autorizandose al Ministerio de Educacion a realizar contrataciones
directas para la elaboracion de expedientes técnicos, adquisicibn de bienes,
servicios, ejecucion de obras, consultorias y supervision necesarias para la
rehabilitacion, remodelacién y equipamiento de las instituciones educativas
correspondientes a los colegios emblematicos y centenarios del pais.

Por lo que, mediante Resolucién Ministerial N° .................... de fecha ....................
se resuelve incorporar al Programa Nacional de Recuperacion de las Inst|tUC|ones
Publicas Educativas Embleméaticas y Centenarias, la Institucion Educativa “San
Ramdn”, entre otras.

Clausula Sequnda: OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo la Adecuacion, Mejoramiento,
Sustitucion de la infraestructura educativa y equipamiento de la Institucidon Educativa
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San Ramoén, Cajamarca- Cajamarca- Cajamarca, de acuerdo con lo expresado en las
Bases, la Propuesta Técnica y Econdmica del CONTRATISTA, y demas documentos que
forman parte integrante de este Contrato.

Clausula Tercera: PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

EL CONTRATISTA, se compromete a cumplir estrictamente el plazo de doscientos
cuarenta (240) dias calendario, que se computarad a partir del cumplimiento de las
condiciones estipuladas en el articulo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por el Decreto Supremo nro. 184-2008-EF y sus modificatorias, en
adelante EL REGLAMENTO.

Queda establecido que EL CONTRATISTA, debe adoptar todas las medidas necesarias
que garanticen el cumplimiento de la terminacién de la obra en el plazo fijado.

El plazo s6lo podra ser prorrogado en los casos contemplados en la LEY y su
REGLAMENTO, pero de ningun modo procedera la ampliacion de plazo si la causal se
originara luego de vencido el plazo vigente de ejecuciéon de obra, seguin lo dispuesto
en el articulo 201° del REGLAMENTO.

Clausula Cuarta: MONTO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se obliga por el presente Contrato la Ejecucion de la Obra por el monto
de su oferta ascendente alasumade .............c.coo i iinne , iIncluidos los impuestos de
Ley.

Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estan incluidos todos
los costos directos e indirectos por concepto de materiales, mano de obra,
herramientas, equipos de construccion, organizacion técnica y administrativa, obras
provisionales, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos y cualquier otro
gasto necesario para la ejecucion total de la obra y las pruebas que sean necesarias
efectuar para verificar la correcta ejecucion de los trabajos.

Los gastos correspondientes al suministro de energia eléctrica, abastecimiento de
agua y telefonia, para la ejecucién de la obra correran, por cuenta de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, todas las pruebas de ensayos de materiales, de morteros y control de
calidad, de instalaciones de agua y desagle, de tuberias, instalaciones eléctricas y
las demas pruebas que sean ordenadas por EL MINISTERIO, para verificar la calidad
de los materiales empleados en la obra y la correcta ejecucion de los trabajos, seran
por cuenta de EL CONTRATISTA. Dichas pruebas y/o ensayos deberan realizarse en
laboratorios con valor oficial ordenados por el supervisor.

EL CONTRATISTA esta obligada a ejecutar la obra, conforme al Expediente Técnico
otorgado por EL MINISTERIO, declarando y dejando establecido que los documentos
recibidos, han sido suficientes para calcular el costo de la obra a suma alzada, que
en dicha cantidad han considerado todos los gastos para la buena y correcta
ejecucién hasta la culminacién y entrega de la Obra a completa satisfaccion de EL
MINISTERIO. Asimismo, EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la
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Obra y revisado el proyecto, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamo
posterior por diferencia en los metrados o cualquier omisién en su propuesta.

Cabe sefalar que EL MINISTERIO efectuara el abono correspondiente por la
Adecuacion, Mejoramiento y Sustitucion de la infraestructura educativa y equipamiento
de la Institucion Educativa San Ramoén, Cajamarca-Cajamarca-Cajamarca, a EL
CONTRATISTA a la cuenta CCl NO. , del
......................................... , conforme lo indicado en los documentos presentados
para la firma del presente contrato.

Clausula Quinta: VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del mismo
y la entrega del terreno por parte de EL MINISTERIO a EL CONTRATISTA, hasta el
consentimiento de la liquidaciéon, conforme a lo establecido en el articulo 149° del
REGLAMENTO. Si el plazo de ejecucion del presente contrato supera el afo fiscal
2010, la vigencia del mismo estara sujeta a la disponibiidad presupuestaria y
financiera de la Entidad, conforme lo establece el numeral 27.3 del articulo 27° de la
Ley N° 28411 “Ley del Sistema Nacional de Presupuesto”.

Clausula Sexta: GARANTIAS

Para asegurar la buena ejecucibn y cumplimiento del presente contrato, EL
CONTRATISTA otorga la siguiente garantia de fiel cumplimiento:

e Carta Fianza N° ......cooiiiiiiiiiiiiiinnnns con las caracteristicas de solidaria,
incondicional, irevocable y de realizacibn automéatica al solo requerimiento de
EL MINISTERIO, con una vigencia hasta el ........................... , emitida por el
.......................... , por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato, esdecir porlasumade ..............cccoceeenne

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, EL CONTRATISTA se compromete a renovar,
de ser el caso, la garantia sefialada hasta el cumplimiento total de la prestacion, de
conformidad con el articulo 158° del REGLAMENTO. Asimismo, declara BAJO
JURAMENTO cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos, bajo sancién de
quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

Clausula Sétima: DEL RESIDENTE DE OBRA

Para los efectos propios de la ejecucion de la obra materia del presente Contrato, EL
CONTRATISTA designa como Residente de la Obra, al Ingeniero Civil, ..........................
con Registro de Matricula Nacional en el Colegio de Ingenieros del Peru N0
.......................... , €l cual tendra a su cargo la direccion técnica de la Obra, dejando
expresa constancia que la remuneracion de dicho profesional es de su exclusiva
responsabilidad.

En consecuencia, tendré validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las
cuales no podran ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El
citado profesional no podra ser sustituido por otro, salvo autorizacidn previa y por esctito
de EL MINISTERIO, en este caso, el reemplazo serd materia del correspondiente aviso
notarial que cursard EL CONTRATISTA a EL MINISTERIO, debiendo reunir el reemplazante
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las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias,
que la del Ingeniero propuesto originalmente.

Clausula Octava: DE LOS ADELANTOS

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregara a éste dentro del plazo maximo
de siete (07) dias calendarios de haber recibido la solicitud formal y la garantia
correspondiente, un Adelanto Directo que en ningun caso excedera del veinte por
ciento (20%) del monto del contrato. En tal sentido, EL CONTRATISTA debe presentar una
solicitud formal que debera entregarse en un plazo maximo de ocho (08) dias
calendarios siguientes de la fecha de la firma del Contrato, y a la cual adjuntara una
Carta Fianza, con las caracteristicas de solidaria, incondicional, irevocable, de
realizacion automatica al s6lo requerimiento de EL MINISTERIO, por un valor igual al
monto del adelanto, incluido 1.G.V., y un plazo minimo de vigencia de tres (03) meses,
renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacion
total del adelanto otorgado.

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregard a éste Adelantos por
Materiales o insumos que se utilizaran en la Obra, los que en conjunto no deberan
superar el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato, concordantes con las
fechas establecidas en su Calendario de Adquisicibn de Materiales, para lo cual
deberda presentar Carta Fianza, con las caracteristicas de solidaria, incondicional,
irevocable, de realizacion automatica al s6lo requerimiento, extendida a favor de EL
MINISTERIO, por un valor igual al monto del adelanto, incluido I.G.V., y vigente hasta
la entrega de los materiales o insumos a satisfacciéon de EL MINISTERIO, pudiendo
reducirse de manera proporcional conforme se cumpla con el avance de obra, lo
cual debe ser verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor, seguin
corresponda, la solicitud de otorgamiento de adelantos debera ser presentada de
conformidad con el articulo 188° del REGLAMENTO.

El monto del adelanto por cada material se determinara en concordancia con el
monto maximo establecido en el articulo 7°, item D, del Decreto Supremo N° 011-79-
VC, el metrado del material de acuerdo al Presupuesto y analisis de costo unitario, asi
como debe estar en concordancia con el Calendario de Adquisicion de Materiales.

La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente:

= Solicitud, donde sefale el material, monto y férmula polinédmica.
= Calendario de Adquisiciéon de Materiales.

El Adelanto para Materiales que solicite EL CONTRATISTA, sera cancelado después que
su solicitud fuera declarada conforme, previa presentacién por parte del Contratista de
la Carta Fianza y Factura respectiva.

La amortizacion de los adelantos especificos para materiales se efectuard en las
valorizaciones que correspondan, en un monto igual al material utlizado en ellas,
afectado por la relacion entre el indice Unificado del elemento representativo objeto
del adelanto y el que tuvo en la fecha del VValor Referencial.

Los adelantos entregados a EL CONTRATISTA seran utilizados estrictamente para los
fines que fueron otorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso
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asumido con EL MINISTERIO, sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse en
caso corresponda.

Clausula Novena: ENTREGA DE TERRENO

Al dia siguiente de suscrito el presente contrato, EL MINISTERIO mediante Acta, hara
entrega del terreno a EL CONTRATISTA o su representante legal a la suscripcion del
presente contrato, definiendo los hitos que lo delimitan y los puntos geomeétricos
necesarios para el trazado de la obra.

Asimismo, el trazado de la obra sera ejecutado por EL CONTRATISTA con equipo y
personal de éste y verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor de la obra, segin
corresponda, bajo responsabilidad. Dichos profesionales son los Unicos autorizados
para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

La ejecuciébn de la obra se realizara segun lo indicado en el Expediente Técnico
aprobado, asi como también las deméas érdenes emanadas por EL MINISTERIO.

Clausula Décima: DE LAS PENALIDADES

Se aplicara de acuerdo a lo establecido por el Articulo 165° del REGLAMENTO.

Clausula Décima Primera: VALORIZACIONES Y PAGOS

1. Las valorizaciones serAn mensuales y tendran el caracter de pagos a cuenta.
Seran elaboradas por el Supervisor o Inspector y el Contratista, en funcién de los
metrados ejecutados, con los precios unitarios del Valor Referencial, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad. El
subtotal asi obtenido se multiplicara por el factor de relacién, calculado hasta la
quinta cifra decimal. A este monto se agregara el porcentaje correspondiente al
Impuesto General a las Ventas. Se valorizara hasta el total de los metrados del
presupuesto de obra.

2. Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por EL
CONTRATISTA y el Inspector o Supervisor, el ultimo dia de cada mes 'y deberan
ser valorizados también en forma conjunta, debiendo presentarse a EL
MINISTERIO a mas tardar el dia cinco (5) del mes siguiente. Estos primeros cinco
(05) dias de cada mes, corresponden al periodo de aprobacion de la
valorizacién por el Inspector o Supervisor.

3. Si el Inspector o Supervisor no se presenta para la valorizacidn conjunta con EL
CONTRATISTA, la efectuard EL CONTRATISTA. El Inspector o Supervisor debera
revisar los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

4. lLas valorizaciones y de ser el caso los presupuestos adicionales por obras
complementarias realizadas, se abonaran conjuntamente con sus respectivos
reajustes, los que se calcularan de conformidad con lo establecido en el
Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias vy
complementarias.

5. Las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajustes por alzas,
adicionales, mayores gastos generales y otros, seran cancelados en la fecha no
posterior al dltimo dia del mes siguiente al que corresponde la valorizacion.

6. Los funcionarios que tengan a su cargo la revisidn y/o visacion de los metrados,
el procesamiento, aprobacioén, tramite de las valorizaciones por concepto de
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contrato principal, reajuste por alzas, adicionales, mayores gastos generales y
otros, en la medida que intervengan seran responsables de que las
valorizaciones se remitan a las dependencias pagadoras para su cancelacion,
dentro de los cinco (05) dias naturales contados a partir de su recepcion, y en
dichas dependencias pagadoras, los funcionarios que intervengan en el tramite
bajo responsabilidad, las haran efectivas dentro de los cinco (05) dias naturales
siguientes a la fecha de recepcionadas.

7. A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, EL
CONTRATISTA tendra derecho al reconocimiento del interés legal de
conformidad con el articulo 1244° del Cédigo Civil. El pago de estos intereses se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

8. Sisurgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion
de los metrados, entre EL CONTRATISTA y el Inspector o Supervisor o EL
MINISTERIO, segun sea el caso, se resolveran en la liquidacion del contrato sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

9. Sdlo serd posible iniciar un procedimiento arbitral dentro de los quince (15) dias
hébiles de ocurrida la controversia si la valorizacidon de la parte en discusidn
representa un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado.

10. EL CONTRATISTA presentarda la Liquidaciéon del contrato de Obra, debidamente
sustentada con la documentacion y célculos detallados, dentro del plazo
establecido en el articulo 211° del Reglamento.

Clausula Décima Segunda: REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

El reajuste de precios se calculard mediante las formulas polinbmicas que figuraran en el
Expediente Técnico de la Obra, aplicando el Sistema de Férmulas Polinébmicas, de
acuerdo con el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

A efectos de realizar un adecuado control de las valorizaciones, EL CONTRATISTA
debera presentar en forma separada la valorizacion, el reajuste, el reintegro, los
adelantos y/o deducciones de obra. La Oficina de Obras de OINFE, sera la encargada
de dar la conformidad.

Clausula Décima Tercera;: PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO,
el mismo que se inicia segun lo sefialado en el articulo 184° del REGLAMENTO. De
acuerdo a este mismo articulo, en caso el contratista no haya solicitado la entrega del
adelanto directo, dentro del plazo sefialado en la Clausula Octava, el plazo se iniciara
con el cumplimiento de las demas condiciones del citado articulo.

El plazo no podra ser prorrogado sino en los casos contemplados en la LEY y su
REGLAMENTO, pero de ningln modo podrd acordar prorroga si la peticion del
Contratista fuera formulada en el Cuaderno de Obra después de vencido el plazo de
vigencia.

Las demoras injustificadas en la ejecucidn de la obra se sujetaran a lo dispuesto en el
articulo 205° del REGLAMENTO.
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De conformidad con el articulo 41° de la LEY, EL CONTRATISTA podra solicitar
ampliacion de plazo por las siguientes causas:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a EL
CONTRATISTA.

b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas
atribuibles a EL MINISTERIO.

c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que
modifiquen el calendario contractual.

La ampliacion de plazo por causas ajenas a EL CONTRATISTA se regira segun lo
establecido en el articulo 201° del REGLAMENTO.

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra daran lugar al pago de gastos
generales iguales al niumero de dias correspondientes a la ampliacidn multiplicados
por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con
presupuestos especificos. En el caso que la ampliacién de plazo sea generada por
paralizacién de la Obra por causas no atribuibles a EL CONTRATISTA solo daréd lugar al
pago de mayores gastos generales debidamente acreditados. Para este efecto, en
estos casos deberéa acreditarse y configurarse la causal debidamente aprobada de
conformidad al REGLAMENTO.

El gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales variables del
presupuesto que sustenta el valor referencial, entre el nUmero de dias del plazo
contractual, ajustado por el factor de relacién y por el coeficiente Ip/lo, en donde
“Ip” es el indice General de Precios al Consumidor (Codigo 39) aprobado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica -INElI correspondiente al mes
calendario en que ocurre la causal de ampliaciéon del plazo contractual, e “lo” es el
mismo indice de precios correspondiente al valor referencial, conforme a lo dispuesto
en el articulo 203° del REGLAMENTO.

El pago de estos mayores gastos generales se efectuaran de acuerdo al
procedimiento establecido en el articulo 204° del REGLAMENTO.

En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los
gastos generales se recalcularan conforme a lo establecido en los parrafos
precedentes.

Las interrupciones o atrasos que pueda experimentar la obra a consecuencia del
rechazo de materiales por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones
técnicas correspondientes, no daran derecho al Contratista a prorroga alguna en el
plazo de ejecucion.

Si EL CONTRATISTA formula consultas y estas no son absueltas por el Supervisor o
Inspector, el Proyectista o la Entidad segun corresponda, dentro de los plazos
establecidos en el articulo 196° del REGLAMENTO, EL CONTRATISTA tendra derecho a
solicitar ampliacién de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora.
Esta demora se computara solo a partir de la fecha en que la no ejecucién de los
trabajos materia de la consulta empiece a afectar el calendario de avance de obra.

Clausula Décima Cuarta: DE LAS OBRAS ADICIONALES
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La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones adicionales se cefiran a lo
dispuesto por los articulos 41° de la LEY, 207° y 208° del REGLAMENTO.

Asimismo, se tendra en cuenta la Directiva N° 012-2007-CG/OATJ-PRO, “Autorizacion
previa a la ejecucion y al pago de presupuestos adicionales de obra”, aprobada por
Resolucion de Contraloria N° 369-2007-CG.

Igualmente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la Quinta Disposicion Final de la Ley N°
28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, modificada por la Unica
Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo nro. 1017, que
dispone que los adicionales superiores al 15% son aprobados por la Contraloria General.

Clausula Décima Quinta: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Las formalidades de la Resolucién del contrato regirAn de acuerdo a lo estipulado en
los articulos 169° y 209° del REGLAMENTO.

EL MINISTERIO podré resolver el contrato en forma parcial o total, de conformidad
con el inciso c) del articulo 40° de la LEY en caso de incumplimiento por parte del
Contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada
por la Entidad, y no haya sido materia de subsanacién, mediante la remisibn por la
via notarial del documento en el que se manifieste esta decision y el motivo que la
justifica. Dicho documento sera aprobado por el Gerente de Administracion de EL
MINISTERIO. Asi mismo, EL MINISTERIO podra resolver el contrato en caso el Contratista
haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora 6 paralice o
reduzca injustificadamente la ejecucidn de la prestacion pese a haber sido requerido
para corregir tal situacion.

EL CONTRATISTA podra solicitar la resolucion del Contrato, de conformidad con el
inciso c) del articulo 40° de la LEY en los casos en que EL MINISTERIO incumpla
injustificadamente sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las
Bases o en el Contrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento
establecido en el articulo 169° del REGLAMENTO.

Los efectos de la Resolucidon del contrato se regiran segun lo establecido por el
articulo 209° del REGLAMENTO.

En caso de Resolucién del Contrato, EL CONTRATISTA entregara a EL MINISTERIO toda la
informacion relacionada con la obra y practicard la liquidacién del contrato
correspondiente.

Clausula Décima Sexta: DE LA INTERVENCION ECONOMICA DE OBRA

EL MINISTERIO de oficio o a solicitud de parte, de conformidad con el articulo 206° del
REGLAMENTO, podra intervenir econdmicamente la obra en caso fortuito, fuerza
mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no
permitan la terminacién de los trabajos. La intervencion econémica de la obra es una
medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y econémico con la
finalidad de culminar la ejecucién de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el
contrato.
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La intervencibn econdémica no deja al contratista al margen de su participacion
contractual, incluyendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencién econdmica, el contrato sera resuelto.

La intervencidn econdmica se regira por la Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE,
aprobada por Resolucion N° 010-2003-CONSUCODE/PRE, publicada el 17 de enero

de 2003 o las vigentes al momento de presentarse el caso.

Clausula Décima Sétima: DE LA EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se ejecutaran a simple requerimiento de EL MINISTERIO en los supuestos
precisados en los numerales 1, 2 y 3 del articulo 164° del REGLAMENTO. Una vez
culminado el Contrato, y siempre que no exista deudas a cargo de EL CONTRATISTA,
el monto ejecutado le sera devuelto a este sin dar lugar al pago de Intereses.
TratAndose de las Garantias por Adelantos, no corresponde devolucién alguna por
entenderse amortizado el Adelanto otorgado.

Clausula Décima Octava: SEGUROS

EL CONTRATISTA se obliga bajo responsabilidad a obtener y presentar a EL MINISTERIO
todos los seguros necesarios de aseguradores autorizados, conforme a la Legislacion
vigente, los seguros contra todo riesgo tendran que ser presentados antes del inicio de
los trabajos y los seguros Contra Accidentes de Trabajo y Accidentes Individuales, en la
presentacibn de la 1ra valorizacién, siempre y cuando estén contemplados el
aseguramiento de los trabajadores desde el primer dia en que estos ingresen a laborar
en la Obra, bajo responsabilidad del CONTRATISTA. El Seguro debera incluir la cobertura
del personal técnico (Ingeniero Residente, Supervisor y Coordinador).

EL CONTRATISTA mantendra vigentes dichos seguros, en su capacidad total hasta que
la obra materia del contrato, haya sido recepcionada por EL MINISTERIO.

Los citados seguros a contratar, cuando menos cubriran lo siguiente:

a) Accidentes de trabajo.

b) Accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a
lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.

c) Contra todo riesgo, dafios y peruicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no
sean trabajadores del Contratista, o dafios a propiedad de terceros, dentro
del alcance de las obras y del terreno entregado al Contratista, asi como
aquellos derivados de la ejecucion de los trabajos.

Clausula Décimo Novena: RECEPCION DE LA OBRA

La Recepcién de Obra se realizara de acuerdo a lo establecido en el articulo 210° del
REGLAMENTO.

El Inspector o Supervisor, segun corresponda, verificara la fecha de la culminacién de la
obra indicada por el Contratista, debiendo emitir su pronunciamiento en el Cuaderno
de Obra e Informando a la Entidad.
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En la recepcidn de la Obra se debera entregar los metrados de post-construcciéon que
deberan formar parte del Acta de Recepcién de Obra.

Clausula Vigésima: DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidaciéon del Contrato se ajustara a lo estipulado en los articulos 211°, 212° y 213°
del REGLAMENTO.

Clausula Vigésima Primera: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA no podra en ningun caso eludir su responsabilidad por los trabajos que
hubieren sido encontrados defectuosos, con diversidades o con vicios, ni negarse a
repararlos o reconstruirlos segun sea el caso bajo el pretexto de haber sido aceptados
por el Inspector o Supervisor, rigiendo en lo pertinente al respecto, la hormatividad del
Cddigo Civil sobre responsabilidades de caracter contractual y extracontractual, asi
como los articulos 1782°, 1783°, 1784° y 1785° del citado Cddigo, estableciéndose al
efecto de conformidad con el articulo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, un
periodo de garantia de (07) afios por las caracteristicas de la obra ejecutada, en
funcién de las normas técnicas aplicables al Proyecto, incluyendo las disposiciones
municipales, responsabilizandose de esta manera durante dicho lapso EL CONTRATISTA,
por la destruccién total o parcial, peligro de ruina o defectos por vicios de la
construccion.

EL CONTRATISTA asume total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos,
pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA,
subcontratista o personal empleado en la obra o en la guardiania de la misma,
directamente vinculados con la ejecucion de la obra, o que se realicen durante
aquella.

EL CONTRATISTA debera cumplir con las normas legales de seguridad e higiene en
resguardo de la integridad fisica de los trabajadores, siendo legalmente responsable de
la prevision y adecuada proteccion de los mismos contra accidentes y enfermedades
ocupacionales. Asimismo, debera proporcionar a sus trabajadores el equipo de
protecciéon personal (uniforme, mascavilla y otros implementos indispensables acorde
con la labor que desempefiaran), adecuado para el desarrollo de sus actividades, en
aplicacion de la Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042-F.

Clausula Vigésima Sequnda: OTRAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO

Entregar al CONTRATISTA el terreno donde se ejecutara la obra.

Entregar al CONTRATISTA el expediente técnico aprobado.

Designar al supervisor de la obra.

Abonar, previa aprobacion, las valorizaciones periédicas mensuales, segun el

procedimiento aprobado en la clausula Décimo Primera del presente contrato.

e Proceder a la recepcion de la obra totalmente concluida, suscribiendo el acta
correspondiente.

e Entregar al CONTRATISTA las licencias municipales correspondientes.

Clausula Vigésima Tercera: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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e FEjecutar la Obra en estricta conformidad con los planos, especificaciones
técnicas, bases generales, calendario de avance de obra, calendario de
adquisicion de materiales, cronograma de desembolsos y demas documentos
del Expediente Técnico de Obra, por el sistema de Suma Alzada, de
conformidad al plazo fijado, hasta la total conclusidon y entrega de la
Liquidacion Final de la obra.

e Realizar los trabajos proporcionando todos los materiales e implementos de
equipos de construccioén, direccidon técnica y administrativa, obligandose a
proveerse con la debida anticipacion de la mano de obra, los materiales,
insUMOs y equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

e Proporcionar una oficina provisional con las dimensiones necesarias, para el uso
del Supervisor de EL MINISTERIO.

e Proporcionar la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de
la Obra, cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estaran en
concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

e Mantener obligatoriamente asegurado a su personal en el Seguro Social de
Salud (ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta su conclusiéon, para cubrir
la atencién de enfermedades y/o accidentes de trabajo.

e Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones,
indemnizaciones, seguros y demés beneficios que establezcan las leyes sociales
por el personal a su servicio y por los impuestos y contribuciones y aportaciones
que le correspondan por los trabajadores; debiendo actuar EL MINISTERIO en
estas materias tributarias como Agente Fiscalizador conforme a la normatividad
vigente, pues es proposito de las partes que los derechos de sus servidores
deben ser de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA, requisito éste necesario para
el pago de las valorizaciones.

e No podra transferir parcial o totalmente la ejecuciéon de la Obra, salvo
autorizacion expresa de EL MINISTERIO mediante comunicacion escrita, previa
solicitud fundada de EL CONTRATISTA.

e La celebraciéon de cualquier subcontrato no libera a EL CONTRATISTA de su
responsabilidad por la ejecucion total de su contrato frente a EL MINISTERIO, sin
perjuicio de la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista.

e Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de
Contratistas y no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con
el Estado.

e En todo caso la Subcontratacion se regira por lo establecido en los articulos 37°
de la LEY y 146° del REGLAMENTO.

e Responsabilizarse de la adecuada conservacion de la Obra, asi como del
cumplimiento de las disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal y del
Gobierno Central relacionados a trabajos en la via publica, en forma tal que no
de lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones ni multas por infraccién de
tales disposiciones, asi como cualquier otro tipo de responsabilidades.

e Responsabilizarse exclusivamente de todo dafio que por accion, omisibn o
negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles
de terceros, que se deriven de los contratos de construccion.

e Responsabilizarse ante EL MINISTERIO, por la calidad técnica ofrecida y por las
imperfecciones, vicios ocultos de la obra, por un plazo no menor de siete (07)
afios, de conformidad con lo establecido en el articulo 50° de la LEY.

e Presentar al inicio oficial del plazo de ejecucién de obra, tres (03) copias del
Calendario Reprogramado de Avance Mensual de Obra y Calendario

PROCESO ESPECIAL 17
N° 0154-2010-ED / U. E. 108



Ministerio

de Educacion

“Afio de la Consolidacién Econémica y Social”
“©écada de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

Reprogramado de Adquisicion de Materiales con la conformidad del
Supervisor de obra.

Clausula Vigésima Cuarta: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Aplicacioén de la Conciliacion.-

Por la presente clausula se establece que cualquier controversia sobre la ejecuciéon o
interpretacion de este Contrato podra solucionarse por Conciliacion.

En ese sentido, cualquiera de las partes tiene el derecho de someter la controversia a
un centro de conciliacion dentro del plazo de diez (10) dias.

Si la conciliaciéon soluciona la controversia en forma total el Acta que contiene el
acuerdo es titulo de ejecuciéon para todos los efectos. Si concluye con un acuerdo
parcial o sin acuerdo, las partes deben someterse obligatoriamente a un arbitraje
para que se pronuncie definitivamente sobre las diferencias no resueltas dentro del
plazo de los quince (15) dias siguientes de la suscripcidn del acta respectiva.

Aplicacién del Arbitraje.-

En caso no haya acuerdo para la Conciliacion, las partes acuerdan que cualquier
controversia que surja desde la celebracién del contrato serd resuelta mediante
arbitraje, conforme a las disposiciones de la LEY y su REGLAMENTO.

El arbitraje ser& resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) arbitros. A
falta de acuerdo en la designacion de los mismos o del Presidente del Tribunal, o
ante la rebeldia de una de las partes en cumplir con dicha designacion, la misma
sera efectuada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
conforme a las disposiciones administrativas del REGLAMENTO o conforme al
Reglamento del Centro de Arbitraje al que se hubiesen sometido las partes.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondra fin al procedimiento
de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante
cualquier instancia administrativa.

El procedimiento de conciliaciéon y arbitraje se cefiiran a lo prescrito en los articulos 214°
al 234° del REGLAMENTO.

Clausula Vigésima Quinta: AMPLIACION DE PLAZO

Las ampliaciones de plazo de obra procederdn cuando se encuentre acreditado
alguno de los supuestos sefialados en los numerales 1 al 4 del articulo 200° del
REGLAMENTO vy siempre que se cumpla con el procedimiento estipulado en el articulo
201° del mismo.

Clausula Vigésima Sexta: SUPERVISION DEL CONTRATO

La Oficina de Infraestructura Educativa de EL MINISTERIO se encargara de la
supervision de la ejecucion del presente Contrato, en todo aquello que implique
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aspectos técnicos de la ejecucion de la obra y la conformidad y liquidaciéon de la
prestacion.

Clausula Vigésima Sétima: OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA a la firma del presente Contrato
entrega a EL MINISTERIO los siguientes documentos:

a) Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento, con las caracteristicas de
solidaria, incondicional, irrevocable y de realizacion automatica al solo
requerimiento de EL MINISTERIO, esta autorizada y sujeta al ambito de la
Superintendencia de Banca y Seguros, por un monto equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato.

b) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado,
expedido por el OSCE.

c) Constancia de Capacidad Libre de Contratacién expedida por el Registro
Nacional de Contratistas.

d) Constancia de Inscripcidon como Ejecutor de Obra emitida por el OSCE.

e) Numero de Cdédigo de Cuenta Interbancaria (veinte digitos) para efecto de
los pagos correspondientes.

f) Copias de los siguientes documentos:

+ Registro Unico de Contribuyente de el Contratista (RUC).

= Escritura Publica de Constitucion y de los poderes otorgados al
representante legal que le autoriza representar y suscribir contratos en
nombre del postor.

« Documento de identidad de el Contratista o de su Representante Legal

g) Seguro de accidentes de trabajo.

h) Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos,
conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N°
25897.

i) Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean
trabajadores del Contratista, o dafios a propiedad de terceros, dentro del
alcance de las obras y del terreno entregado al Contratista, asi como aquellos
derivados de la ejecucion de los trabajos.

Referidos a los Profesionales asignados a la Obra
¢ Certificado de Habilidad del Ingeniero Residente para firma de
contrato de Obras Publicas expedido por el Colegio de Profesional
correspondiente.

EL MINISTERIO a la firma del presente Contrato entregara a EL CONTRATISTA, el
expediente técnico debidamente aprobado por la Oficina de Infraestructura Educativa
— OINFE.

Siendo de responsabilidad de EL CONTRATISTA la complementacién asi como la
obtencién de documentacién adicional que se requiera (permisos, certificados,
constancia de defensa civil, etc.).

Clausula Vigésima Octava: ANEXOS
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Forman parte del presente Contrato como Anexos, los siguientes documentos

ANEXO N°1 Carta de Otorgamiento de la Buena Pro

ANEXO N°2 Propuesta Técnica.

ANEXO N° 3 Propuesta Econdmica.

ANEXO N° 4 Certificado de Habilidad del Residente para firma de contrato de
Obras Publicas expedido por el Colegio Profesional correspondiente.

ANEXO N°5 Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

ANEXO N° 6 Garantia de Fiel Cumplimiento.

ANEXO N° 7 Copiasimple de la copia literal de la empresa.

ANEXO N° 8 Copia del DNI del representante legal

ANEXO N°9 Documento en el que se sefiale el niumero de cdédigo de cuenta

interbancario.

ANEXO N° 10 Constancia de capacidad de libre contratacion emitida por OSCE.

ANEXO N° 11 Copia del Registro Nacional de Proveedores

ANEXO N° 12 Copia de escritura de constitucion de la empresa

ANEXO N° 13 Seguro de accidentes de trabajo.

ANEXO N°14 Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y
técnicos, conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y
Decreto Ley N° 25897.

ANEXO N° 15 Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no
sean trabajadores del Contratista, o dafios a propiedad de terceros,
dentro del alcance de las obras y del terreno entregado al Contratista,
asi como aquellos derivados de la ejecucion de los trabajos.

Clausula Vigésima Novena: DISPOSICIONES FINALES

Cualquier punto no considerado en las Clausulas precedentes se cefira a lo que
establece la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo N°
1017 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus
modificatorias.

Asimismo, son de aplicacion supletoria al presente Contrato las normas pertinentes al
Cddigo Civil, Ley de Presupuesto y todas aquellas relacionadas con este tipo de
relaciones contractuales.

Estando de acuerdo en todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato,

firman ambas partes por triplicado en Lima a los ...........c.cccovvenin ,del mes de
.......................... ,de 2010.

POR EL MINISTERIO POR EL CONTRATISTA

Firma: Firma:
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- Ministerio Secretaria Oficina General de Administracion
PERU de Educacion General Unidad de Abastecimiento

“Afio de la Consolidacién Econémica y Social”
“©écada de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

ANEXO N° 04
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

PROCESO ESPECIAL N° 0154-2010-ED/ U. E. 108
“ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y

EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON, CAJAMARCA -
CAJAMARCA- CAJAMARCA”

(Contenido en el CD adjunto a las Bases, que forman parte de las mismas, por el cual se
remite la version digital del Expediente Técnico aprobado mediante Resolucion Jefatural
N°2558-2010-ED de fecha 20 de octubre de 2010, emitida por la Oficina de Infraestructura
Educativa — OINFE)
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